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2. Vychozi podklady a rozsah projektu

V souvislosti s rekonstrukci stavajiciho silnicniho mostu pfes Zeleznici, v tésné blizkosti
vlakové zastavky Rostoklaty, bude tfeba doplnit osvétleni provizorniho pfemosténi zastavky a
pozdéji upravit a doplnit osvétleni pristupovych chodniki z obou stran zastavky. Stavajici
osvétleni chodniku je pfipojeno na osvétleni zastavky po obou stranach. Trat je trojkolejna. 1.
nastupisté je ve sméru do Prahy a 2. nastupisté je ve sméru do Kolina. Napajecim mistem je
zapinaci bod VO za mostem ve sméru do Prahy. Stavajici VO je pfipojené ze ZB dvéma kabely
AYKY 4x16 podél obou nastupist. Pfechod kabelu pro 2. nastupidté pod kolejemi se
predpoklada pfimo proti ZB. Presny zakres rozvodl VO nema spravce k dispozici. Nastupisté
a pfistupové chodniky jsou osvétlené vybojkovymi svitidly fy Thorn (Philips) SHC 100W na
sklapécich sadovych stozarech vySky 4,5m. Demontované sadové stozary budou predany
spravci VO. Nove osazovana svitidla budou LED od fy Thome Lighting typu PRELED.

Po realizaci provizorniho osvétleni a definitivniho osvétleni bude vzdy provedena

revize, vystavena revizni zprava a zafizeni pfedano spravci VO.

3. Provozni udaje

Rozvodn4 soustava TN-C / 3PEN~50Hz, 3x400/230V.
Nové Instalovany vykon VO Pi = 0,308 kW
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti —

- samocinnym odpojenim od zdroje

Osvétlovaci soustava jednostranna
Ttida osvétleni dle CSN EN 13201-2 chodnik P6
pozadavky pro tf. P6 stfedni hodnota osvétleni E=2,0Ix

rovhomérnost Ug 2 0,40, Emin=0,2Ix

schodisté E = 50Ix

4. Ochrana pfi zkratu, proti pretizeni a pred urazem el. proudem
Zafizeni bude navazovat na stavajici rozvodnou soustavu VO na zastavce s

odstupriovanym jisténim jisti¢i a pojistkami. Vyvody VO ze zapinaciho bodu ke stozarim jsou
kabely AYKY 4x16. Jisténi vyvodl se pfedpoklada jednopdlovymi jisti¢i 16A s charakteristikou
B. Tim je =zajisténa spolehliva ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych dcasti

samocinnym odpojenim od zdroje v celém rozsahu sité VO na obou stranach zastavky.

Jisténi proti zkratu je v jednotlivych stozarech navrzeno pojistkami pro kazdé svitidlo.
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S ohledem na ochranu pfed nebezpecnym dotykem nezivych €asti se navrhuji pojistky max.
4A.

5. Ochrana proti prepéti
V siti VO je navrzena ochrana proti atmosférickym prepétim (proti Gcinkim blesku)

uzemnénim vsech stozarl na spole¢nou uzemnovaci sit — drat FeZn ¢$10mm (nebo pasek
FezZn 30/4mm) kladeny do zeminy pod piskové loZze kabel(. Jako uzemnéni proti G¢inkim

blesku se podle CSN EN 62305-3 povazuje za vyhovujici uzemnéni o zemnim odporu < 10 Q.

6. Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3

- atmosférické podminky ABS8
- vyskyt vody AD4
- bourkova €innost AQ2
- schopnost osob AB4, AB5
- dotyk osob s potencialem zemé BC2

Prostor je vyhodnoceny jako zvlasté nebezpelny (AD4), ale venkovni prostor se
zafizenim VO, kde se zafizenim manipuluji osoby s odbornou kvalifikaci, se povazuje pouze
jako nebezpecny, kdy postaci zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
nezivych &asti podle CSN 33 2000-4-41, ed. 3.

7. Provizorni prelozka — osvétleni na lavce a prelozka kabelu VO

Pfed zbouranim stavajiciho silniéniho mostu bude postavena provizorni ocelova lavka
pfes kolejisté. Pfistup na lavku z obou stran bude po viceramennych schodiStich. Nosné
konstrukce schodist budou trubkové. Na hornich podestach schodidt se instaluji dva
bezpaticové osvétlovaci stozary vysSky max. 3m. Navrhuje se pouzit typové stozary KL3-
133/60, zkracené o ¢ast vetknutou do zakladu. Stozar se bo&nimi objimkami upevni k trubkové
v ochranné trubce KF 09040) se ulozi z€asti do zemé a z&asti se pFipevni k trubkoveé konstrukci
schodisté. Konstrukce schodist’ a vlastni lavky budou uzemnéné na spole€né uzemnéni se
stozary VO, ulozené v zeminé v ryhach pro kabely. Oznacéeni provizornich stozari 1 a 2 je

pouze pracovni.
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Pod silniénim mostem ve sméru na Prahu je stavajici kabel VO ke stozarim 1 a 2
uloZeny mimo stavajici chodnik. V tomto prostoru bude tfeba provést vykopové prace pro
zalozeni podpéry a navazujiciho svahu. Priichod pod mostem bude po dobu stavby uzavieny.
Stavajici dva stozary 1 a 2 budou demontovany. Kabel VO bude od zapinaciho bodu po stozar
€. 3 nahrazeny novym (AYKY 4x16 v ochranné trubce KF 09063) v trase v chodniku. Kryci
panely chodniku budou v ramci stavby odstranény. V definitivni podobé budou do kabelu
smyckoveé zapojeny dva stozary 1n a 2n — pouziji se stavajici na nové zaklady! Trasa kabelu

bude na stavbé koordinovana s prelozkou dalSich siti do chodniku.

8. Koneéné upravy VO u pfistupovych chodniku
S vystavbou nového mostu budou upravené pfistupové chodniky z obou stran viakove
zastdvky — zméni se usporadani chodnik(l. Cislovani stavajicich stozar( je prevzato

z podkladl Spravy Zeleznice. Cislovani ostatnich stoZard je pouze pracovni.

Stavajici stozary 5 a 8 se demontuji a zaklady rozbouraji. StoZary a svitidla se pouZiji
k opétné montazi. Pfedpoklada se, Ze se zakladové rosty sklapécich stozarli (zabetonované

v zakladech) pfi bourani zakladl poskodi a budou nahrazené novymi.

Pod silni€nim mostem bude obnoveny chodnik a podél chodniku budou instalovany
stozary 1n a 2n. Stozar 1n se pfipoji ze ZB novym kabelem. Tim bude mozné stavajici kabel
ze ZB odpojit a po odkopani nové zapojit v 1n. Pokud by se podafilo kabel popotahnout
v ochranné trubce smérem ke stoZaru 2n, mohl by se ukoncit ve 2n. Znamena to v blizkosti 2n
stavajici (provizorni) kabel odkopat, prerusit a oba konce zapojit do 2n. Pokud se toto
nepovede, bude tfeba kabel v trubce mezi stozary 2n a 3 nahradit novym (bez dodatecnych

zemnich praci).

Podél chodniku ve sméru na BfeZzany se zdemontuje stavajici stoZar 5 a postavi nové
jako 5n. U chodniku podél silnice se postavi stoZar 6n. Propojeni mezi stoZary 4 — 5n — 6n
bude novym zemnim kabelem AYKY 4x16 v tr. KF 09063.

Podél chodniku ve sméru na Rostoklaty se zdemontuje stavajici stoZar 8 a namontuje
se jako 8n. Stozar 7 je stavajici a podle zaméreni by mél zUstat na svém misté. Stozary 9n,
10n a 11n jsou nové. VSechny stozary jsou sklapéci, tedy postavené na betonovy zaklad se
zakladovym rosdtem. Kabelové propojeni mezi stoZary je kabelem AYKY 4x16 v ochranné
trubce KF 09063. Pred pokladkou kabelll v trubkach do piskového loZze bude na dno ryhy

poloZeny zemnici pasek, nebo drat FeZn. Uzemnéni musi byt uloZeno v zeminé!

Betonové zaklady stozard budou na misté betonovany do predem vykopanych jam.
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V zakladu bude zabetonovan kotevni rost. V zakladu budou vynechany drazky pro prostup
kabell v trubkach do stozaru. Navrzené stozary jsou ocelové, bezpaticové, oboustranné
zarové zinkované, dvoustupriové, pro vysku svitidla 4,5m, osazeného na hlavu stozaru. Pfi
opétovném pouziti demontovanych stozarl se pocita s dodavkou novych kotevnich rostd.

Elektrovyzbroj stozar( budou kameny na DIN li§té pro pfipojeni kabell a pojistka E14/4A.

9. Zemni prace

Soucasti objektu budou zemni prace pro ulozeni kabelll VO do zemé jak provizornich,
tak definitivnich a pro zaklady definitivnich stozar(i. Tak jako demontazni a montazni prace
budou vykazovany zvlast pro provizorni a pro definitivni feSeni, tak i zemni prace. Pred
zahajenim vykopovych praci musi byt predem vytyCeny vSechny stavajici podzemni sité.
Kabely budou ukladany do zemé v ochrannych trubkach do piskového loze, neni tfeba zakryti
betonovymi deskami, ale postaci ochrana vystraznou félii. Standardni kryti kabeld ve volném

terénu je 70cm.

Zemnici pasek nebo drat musi byt na dné ryhy pro kabel zahrnuty zeminou a nikoli

uloZeny v piskovém loZi.

Betonové zaklady stozard budou betonovany na misté do vykopanych jam. Vykopek
bude odvezeny na mezideponii stavby. Pfi demontazi stozar(l je nutno pogitat i s rozbouranim

a odklizenim stavajicich zakladu.

Definitivni povrchy chodnik( nejsou soucéasti dodavky VO, ale souéasti komunikaci.

V Praze, kvéten 2024 Ing. F. Krasa

603951762
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2. Vychozi podklady a rozsah projektu

V souvislosti s rekonstrukci stavajiciho silnicniho mostu pfes Zeleznici, v tésné blizkosti
vlakové zastavky Rostoklaty, bude tfeba doplnit osvétleni provizorniho pfemosténi zastavky a
pozdéji upravit a doplnit osvétleni pristupovych chodnikd z obou stran zastavky. Stavajici
osvétleni chodniku je pfipojeno na osvétleni zastavky po obou stranach. Trat je trojkolejna. 1.
nastupisté je ve sméru do Prahy a 2. nastupisté je ve sméru do Kolina. Napajecim mistem je
zapinaci bod VO za mostem ve sméru do Prahy. Stavajici VO je pfipojené ze ZB dvéma kabely
AYKY 4x16 podél obou nastupist. Pfechod kabelu pro 2. nastupidté pod kolejemi se
predpoklada pfimo proti ZB. Presny zakres rozvodl VO nema spravce k dispozici. Nastupisté
a pfistupové chodniky jsou osvétlené vybojkovymi svitidly fy Thorn (Philips) SHC 100W na
sklapécich sadovych stozarech vySky 4,5m. Demontované sadové stozary budou predany
spravci VO. Nove osazovana svitidla budou LED od fy Thome Lighting typu PRELED.

Po realizaci provizorniho osvétleni a definitivniho osvétleni bude vzdy provedena

revize, vystavena revizni zprava a zafizeni pfedano spravci VO.

3. Provozni udaje

Rozvodn4 soustava TN-C / 3PEN~50Hz, 3x400/230V.
Nové Instalovany vykon VO Pi = 0,308 kW
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti —

- samocinnym odpojenim od zdroje

Osvétlovaci soustava jednostranna
Ttida osvétleni dle CSN EN 13201-2 chodnik P6
pozadavky pro tf. P6 stfedni hodnota osvétleni E=2,0Ix

rovhomérnost Ug 2 0,40, Emin=0,2Ix

schodisté E = 50Ix

4. Ochrana pfi zkratu, proti pretizeni a pred urazem el. proudem
Zafizeni bude navazovat na stavajici rozvodnou soustavu VO na zastavce s

odstupriovanym jisténim jisti¢i a pojistkami. Vyvody VO ze zapinaciho bodu ke stozarim jsou
kabely AYKY 4x16. Jisténi vyvodll se pfedpoklada jednopdlovymi jisti¢i 16A s charakteristikou
B. Tim je zajisténa spolehliva ochrana pfed nebezpetnym dotykem nezivych d&asti

samocinnym odpojenim od zdroje v celém rozsahu sité VO na obou stranach zastavky.

Jisténi proti zkratu je v jednotlivych stozarech navrzeno pojistkami pro kazdé svitidlo.
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S ohledem na ochranu pfed nebezpecnym dotykem nezivych €asti se navrhuji pojistky max.
4A.

5. Ochrana proti prepéti
V siti VO je navrzena ochrana proti atmosférickym prepétim (proti Gcinkim blesku)

uzemnénim vsech stozarl na spole¢nou uzemnovaci sit — drat FeZn ¢$10mm (nebo pasek
FezZn 30/4mm) kladeny do zeminy pod piskové loZze kabel(. Jako uzemnéni proti G¢inkim

blesku se podle CSN EN 62305-3 povazuje za vyhovujici uzemnéni o zemnim odporu < 10 Q.

6. Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3

- atmosférické podminky ABS8
- vyskyt vody AD4
- bourkova €innost AQ2
- schopnost osob AB4, AB5
- dotyk osob s potencialem zemé BC2

Prostor je vyhodnoceny jako zvlasté nebezpelny (AD4), ale venkovni prostor se
zafizenim VO, kde se zafizenim manipuluji osoby s odbornou kvalifikaci, se povazuje pouze
jako nebezpecny, kdy postaci zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
nezivych &asti podle CSN 33 2000-4-41, ed. 3.

7. Provizorni prelozka — osvétleni na lavce a prelozka kabelu VO

Pfed zbouranim stavajiciho silniéniho mostu bude postavena provizorni ocelova lavka
pfes kolejisté. Pfistup na lavku z obou stran bude po viceramennych schodiStich. Nosné
konstrukce schodist budou trubkové. Na hornich podestach schodidt se instaluji dva
bezpaticové osvétlovaci stozary vysSky max. 3m. Navrhuje se pouzit typové stozary KL3-
133/60, zkracené o ¢ast vetknutou do zakladu. Stozar se bo&nimi objimkami upevni k trubkové
v ochranné trubce KF 09040) se ulozi z€asti do zemé a z&asti se pFipevni k trubkoveé konstrukci
schodisté. Konstrukce schodist’ a vlastni lavky budou uzemnéné na spole€né uzemnéni se
stozary VO, ulozené v zeminé v ryhach pro kabely. Oznacéeni provizornich stozari 1 a 2 je

pouze pracovni.
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Pod silniénim mostem ve sméru na Prahu je stavajici kabel VO ke stozarim 1 a 2
uloZeny mimo stavajici chodnik. V tomto prostoru bude tfeba provést vykopové prace pro
zalozeni podpéry a navazujiciho svahu. Priichod pod mostem bude po dobu stavby uzavieny.
Stavajici dva stozary 1 a 2 budou demontovany. Kabel VO bude od zapinaciho bodu po stozar
€. 3 nahrazeny novym (AYKY 4x16 v ochranné trubce KF 09063) v trase v chodniku. Kryci
panely chodniku budou v ramci stavby odstranény. V definitivni podobé budou do kabelu
smyckoveé zapojeny dva stozary 1n a 2n — pouziji se stavajici na nové zaklady! Trasa kabelu

bude na stavbé koordinovana s prelozkou dalSich siti do chodniku.

8. Koneéné upravy VO u pfistupovych chodniku
S vystavbou nového mostu budou upravené pfistupové chodniky z obou stran viakove

zastavky — zméni se usporadani chodnikd. Cislovani stavajicich stozarl je prevzato

z podklad( Spravy Zeleznice. Cislovani ostatnich stoZard je pouze pracovni.

Stavajici stozary 5 a 8 se demontuji a zaklady rozbouraji. Stozary se pouziji k opétné
montazi. Predpoklada se, Ze se zakladové rosty sklapécich stozarl (zabetonované

v zakladech) pfi bourani zakladl poskodi a budou nahrazené novymi.

Pod silni€nim mostem bude obnoveny chodnik a podél chodniku budou instalovany
stozary 1n a 2n. Stozar 1n se pfipoji ze ZB novym kabelem. Tim bude mozné stavajici kabel
ze ZB odpojit a po odkopani nové zapojit v 1n. Pokud by se podafilo kabel popotahnout
v ochranné trubce smérem ke stozaru 2n, mohl by se ukoncit ve 2n. Znamena to v blizkosti 2n
stavajici (provizorni) kabel odkopat, prerusit a oba konce zapojit do 2n. Pokud se toto
nepovede, bude tfeba kabel v trubce mezi stoZary 2n a 3 nahradit novym (bez dodate¢nych

zemnich praci).

Podél chodniku ve sméru na BfeZany se zdemontuje stavajici stoZar 5 a postavi nové
jako 5n. U chodniku podél silnice se postavi stozar 6n. Propojeni mezi stozary 4 — 5n — 6n
bude novym zemnim kabelem AYKY 4x16 v tr. KF 09063.

Podél chodniku ve sméru na Rostoklaty se zdemontuje stavajici stozar 8 a namontuje
se jako 8n. Stozar 7 je stavajici a podle zaméreni by mél zUstat na svém misté. Stozary 9n,
10n a 11n jsou nové. VSechny sadové stozary jsou sklapéci, tedy postavené na betonovy
zaklad se zakladovym roStem. Kabelové propojeni mezi stozary je kabelem AYKY 4x16
v ochranné trubce KF 09063. Pred pokladkou kabell v trubkach do piskového loze bude na

dno ryhy polozeny zemnici pasek, nebo drat FeZn. Uzemnéni musi byt ulozeno v zeminé!

Na zadost obce Biezany bude osvétleny chodnik na novém mosté. Nové stozary €.

12n a 13n (oznacené JB8) budou postavené mimo most na ploSinach v Urovni upraveného
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terénu u opér mostu. Budou osazené do betonovych zakladl, zapusténych do zemé. Celkova
délka stozard bude 9m, ztoho 1m bude vetknuty do zakladu. Svitidlo (Thome Lighting
PRELED 8W) se osadi na kratky vyloZznik (délka 0,5m) ve vySce cca 4,5 m nad drovni

chodniku na mosté.

Betonové zaklady stozar( budou na misté betonovany do pfedem vykopanych jam.
V zakladu bude zabetonovan kotevni rost. V zakladu budou vynechany drazky pro prostup
kabell v trubkach do stozaru. Navrzené sadové stozary jsou ocelové sklopné, bezpaticové,
oboustranné zarové zinkované, dvoustupnoveé, pro vySku svitidla 4,5m, osazeného na hlavu
stozaru. Pfi opétovném pouziti demontovanych stozarl se pocitd s dodavkou novych
kotevnich rosth. Elektrovyzbroj stozard budou kameny na DIN listé pro pripojeni kabell a

pojistka E14/4A. Zaklady stozar( JB8 jsou pro osazeni stozaru do zakladu vetknutim.

9. Zemni prace
Soucasti objektu budou zemni prace pro uloZeni kabelll VO do zemé jak provizornich,

tak definitivnich a pro zaklady definitivnich stozar(l. Tak jako demontazni a montazni prace
budou vykazovany zvlast pro provizorni a pro definitivni feSeni, tak i zemni prace. Pred
zahajenim vykopovych praci musi byt pfedem vyty€eny v8echny stavajici podzemni sité.
Kabely budou ukladany do zemeé v ochrannych trubkach do piskového loze, neni tfeba zakryti
betonovymi deskami, ale postaci ochrana vystraznou félii. Standardni kryti kabel( ve volném

terénu je 70cm.

Zemnici pasek nebo drat musi byt na dné ryhy pro kabel zahrnuty zeminou a nikoli

ulozeny v piskovém lozi.

Betonové zaklady stozar(l budou betonovany na misté do vykopanych jam. Vykopek
bude odvezeny na mezideponii stavby. Pfi demontazi stozar(i je nutno poditat i s rozbouranim

a odklizenim stavajicich zaklada.

Definitivni povrchy chodnikUl nejsou soucasti dodavky VO, ale souéasti komunikaci.

V Praze, ¢ervenec 2024 Ing. F. Krasa
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