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Stavba:

111/24513 Rostoklaty, most ev.¢. 24513-1

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Krasa

Objekt: SO673 - Prelozka VO 1. a 2. nastupisté ve spravé SZ
Investor: Krajska sprava a udrzba silnic Sttedoceského kraje.
Cis. Ciselné Panis polosks Pocet mér. M¢érna Jednotkova Celkova cena v K&
pol. | zatfidéni jednotek jednotka | cena v K¢&
SO 673 - PreloZzka VO 1. a 2. nastup. ve spravé SZ - definitivni 0,-
Demontaze
1. Demontaz sadového sklapéciho stozaru VO 5 ks 0,- 0,-
2. Demontaz sadového stozaru VO na provizor. lavce 2 ks 0,- 0,-
3. Demontaz uli¢niho vybojkového svitidla 6 ks 0,- 0,-
4, Demontéz uliéniho LED svitidla 59W 2 ks 0,- 0,-
5. Demontéz uliéniho LED svitidla 8W 3 ks 0,- 0,-
6. Odpojeni stavajiciho kabelu AYKY v bezpaticovém stozaru, nebo v
rozvad&¢i zapinaciho bodu 14 ks 0,- 0,-
7. Demontaz kabelu VO v ohebné trubce, ulozeného pevné 20 m 0,- 0,-
Demontaze celkem 0,-
MontaZni material a jeho montaz
11. Dodavka a montaz ocelového, sklopného bezpaticového, oboustranné
zaroveé zinkovaného, osvétlovaciho stozaru, dvoustupnového, SMD4 pro
vysku svitidla 4m, ®133/60mm, pro vetknuti do zakladu 7 ks 0,- 0,-
12. Opétna montaz demontovaného ocelového, sklopného bezpaticového,
oboustranné zarové zinkovaného, osvétlovaciho stozaru, dvoustupniového,
SMD4 pro vysku svitidla 4,m, ®133/60mm 5 ks 0.- 0.-
13. Dodavka a montaz ocelového zakladového rostu k opétovné pouzitym
sklopnym stozarim 5 ks 0,- 0,-
14. Dodavka a montaz uli¢niho bezpaticového stozaru JB8-KS, diik pro
vetknuti do betonového zakladu, vyska svitidla 8m 2 ks 0,- 0,-
15. Dodavka a montaz svafovaného vylozniku na stozar K8, vylozeni 0,5m 2 ks 0,- 0,-




16.

Dodavka a montaz uli¢niho LED svitidla THOME Lighting PRELED

50877 _16AKS, 1000Im, 8W, IP66 3K CLO+tf.I1 1 ks 0.- 0.-
17. Opétna montaz ulicniho LED svitidla THOME Lighting PRELED

50877 _16AKS, 1000Im, 8W, IP66 3K CLO-+tt.I1 3 ks 0. 0-
18. Dodavka a montéaz uli¢niho LED svitidla THOME Lighting PRELED

50220 14AKS5,8000lm,59W, 1P66 3K CLO-+t.IT 5 ks 0. 0-
19. Opétna montaz ulicniho LED svitidla THOME Lighting PRELED

50877 _16AKS, 1000Im, 8W, IP66 3K CLO-+t .11 5 ks 0. 0-
20. Dodavka a montaz elektrovyzbroje stozaru VO s jednim svitidlem, jistit

pojistkou E14/4A 7 ks 0,- 0,-
21. Kabel AYKY 4x16 - dodavka 315 m 0,- 0,-
22. Zatazeni kabelu AYKY 4x16 do trubky KF09063 315 m 0,- 0,-
23. Dodavka ohebné trubky KF09063, ®63/52mm 260 m 0,- 0,-
24, UlozZeni kabelu AYKY 4x16 v trubce do vykopu 230 m 0,- 0,-
25. Ukonceni kabelu AYKY 4x16 smrstovaci zaklopkou a zapojeni vodi¢t 30 ks 0,- 0,-
26. Uzemtiovaci drat FeZn ®10mm, v¢.uloZeni do zemé 260 m 0,- 0,-
27. Hromosvodova kiizova svorka SK v¢. montaze 15 ks 0,- 0,-
28. Ukonceni vodi¢e FeZn na zemnici svorce stozaru VO (na konstrukci) 15 ks 0,- 0,-

Materiél a jeho montaz celkem 0,-

Zemni prace
31. Rozbourani betonového zakladu stavajiciho stozaru VO (5x) 1,085 m3 0,- 0,-
32. Vykop jamy pro betonovy zaklad sklapéciho stozaru (10x0,225) 2,25 m3 0,- 0,-
33. Vykop jamy pro betonovy zaklad stozaru JB8 (2x0,64) 1,28 m3 0,- 0.-
34. Betonovy zaklad dstozaru JB8 (2x) 1,16 m3 0,- 0,-
35. Betonovy zaklad sklopnych stoz. SMD4 (12x0,217) 2,604 m3 0,- 0,-
36. Vykop ryhy 35/80cm ve volném terénu 260 m 0,- 0,-
37. Zahoz ryhy 35/800cm pro pro kabel 260 m 0,- 0,-
38. Piskové loze pro kabel v trubce v ryze 0,35m 260 m 0,- 0,-
39. Cervena vystrazna folie 260 m 0,- 0,-
40. Odvoz ptebyte¢né zeminy a betonu z rozbouraného zakladu do 1km

(22,815m3 ~ 43,35t) 43,35 t 0,- 0,-




41.

Odvoz ptebytecného materialu do dalsich 15 km
(15kmx43,35t=650,25t.km)

650,25

t.km

Zemni prace celkem
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