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1 VSEOBECNA CAST

Dokumentace je zpracovana ve stupni Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) v rozsahu
uréeném pro zabezpedovaci zafizeni smérnici GR ¢. 11/2006, v souladu s vyhl. & 499/2006 Sb. o

dokumentaci staveb a s vyhl. ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb.

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU A TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Nazev stavby: 111/24513 Rostoklaty, most ev. €. 24513-1

Stupen dokumentace: PDPS

Dilci ¢ast - objekt (PS/SO): SO 675 - Prelozky kabel( zabezpedovaciho zafizeni
Charakter dilci casti: Liniova Zeleznicni stavba, rekonstrukce

Katastralni tzemi, pozemky: Rostoklaty [741442]
Misto stavby dilci casti: Zelezni¢ni trat 501 Ceska Trebova vjezd.sk. - Praha-Liberi

Trat podle Prohlaseni o draze: 520 00 Kolin - Praha-Liber

Tratovy Gsek TU: 150136

Defini¢ni usek DU: 150136

Kategorie drahy: Celostatni
Kategorie trati dle TSI: P3/F1

Maximalni tratova rychlost: 160 km/h
Zabrzdna vzdalenost: 1000 m

Dovolené tfidy tratového D4

zatizeni:

Transevropska Zelezniéni sit — Globalni sit (TEN-T)
osobni:

Transevropska Zelezniéni sit — Globalni sit
nakladni:

Trakc¢ni soustava: 3 kv DC

Podet tratovych koleji: 2, pravostranny provoz
Organizovani a provozovani SZ D1

drazni dopravy podle

piedpisu:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik/investor: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje p.o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
1CO: 00066001

Zastupce investora: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje p.o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
1CO: 00066001

Udaje o zpracovateli dokumentace a &asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby (dle AFRY CZ s.r.o.

SOD): Magistr 1275/13
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140 00 Praha 4
1CO/DIC: 45306605 / CZ45306605

hlavni projektant stavby: Ing. Michal Marvan - hlavni inZenyr
projektu

Odpovédny projektant dil¢i KTA technika s.r.o.

casti (SO/PS): Ing. Vladimir Kosan

Ostatni zpracovatelé diléi KTA technika s.r.o.
Casti (SO/PS): Ing. Vladimir Kosan

Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava zeleznic, statni organizace

Oblastni reditelstvi Praha, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci
techniky Praha vychod, Palackého 1768, 288 02 Nymburk

1.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Seznam vstupnich podkladi:

o Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo (OTP, ZTP)

e Geodetické zaméreni stavajiciho stavu a pfilehlé oblasti - AFRY CZ (Ing. J. Fulin 03/2020)
e Katastralni mapa

o Udaje ziskané na z&kladé provedenych mistnich $etfeni a informaci od investora

e Vyjadreni spravcl technické infrastruktury o existenci inzenyrskych siti a jejich zakres

e Zasady rfeSeni zabezpecovaciho zafizeni dohodnuté na poradach

1.3 POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI
A HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

1.3.1 Stavajici stav zabezpecovaciho zafizeni

1.3.1.1 T.a. Cesky Brod - Uvaly

V mezistani¢nim tseku Cesky Brod - Uvaly je v &innosti TZZ 3. kategorie podle TNZ 34 2620, typu
automaticky blok. TZZ je vybaveno oddilovymi navéstidly v obou tratovych kolejich. Volnost
mezistani¢niho Useku je zjistovana pomoci KO o signalni frekvenci 75 Hz. Tyto KO jsou kddovany
kédem VZ. Nejvyssi tratova rychlost s mistnimi omezenimi je 160 km/h, zdbrzdna vzdalenost je 1000
m.

1.3.2 Hlavni technické parametry navrzeného reseni

1.3.2.1 Definitivni stav

V mezistani¢nim Gseku Cesky Brod - Uvaly bude ponechano stavajici tratové zabezpecovaci zatizeni
3. kategorie podle TNZ 34 2620 s oddilovymi navéstidly. Stavajici kabelové trasy zabezpedovaciho
zafizeni v obvodu stavby mostu 11I/24513 Rostoklaty budou prelozeny a ochranény.

1.3.3 Zddvodnéni navrzeného technického reseni

V dotcené Casti mezistani¢niho Useku se nachazi silni¢ni most I1I/24513 Rostoklaty, ktery bude
zdemolovan a vybudovan novy. V prostoru naspu a pod silniénim mostem prochazi znacné mnozstvi
sdélovacich, zabezpecovacich a silnoproudych kabell, které je nutno ochranit kvdli demolici
stavajiciho mostu a vystavb& nového. Z posouzeni stavajiciho uloZeni kabell, vyplynulo Fedeni
ochrany kabell prelozenim do nové chranéné trasy.
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VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENI Z NOREM A
PREDPISU

Vyjimky nejsou potiebné.

1.5

NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY

Souvisejici PS a SO této stavby a soupis ostatnich podmifiujicich staveb jsou uvedeny v pfiloze
technické zpravy.

1.6

POZADAVKY DO DALSI FAZE PRIPRAVY A REALIZACE

V dalsich stupnich dokumentace musi byt technické feSeni upresnéno a podrobnéji rozpracovano.

1.7

PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

Seznam pouzitych norem a predpisu:

4/9

Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Zakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl

Vyhlaska ¢.23/2008Sb Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu urcenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

Vyhlaska €. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah s
platnymi zménami a dopliky

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad
drah s platnymi zménami a dopliky

Vyhlaska MD ¢.577/2004 Sb. kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni pozdé&jsich predpisl

CSN 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice v platném znéni

CSN 33 2000-4-41 ED.3 (332000)Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatreni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2 (332000)Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Obecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybé&r a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice v platném znéni

CSN 33 2160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN. v platném znéni

CSN EN 50121-4 ed.4 - Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50121-3-2 ed.4 - Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 3-2:
Drazni vozidla - Zafizeni

CSN EN 50125-3 - Drazni zatizeni - Podminky prostredi pro zatizeni - Cast 3: Zabezpecovaci
a sdélovaci zafizeni v platném znéni

CSN 34 2040 ed.2 Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpelovacich vedeni a zatizeni
pred nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz v platném
znéni

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zatizeni - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni v platném znéni
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o CSN 37 5711 ed.2 Drazni zafizeni - Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi dradhami v
platném znéni

o CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni v
platném znéni

o (SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah v platném znéni

e CSN EN 61140 ed.3, Ochrana pred Grazem elektrickym proudem - Spole¢né hlediska pro
instalaci a zafizeni v platném znéni

o CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani staveb, Cast 1: Zakladni poZadavky v platném znéni

o CSN 73 0420-2 Presnost vyty&ovani staveb, Cést 2: Vytycovaci odchylky v platném znéni

o CSN 73 0802 ed.2 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty v platném znéni

e TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezni¢nich zabezpelovacich zafizeni v
platném znéni

e TNZ 34 2612 Ochrana zabezpedovacich zafizeni pred pozarem v platném znéni

e SZ D1 Dopravni a navéstni predpis v platném znéni

e SZ Z1 Predpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpecovacich zafizeni v platném znéni

e SZ Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni
dopravy v platném znéni

e SZ SR 70 Ciselnik Zelezni¢nich stanic a dopravné vyznamnych mist

e Predpis CD T 81 Oznacovani okruhl

e Predpis CD T 84 Dokumentace Zelezni¢nich kabeld

e Predpis SZ T100 Piedpis pro provozovéni zabezpedovacich zatizeni

e Predpis CD T113 Predpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpecovaciho zatizeni

e SZ Bpl-Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci

e TKP ¢.12 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Chranicky a kolektory v
platném znéni

e TKP ¢€.27 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zabezpecovaci zafizeni v
platném znéni

e TKP ¢&.32 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zafizeni trati a tratové
znacky v platném znéni

2 TECHNICKE RESENI

2.1 D.1.7 OBJEKTY DRAH

2.1.1 SO 675 - Prelozky kabelli zabezpecovaciho zafizeni

2.1.1.1 Zasady technického feseni

V prostoru obvodu stavby mostu budou stavajici kabelové trasy zabezpedovaciho zafizeni ochranény,
pfipadné prelozeny. V doteném prostoru se nachazi dvé kabelové trasy zabezpecovaciho zafizeni,
vpravo i vlevo kolejisté. Kabelizace v hlavni kabelové trase vpravo trati, ve které jsou vedeny vsechny
kabely zabezpecovaciho zafizeni, bude odkryta a kabely v ni vlioZzeny do kabelovych Zlabl bez jejich
preruseni. Kabel TCKEPFLEY 61P1,0 veden v kabelové trase vlevo trati bude prerusen a prelozen do
nové kabelové trasy v blizkosti pilife stavajiciho mostu. Nova trasa bude vybudovana v ramci
souvisejictho souboru S0671. V kabelu TCKEPFLEY 61P1,0 v soucasnosti nejsou vedeny zadné
zavislosti a jeho preruseni nebude mit vliv na provoz.

2.1.1.2 Kabelizace

Prelozka zabezpelovacich kabell SZ musi byt provedena pred zahdjenim stavebnich Uprav mostni
konstrukce. Vystavba mostu musi byt provadéna v souladu s celkovou koordinaci stavby. Odkryti
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stavajicich kabel@ musi byt provedena vyhradné& ru¢nim odkopanim a nesmi dojit k pFerudeni
jakéhokoliv vedeni. Kabelizace v hlavni kabelové trase vpravo trati, ve které jsou vedeny vsechny
kabely zabezpelovaciho zafizeni, bude odkryta a kabely v ni vioZzeny do kabelovych Zlab{ bez jejich
ptreruseni. Kabel TCKEPFLEY 61P1,0 veden v kabelové trase vlevo trati bude pferusen a prelozen do
kabelové trasy vpravo trati. Po naspojkovani bude kabel radné prezkousen a uveden zpét do provozu.
PFi zpracovani dokumentace mél projektant k dispozici situaci stavby jen s informativnim zakreslenim
stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni, bez potvrzeni Uplnosti vSech téchto inzenyrskych siti v
celém prostoru provadéni zemnich praci pro zabezpecovaci kabely a ostatni zabezpecovaci zafizeni.
Pfed zapocetim zemnich praci je nutno pozadat vSechny majitele a spravce podzemnich inzenyrskych
siti, ktefi v dané oblasti pfrichazeji v Uvahu, o pfesné vytyceni jejich inzenyrskych siti a vyznaceni v
terénu a soucasné o zpresnéni tras po strance prib&hu a mnozstvi kabell nebo jiného zafizeni v
dané trase.

3 DEMONTAZE ZARIZENI

Bude demontovana stavajici kabelizace v rozsahu prelozky.

4 ZKUSEBNI PROVOZ

Podle zékona o drahach ¢. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy". U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pred vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovérena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ
a zkusebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 177/95Sb. Zkusebni provoz se zavede po
provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkusebniho provozu s uvedenim podminek a doby
trvani. Doba trvani zkugebniho provozu pro zabezpe&ovaci zafizeni je uvazovéna 6 mésicl.

5 OVEROVACI PROVOZ

Navrhne-li dodavatel v soutézi zarizeni, které neni schvaleno pro provoz na siti Spravy zeleznic, pak
dodavatel musi zajistit jeho schvaleni podle platné narodni a evropské legislativy. Soucasti
schvalovaciho procesu je i ovéfovaci provoz, ktery bude nutno zajistit podle smérnice SZDC ¢&. 34.
Vybér konkrétniho typu technologie zabezpecovaciho zafizeni a jeho dodavka, vcetné zpracovani
realizacni dokumentace bude predmétem vefejné obchodni soutéze na dodavku zabezpelovaciho
zafizeni na celém tratovém Useku této stavby.

6 PROVOZ, SERVISNI SLUZBY

6.1 ZKOUSKY A REVIZE

Pfed predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky zkouSek Uspésné.

6.2 OVEROVACI PROVOZ

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic zavedeno, pak u tohoto
zafizeni musi provést nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni
do provozu na siti Spravy Zeleznic. Ovérovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC €. 34.
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6.3 POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU

Pfed predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpecovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, Udrzbu, zajisténi zakladnich
néhradnich dil8 véetné potfebné méFici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle
CSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisd.

7 ZIVOTNI PROSTREDI

7.1 LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provddéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlagka MzP ¢&.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezévadnym zplsobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzaviit smlouvu o ulozeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

7.2 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostiedi. V pribéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejSi demolice stavajicich
objektd. Jedna se o tzv. ekologicky ¢&isty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu.
Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde
k docasnému zhorseni zZivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokonc¢ena stavba nebude mit vliv
na klimatické poméry, vyuzivani ptirodnich zdrojl, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a
ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorseni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachdzi chréanéné Uzemi, pamatkové stromy Ci chranéné druhy rostlin,
. V. o . ’ ’ .e ’ o z 7
zivoCichu a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvku a pamatkové ochrany
nedochéazi ke stfetu zajma.

PFi stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a LPF.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Zaméstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni
prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatFeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpe&né
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat Uroven BOZP
na pracovisti.

Véechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpis, norem a jinych zavaznych
pfedpisl, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuptm pfip. mistnim bezpe&nostnim
predpisiim, a také zadvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativhim
predpisiim, zadvaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silnicni.
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Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava zeleznic, s. 0., spravci inZenyrskych siti, atd.)
na jejim pracovisti Ci zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpec¢ny
vykon prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pfi nichz mize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

8.1 STAVEBNI CINNOST V PROSTORACH SZ A PROVOZOVANE ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (Spravy Zeleznic) musi byt v souladu s predpisem SZ Bp 1 - predpis o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zdvazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zlUcastnénymi stranami.

Sprava zeleznic, s. 0. stanovuje ve své piredpisu Zam1 - predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti
0sob pfi provozovani drahy a drazni dopravy. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat
v obvodu drahy, musi pfed zahajenim cinnosti na drahach provozovanych Spravou Zzeleznic,
absolvovat , Vstupni Skoleni* podle Prilohy 2 predpisu.

Pracovnici dodavatell stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zaFizenich Spravy
Yeleznic a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v
téchto mistech viditelné oznacéeni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti Spravy Zeleznic na
zakladé Zadosti dle podminek uvedenych v predpisu SZDC Obl - vydavani povoleni ke vstupu do
prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k
7adosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou
¢. 101/1995 Sb., Fad pro zdravotni zpGsobilost osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy, § 2
pismeno b) bod 1/ a kopii osvédéeni o odborné zpdsobilosti podle predpisu SZDC Zam1.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostifedné idi a kontroluji, musi prokazat znalost
pfisludnych predpist a technologii provozni prace. Dotéené profese souvisejici se stavbou: vedouci
praci na Zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku, vedouci praci na
Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostdim podobnou, vedouci praci na budovach v
blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni, vedouci
praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci
praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro
specialni ¢innost na Zelezni¢nim svréku, vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zplsobila
k provadéni revizi, prohlidek a zkousek urcenych technickych zafizeni.

Pracovnici dodavatel(, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich - dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:
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e D.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni,
e D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni,

(urcené technické zafizeni dle zadkona ¢.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické
kvalifikace dle vyhladky ¢€.50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice splfiovat
elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni, pfiloha 4).

PFi praci je tfeba dbat véech piisludnych norem a ustanoveni, a zvlasté predpisl o bezpeénosti prace.

Vedle dodrzovani pisludnych vyhladek, predpisd a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montdazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vsSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
Fadné pripraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérl na montaZ je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkcénost odvodu
trakénich a poruchovych proudt. O vysledku pfisludnych zkoudek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni
zarfizeni do zkusebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecnd mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe¢nostnimi tabulkami.

9 SOUCINNOST S OBJEDNATELEM PROJEKTU A
UZIVATELEM ZARIZENI

B&hem zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti provadél projektant priibé&zné konzultace s
majitelem stavajiciho i nové navrhovaného zafizeni Spravou Zeleznic s.0. a se spravcem zafizeni -
Spravou Zeleznic OR SSZT. Koncepce feéeni, zplsoby Fedeni byly projednany na poradach za Gcasti
zadavatele, investora a spravce.
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