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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

a) Název stavby 

II/106 Krňany, obchvat 

b) Místo stavby 

 Středočeský kraj 
 Obec Krňany (257 44, Netvořice) 
 Katastrální území – Krňany (674516, okres Benešov) 
 Silnice II/106 

c) Předmět dokumentace 

Novostavba pozemní komunikace trvalého charakteru 

d) Stupeň dokumentace 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 70891095 
 

Zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o 
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 
IČ: 61853267 
Tel.: 241 481 215 
Web: www.apis-sro.eu 

Hlavní inženýr projektu: 

  Ing. Viktor Nejedlý (autorizace č. 0012029, obor ID00 – dopravní stavby) 

Projektanti jednotlivých částí dokumentace: 

  SO 100  Ing. Martin Dvořák (autorizace č. 0015468 – dopravní stavby) 
  SO 200   Ing. Libor Pokorný (autorizace č. 0000129 – mosty a inž. kce) 
  SO 800  Ing. Ladislav Szénási 
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1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

Části stavby náležící k obchvatu, včetně vybavení, odvodnění a podchodu 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 70891095 
 

Zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 

Ostatní části stavby (připojení stávajících částí silnice II/106 na obchvat, územní rezerva pro zajištění 

obslužnosti pozemků) 

Obec Krňany 
Krňany 3 
257 44 Netvořice 

Překládané inženýrské sítě – stávající správci 

ČEZ Distribuce, a.s. 
Dečín IV – Podmokly 
Teplická 874/8 
Děčín 405 02 
IČO 24729035 

2. Členění stavby na objekty 

SO 000  Objekty přípravy staveniště     správce/vlastník SO 

SO 020 Příprava území      dočasný objekt 

SO 100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Přeložka silnice II/106     Středočeský kraj 
SO 121 Připojení v km 0,124     Středočeský kraj 
SO 122 Připojení v km 0,640     Středočeský kraj 
SO 181 Oprava stávající silnice II/106    Středočeský kraj 
SO 182 Dopravní opatření     dočasný objekt 
SO 190 Dopravní značení 

SO 200  Mostní objekty 

SO 201 Podchod pro skot v km 0,403    Středočeský kraj 

SO 400 Elektro a sdělovací objekty (objekty v koordinaci) 

SO 411 Přeložka VN v km 0,361     ČEZ Distribuce, a.s. 
SO 412 Přeložka VN v km 0,590     ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 800 Objekty úpravy území 

SO 801 Vegetační úpravy     Středočeský kraj 
 

 



II/106 KRŇANY, OBCHVAT 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 Strana 6 z 6 SRPEN 2025 
 

3. Seznam vstupních podkladů 

 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracovatel APIS s.r.o. 08/2022 

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracovatel APIS s.r.o. 12/2023 

 Hluková studie, zpracovatel Ametris 01/2022 

 Rozptylová studie, zpracovatel Atem 02/2022 

 Podrobný geotechnický průzkum, Inset 05/2021 

 Sčítání dopravy z roku 2020, ŘSD 

 Územní plán obce Krňany 

 Mapové podklady, zaměření, katastrální mapa 

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 24. 5. 2022: 

 Není stavba II/106 Krňany, obchvat předmětem posuzování dle §4 zákona č. 100/2001 
Sb. 

 Lze v souladu s ustanovením §45i zákona č. 114/1992 Sb. vyloučit významný vliv 
záměru stavby na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu. 

 
 
 
V Praze v srpnu 2025       Ing. Martin Dvořák 


