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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje objektu 

1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

II/106 Krňany, obchvat 

b) Název SO 

SO 101 – Přeložka silnice II/106 

c) Místo stavby 

 Středočeský kraj 
 Obec Krňany (257 44, Netvořice) 
 Katastrální území – Krňany (674516, okres Benešov) 
 Silnice II/106 

d) Předmět dokumentace 

Novostavba pozemní komunikace trvalého charakteru 

e) Stupeň dokumentace 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 70891095 
 

Zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o 
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 
IČ: 61853267 
Tel.: 241 481 215 
Web: www.apis-sro.eu 

1.3.1 Údaje o zpracovateli objektu 

Zodpovědný projektant: Ing. Viktor Nejedlý, autorizace č. 12029 (ID00 – dopr. stavby)  

Zpracovatel objektu:  Ing. Martin Dvořák, autorizace č. 15468 (ID00 – dopr. stavby) 
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2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Tento stavební objekt řeší přeložku silnice II/106 v nezastavěném území severně od obce 

Krňany. Přeložka silnice II/106 byla navržena v návrhové kategorii S7,5/70 tak, aby celým svým 

rozsahem respektovala územní plán obce Krňany. Obchvat je navržen na návrhovou rychlost 70 km/h. 

Oproti normové návrhové rychlosti 90 km/h byla v souladu s ČSN 73 6101 snížena o 20 km/h z důvodu 

stísněných poměrů daných konfigurací území, umístěním dle územního plánu obce a parametrům 

navazujících úseků stávající silnice II/106. Komunikace se na svém začátku a konci plynule napojuje na 

stávající části II/106. 

Toto řešení bylo zkonzultováno a odsouhlaseno se zástupcem Policie ČR, DI Benešov v rámci 

zpracování předchozího stupně dokumentace. 

V rámci tohoto stavebního objektu byly navrženy sjezdy pro zajištění obslužnosti dotčených 

parcel v km 0,170 a km 0,738 vlevo a v km 0,225 a km 0,520 a km 0,900 vpravo. Dále dojde k obnově 

stavbou zasaženého ohradníku a položení dvou chrániček HDPE po levé straně navrženého obchvatu 

pro možné budoucí umístění optických kabelů. Ohradník bude tvořen dřevěnými kůly pr. 100 mm a 

délky 1,5 m v rozteči 4,0 m, mezi kůly bude natažen drát z vysokopevnostní oceli ve výškách 30, 60 a 

90 cm nad terénem. U hospodářských sjezdů je navržena brána. Dále bude v rámci tohoto SO zřízena 

chránička pro soukromý vodovod v km cca 0,372. 

V rámci tohoto SO dojde v nezbytně nutném rozsahu k odstranění konstrukce stávající vozovky 

o celkové ploše 2565,07 m2. Část vyfrézovaného materiálu bude dle diagnostiky vozovky (ZAS-T4) 

uložena na skládku pro nebezpečný odpad. 

Dále dojde k odstranění stávajícího jednostranného ocelového svodidla v délce 205 m. 

Přibližně v km 0,433 se dle osobní prohlídky nachází vyschlá betonová jímka, která bude 

zasažena silničním tělesem, zde vedeným v násypu. Dle zpracovatele PoGTP se nejedná o studnu 

(podzemní voda nebyla v zájmové oblasti zastižena), na trase nejsou dle LPIS evidována ani meliorační 

zařízení. Objekt bude zalit betonem C20/25-XF2. 

2.1 Šířkové uspořádání, směrové a výškové vedení, příčný sklon 

2.1.1 Šířkové uspořádání 

Trasa SO 101 je navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace v návrhové 

kategorii S7,5/70. 

 jízdní pruh   2 x 3,00 m 

 zpevněná krajnice  2 x 0,25 m 

 nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m 

 šířka celkem   7,50 m 

2.1.2 Směrové vedení 

Směrové vedení bylo navrženo dle ČSN 73 6101 v celkové délce přeložky 917,40 m. V trase byly 

navrženy 4 směrové oblouky: 

 R1 = 110 m, levotočivý, symetrické přechodnice délky 50 m 

 R2 = 250 m, pravotočivý 

 R3 = 205 m, levotočivý, symetrické přechodnice délky 70 m 

 R4 = 250 m, pravotočivý 
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První směrový oblouk byl z důvodů uvedených na začátku kapitoly 2 navržen na rychlost 

50 km/h. Na tuto změnu oproti celkové návrhové rychlosti 70 km/h budou řidiči upozorněni před 

směrovým obloukem svislým dopravním značením navrženým v dalším stupni PD. 

Druhý a čtvrtý směrový oblouk byl navržen bez přechodnic v souladu s bodem c) článku 8.8.5 

ČSN 73 6101. 

2.1.3 Výškové vedení 

Výškové vedení bylo navrženo dle ČSN 73 6101. Niveleta na svém začátku a konci výškově 

navazuje na stávající části silnice II/106. 

 

V niveletě byly navrženy 3 výškové oblouky: 

 R1 = 2100 m, vypuklý 

 R2 = 3000 m, vydutý 

 R3 = 2100 m, vypuklý 

Podélný sklon se pohybuje v rozmezí -7,75 % do +0,50 %. 

Od začátku staničení trasa klesá v mělkém zářezu ve sklonu 0,50 %. Zhruba v polovině trasy za 

mostním objektem se trasa dostává do násypu, jehož výška dosahuje až mírně přes 3 metry. Následuje 

mírné stoupání ve sklonu 0,50 % a v posledních 200 m se trasa dostává do zářezu a klesá ve sklonu 

7,75 %, kterým se napojuje na výškovou úroveň stávající komunikace. 

2.1.4 Příčný sklon 

Základní příčný sklon byl navržen střechovitý 2,50 %. Hodnoty dostředného příčného sklonu ve 

směrových obloucích se pohybují v rozmezí 5,00 – 6,00 %. 

Čtvrtý směrový oblouk byl navržen bez dostředného sklonu v souladu s bodem b) článku 8.9.2 

ČSN 73 6101. 

2.2 Zemní těleso 

Jak vyplývá z přílohy F.8 Předběžný geotechnický průzkum, lze těleso hlavní trasy rozdělit do 

následujících částí: 

 Z1 – Zářez km 0,000 – 0,410 

 N2 – Násyp km 0,410 – 0,740 

 Z3 – Zářez km 0,740 – 0,917 

2.2.1 Zářez v km 0,000 – 0,410 

V km 0,000 – 0,150 se bude vyskytovat jílovitý štěrk G5GC. Zde bude nutné provést chemickou 

úpravu podloží (1 – 2 % nehašeného vápna), aby mohla být dosažena minimální míra zhutnění D = 

100% PS a CBRsat ≥ 15% do hloubky 0,5 m pod plání.  

V km 0,150 – 0,410 se bude v oblasti aktivní zóny vyskytovat jíl se střední plasticitou F6Cl. Zde 

bude nutné provést chemickou úpravu podloží (1 – 2 % nehašeného vápna). 

Těžené jílovité štěrky jsou podmínečně vhodné k přímému použití bez úprav do násypového 

tělesa. Oproti tomu středně plastické jíly nejsou vhodné k přímému použití bez úprav. 
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Dle doporučení PoGTP byly svahy zářezu navrženy v jednotném sklonu 1:2 se zaoblením dle 

ČSN 73 6133. 

2.2.2 Násyp v km 0,410 – 0,740 

V podloží násypu se v rozmezí cca km 0,410 až km 0,440 bude vyskytovat jíl se střední 

plasticitou F6Cl, Který je nevhodný k přímému použití bez úprav. Zde bude nutné provést chemickou 

úpravu podloží násypu v tl. 0,50 m (1 – 2 % nehašeného vápna). 

V km 0,440 až km 0,720 se budou vyskytovat písčité jíly F4CS a písčité hlíny F3MS. V km 0,560 

se mohou vyskytovat hlinité písky S4SM. Tyto zeminy jsou podmínečně vhodné k přímému použití do 

podloží násypu bez úprav.  

V podloží násypu bude nutné dosáhnout dohutnění na minimální míru zhutnění 92 % PS. 

V případě, že násyp bude na tl. menší než 0,5 m, bude podloží dohutněno na 100 % PS. 

Dle doporučení PoGTP byly svahy násypu navrženy v jednotném sklonu 1:2,5 do výšky svahu 

3,0 m a 1:1,5 v rozmezí výšky svahu 3,0 – 6,0 m.  

2.2.3 Zářez v km 0,720 – 0,917 

V km 0,720 – km 0,730 se bude vyskytovat deluviální písčitá hlína S4SM, která je svým 

strukturním složením podmínečně vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav. 

V km 0,730 – km 0,750 a v km 0,800 – 0,840 bude aktivní zóna zářezu tvořena zcela zvětralým 

granodioritu charakteru jílovitého písku a v km 0,750 – km 0,800 se bude vyskytovat velmi zvětralý 

granodiorit, který se při stavebních pracích bude rozpadat do jílovitého písku. V km 0,840 – km 0,917 

se bude vyskytovat deluviální písčitý jíl F4CS. Tyto zeminy budou podmínečně vhodné k přímému 

použití do aktivní zóny bez úprav. 

Při kontrolních zkouškách musí být dosažena minimální míra zhutnění D = 100 % PS a CBRsat ≥ 

15 % do hloubky 0,5 m pod plání. 

Bude provedena chemická úprava podloží (1 – 2 % nehašeného vápna). 

Těžené zeminy a horniny budou svým strukturním složením podmínečně vhodné k přímému 

použití do násypu bez úprav. 

Dle doporučení PoGTP byly svahy zářezu navrženy v jednotném sklonu 1:2 se zaoblením dle 

ČSN 73 6133. 

Dle doporučení geotechnického průzkumu byl z důvodu ochrany zářezového svahu navržen 

nadzářezový příkop vpravo v km 0,809 až km 0,890. Příkop bude na konci zaústěn do podélného 

silničního příkopu pomocí skluzu s můstkem. V rozsahu km 0,754 až km 0,885 vpravo byla navržena 

podélná drenáž DN 150 odvodňující zemní pláň. Tato drenáž bude vyústěna volně do terénu ze svahu 

v km 0,885 vlevo pomocí prefabrikované betonové výusti. 

2.2.4 Podchod pro skot v km 0,403 

Součástí tohoto objektu jsou také zemní práce spojené s rampami k podchodu pro skot – 

SO 201. Svahy zářezového tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:1,75. Dno je široké 3,0 % se sklony 3,0 % 

k ose podchodu. Zářezové svahy budou opatřeny geotextilií nepodléhající biodegradaci (300 g/m2) 

uložené 5 cm pod povrch humózní zeminy. Dno bude zpevněno konstrukcí ze zatravňovacích dílců 

v únosnosti pro hospodářský dobytek. 
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2.3 Bezpečnostní zařízení 

V souladu s předpisy pro navrhování svodidel na pozemních komunikacích (TP 114, předpisy 

ŘSD) byl v SO 101 proveden návrh svodidel.  Svodidla byla navržena v místech před překážkou (tj. v ZÚ 

vpravo v místě malé vzdálenosti účelové komunikace od směrového oblouku obchvatu, před mostem 

po obou stranách komunikace v obou směrech a v KÚ vlevo v místě stávajícího svodidla) v minimální 

délce 70 m bez náběhů. Současně bylo svodidlo navrženo tam, kde výška násypu komunikace 

přesahuje 3,0 m. Úroveň zadržení svodidel byla navržena H1. Úsek svodidla v ZÚ a KÚ je navržen N2. 

Z důvodu zajištění řádného rozhledu pro zastavení ve směrovém oblouku v km 0,440 až 

km 0,640 bylo svodidlo odsazeno o 1,15 m. 

 km 0,009 – 0,090 vpravo dl. svodidla = 88 m (pokračuje v SO 121) 

 km 0,331 – 0,476 vpravo dl. svodidla = 146 m 

 km 0,331 – 0,710 vlevo  dl. svodidla = 373 m 

 km 0,872 – 0,917 vlevo  dl. svodidla = 45 m (pokračuje v SO 181) 

Směrové sloupky budou osazeny dle TP 58 Směrové sloupky a odrazky buď samostatně stojící, 

nebo jako nástavce na svodidlech. Sloupky budou osazeny pro vymezení volné šířky pozemní 

komunikace ve vzájemných vzdálenostech dle ČSN 73 6101. 

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v 

dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod. 

Stručné závěry z geotechnického průzkumu jsou uvedeny v předchozí kapitole této zprávy. 

Jednotlivé průzkumy jsou součástí související dokumentace. 

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Přeložka silnice II/106 je hlavním objektem stavby a ostatní objekty jsou jí přizpůsobeny. 

V trase byl navržen jeden mostní objekt v hlavní trase silnice II/106 (SO 201) v km 0,403. V km 

0,124 a 0,640 dochází k napojení stavebních objektů SO 121 a SO 122 na obchvat. Jedná se o pravá 

připojení částí stávající silnice II/106 vedoucích směrem do obce Krňany na předmětný obchvat. 

Samotná napojení jsou řešena návrhem úrovňových stykových křižovatek. Podrobněji viz samostatné 

přílohy těchto stavebních objektů SO 121 a SO 122. 

Na hlavní trasu na jejím konci v km 0,917 navazuje SO 181, který se zabývá opravou stávající 

konstrukce vozovky silnice II/106 až po rozhraní katastrálních území Krňany a Hostěradice. 

5. Návrh zpevněných ploch 

Konstrukce vozovky bude navržena jako netuhá dle Katalogu vozovek v TP 170 dle následujících 

parametrů pro návrh konstrukce vozovky: 

 Třída dopravního zatížení:  IV 

 Návrhová úroveň porušení:  D1 

 Index mrazu pro danou lokalitu: 424  

 
KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-A-2 – TDZ IV – PIII) DLE KATALOGU VOZOVEK V DODATKU K TP 170 

ASFALTOVÝ BETON PRO 
OBRUSNÉ VRSTVY MOD. 

ACO 11+ 
MOD 

40 mm ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2 
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POSTŘIK SPOJOVACÍ MOD. PS-CP 0,35 kg/m2 ČSN EN 13108, ČSN 73 6129 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2 
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-C 0,35 kg/m2 ČSN EN 13108, ČSN 73 6129 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 80 mm ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2 
POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-C 0,70 kg/m2 ČSN EN 13108, ČSN 73 6129 
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM  min. 480 mm  

 

Zemní pláň bude zhutněna tak, aby na ní bylo dosaženo hodnoty statického modulu 

přetvárnosti Edef,2 min = 45 MPa, Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5 (bude ověřeno statickou zatěžovací zkouškou). Po 

provedení výkopových prací je nutné dohutnění pláně na 100 % PS (min. 1600 kg/m3) na tloušťku 

aktivní zóny (0,5 m). 

V případě hospodářských sjezdů je navržena následující skladba: 

KONSTRUKCE VOZOVKY HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ (PN 6 – 2 – D2 – TDZ VI – PIII) DLE KATALOGU VOZOVEK POLNÍCH 
CEST 

ASFALTOVÝ BETON PRO 
OBRUSNÉ VRSTVY MOD. 

ACO 11+ 
MOD 

50 mm ČSN 73 6121, ČSN E 13108-1 ed. 2 

POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-C 0,50 kg/m2 ČSN EN 13108, ČSN 73 6129 
ASFALTOVÝ RECYKLÁT Rmat 50 mm ČSN E 13108-1 ed. 2, TP 208, TP 210 
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 min. 250 mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM  min. 350 mm  

 

Zemní pláň bude zhutněna tak, aby na ní bylo dosaženo hodnoty statického modulu 

přetvárnosti Edef,2 min = 30 MPa, Edef,2/Edef,1≤2,5 (bude ověřeno statickou zatěžovací zkouškou). Po 

provedení výkopových prací je nutné dohutnění pláně na 100 % PS (min. 1600 kg/m3) na tloušťku 

aktivní zóny (0,5 m). 

V případě ramp podchodu pro skot je navržena následující konstrukce: 

KONSTRUKCE POVRCHU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ – V ÚNOSNOSTI PRO HOSPODÁŘKÝ DOBYTEK 

VEGETAČNÍ DÍLEC VD 50 50 mm ČSN 73 6131 
PROSYPANÁ ORNICÍ S TRAVNÍM SEMENEM    
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2    
LOŽNÍ VRSTVA Z HDK 8/11 L60 60 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 min. 250 mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2    

KONSTRUKCE CELKEM  min. 360 mm  

 

Zemní pláň bude zhutněna tak, aby na ní bylo dosaženo hodnoty statického modulu 

přetvárnosti Edef,2 min = 30 MPa, Edef,2/Edef,1≤2,5 (bude ověřeno statickou zatěžovací zkouškou). Po 

provedení výkopových prací je nutné dohutnění pláně na 100 % PS (min. 1600 kg/m3) na tloušťku 

aktivní zóny (0,5 m). 

V případě zpevnění dna vyústění dešťových vod je navržena následující konstrukce: 

KONSTRUKCE POVRCHU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ 

VEGETAČNÍ DÍLEC VD 50 50 mm ČSN 73 6131 
PROSYPANÁ ORNICÍ S TRAVNÍM SEMENEM    
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2    
LOŽNÍ VRSTVA Z HDK 8/11 L60 60 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 min. 200 mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2    

KONSTRUKCE CELKEM  min. 310 mm  
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Zemní pláň bude zhutněna tak, aby na ní bylo dosaženo hodnoty statického modulu 

přetvárnosti Edef,2 min = 30 MPa, Edef,2/Edef,1≤2,5 (bude ověřeno statickou zatěžovací zkouškou). Po 

provedení výkopových prací je nutné dohutnění pláně na 100 % PS (min. 1600 kg/m3) na tloušťku 

aktivní zóny (0,5 m). 

 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 

pozemní komunikace 

Stavební a základové práce nebudou ovlivněny výskytem podzemní vody, která nebyla 

v žádném vrtu zastižena. Očekávaný vodní režim v případě zářezových zemních těles lze očekávat 

difúzní – příznivý. Promrzání konstrukce vozovky dle uvedených parametrů nehrozí. 

Povrchové odvodnění srážkových vod je zajištěno podélnými a příčnými sklony přeložky do 

příkopů podél zemního tělesa, které vyúsťují v přelivném příkopu v km 0,580. Odtud bude voda 

redukovaně díky navrženým přehrázkám vytékat do přilehlého terénu. Přehrázky jsou navrženy z jádra 

z vytěžené zeminy a kamenné rovnaniny tl. 150 mm uložené na sucho. Dno bude zpevněno konstrukcí 

ze zatravňovacích dílců vysypaných směsí ornice a travního semene. Zářezové svahy budou opatřeny 

geotextilií nepodléhající biodegradaci (300 g/m2) uložené 5 cm pod povrch humózní zeminy. 

Příkopy v následujících úsecích jsou zpevněny prefabrikovanými betonovými tvárnicemi š. 0,60 

m z betonu C30/37-XF4 uložených do betonového lože tl. 100 mm z betonu C20/25n-XF3. Příčné spáry 

budou vyspárovány cementovou maltou M25-XF4. 

• Vlevo 

o 0,385 až 0,390 – 5 m 

o 0,390 až 0,401 – 12,2 m (skluz) 

o 0,415 až 0,575 – 140,7 m 

o 0,577 až 0,733 – 149 m 

o 0,743 ž 0,835 – 92,7 m 

• Vpravo 

o 0,385 až 0,390 – 5 m 

o 0,390 až 0,401 – 12,4 m (skluz) 

o 0,406 až 0,415 – 10,4 m (skluz) 

o 0,415 až 0,420 – 5,2 m 

o 0,530 až 0,575 – 46,7 m 

o 0,577 až 0,615 – 39,4 m 

o 0,681 až 0,893 – 212 m 

o 0,907 až 0,917 – 10,8 m 

 

Srážkové vody budou prováděny skrze zemní těleso komunikace a sjezdů trubními propustky. 

Propustky v km 0,576 a km 0,680 převádějí vodu skrze zemní těleso obchvatu a jsou navrženy 

z betonových trub DN 800. Pod sjezdy z hlavní trasy byly navrženy betonové trubní propustky DN 400 

pro zajištění průtoku vody příkopy skrze tělesa sjezdů. Propustky jsou navrženy z betonu C30/37-XF4. 

Trouby budou obetonovány betonem C25/30-XF1. 
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Čela propustků budou odlážděna lomovým kamenem tl. 200 mm, uloženým do betonu 

C20/25nXF3 tl. 100 mm a štěrkopískového lože ŠPb 0/32 tl. 100 mm. Ze stejného materiálu bude 

provedeno dno vyústění objektu SO 201, na které se dále napojuje hluboký příkop zpevněný tvárnicí. 

V km 0,754 až km 0,885  vpravo je navržená podélná silniční drenáž z částečně perforované 

trubky PE DN 150 kruhové pevnosti SN 8 do lože dle VL1. v dl. 141 m. Je navržena z důvodu návrhu 

rigolu ve stejném rozsahu. Vyústění je provedeno ve svahu pomocí prefabrikovaného betonového čela 

z betonu C30/37-XF4. 

 

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 

zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Dopravní značení je předmětem samostatného objektu SO 190 – Dopravní značení. 

Dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

nebyla v tomto SO navržena. 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 

údržbu 

Stavbu je třeba provádět v úzké koordinaci se souvisejícími stavebními objekty, zejména 

s přeložkami elektrického vedení. 

Přibližný postup pracovních činností je součástí přílohy B – Souhrnná technická zpráva. Obecně 

je potřeba dodržovat následující zásady: 

 Před zahájením stavby kontaktovat jednotlivé správce a nechat veškeré inženýrské sítě 

vytýčit 

 Průběhy ostatních IS, kde by mohlo dojít ke styku (viz ochranná pásma) budou ověřeny 

kopanými sondami 

 Ochrana jednotlivých sítí bude řešena při účasti správců sítí 

 Veškeré sítě, kde došlo ke kolizi, budou předány správci a předání bude potvrzeno ve 

stavebním deníku 

 Stavba, resp. jednotlivé stavební objekty budou prováděny dle schváleného 

harmonogramu zhotovitele, který zohlední návaznosti jednotlivých objektů 

 Zemní práce a postup prací volit s ohledem na klimatické podmínky tak, aby nedošlo 

ke zhoršení geotechnických vlastností zemin 

 Zajistit funkční odvodnění staveniště 

9. Vazba na případné technologické vybavení 

Technologické vybavení nebylo v tomto SO navrženo. 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů 

K určení prostorového řešení trasy byl využit software RoadPAC 2021. Průjezdnost byla 

ověřena programem Autoturn. Konstrukce vozovky byl navržena dle TP170 – Navrhování vozovek PK. 
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11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace 

Předmětem tohoto stavebního objektu je samotná přeložka silnice II. třídy. Na komunikaci 

nejsou vedeny pěší trasy a ani žádnou nekříží. Z těchto důvodů nejsou navrženy zvláštní úpravy pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

V Praze v srpnu 2025      Ing. Martin Dvořák 


