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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje objektu 

1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

II/106 Krňany, obchvat 

b) Název SO 

SO 020 – Příprava území 

c) Místo stavby 

 Středočeský kraj 
 Obec Krňany (257 44, Netvořice) 
 Katastrální území – Krňany (674516, okres Benešov) 
 Silnice II/106 

d) Předmět dokumentace 

Novostavba pozemní komunikace trvalého charakteru 

e) Stupeň dokumentace 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 70891095 
 

Zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o 
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 
IČ: 61853267 
Tel.: 241 481 215 
Web: www.apis-sro.eu 

1.3.1 Údaje o zpracovateli objektu 

Zodpovědný projektant: Ing. Viktor Nejedlý, autorizace č. 12029 (ID00 – dopr. stavby)  

Zpracovatel objektu:  Ing. Martin Dvořák, autorizace č. 15468 (ID00 – dopr. stavby) 
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2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

2.1 Základní údaje o objektu 

Tento stavební objekt zahrnuje přípravné práce stavby. 

V rámci stavebního objektu bude sejmuta ornice z ploch trvalého záboru zasažených tělesy 

ostatních stavebních objektů. Ornice a podorničí určené na rekultivaci a ohumusování budou uloženy 

na mezideponii s následným využitím v rámci ostatních objektů. Přebytečný objem bude přemístěn na 

pozemky dle Smlouvy o přemístění ornice. Dále bude provedeno odstranění dřevin dle 

dendrologického průzkumu, odstranění stávajících svodidel včetně směrových sloupků a sejmutí drnu 

ze svahů rušených částí stávající komunikace a odstranění konstrukcí vozovky rušených částí stávající 

silnice II/106. 

2.2 Sejmutí ornice 

Sejmutí ornice je uvažováno v plochách trvalého záboru v místech zasažených zemními tělesy 

ostatních SO. Sejmutá ornice bude v potřebném množství uložena na mezideponii a následně využita 

k opětovnému ohumusování v rámci ostatních objektů této stavby. V případě dočasného záboru do 

1 roku bude po výstavbě navrácena zpět. 

Přebytek kvalitní ornice bude využit dle „Smlouvy o přemístění ornice“, která bude uzavřena 

mezi investorem stavby a odběratelem ornice. Uložená ornice bude ukládána na hromady do výše 

max. 2 m a řádně ošetřena. 

Při snímání ornice v tl. větší než 30 cm budou další vrstvy s ohledem na archeologický výzkum 

snímány hladkou lžící po vrstvách tl. 10 cm. 

 Celková skrývka humózní zeminy   7489 m3 

 Zpětné ohumusování svahů    2929 m3 

 Přebytek humózní zeminy    4560 m3 

2.3 Odstranění dřevin 

Odstranění dřevin vyplývá z dendrologického průzkumu, kde jsou podrobně specifikovány 

jednotlivé dřeviny určené k vykácení. Vykácení se týká ploch trvalého a dočasného záboru. 

Součástí vykácení stromů je povinností zhotovitele předat dřevo dle rozhodnutí o kácení. 

Stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou ochráněny bedněním. 

2.4 Odstranění konstrukce vozovky stávající komunikace 

Odstranění je uvažováno v rozsahu nezbytném pro realizaci ostatních objektů stavby. 

Vyfrézovaný materiál bude dle diagnostiky vozovky uložen na skládku pro nebezpečný odpad. 

Podkladní vrstvy vozovky budou uloženy na skládku pro inertní odpad. 

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 

v dokumentaci 

V rámci projektové přípravy byl zpracován dendrologický a pedologický průzkum, které jsou 

součástí související dokumentace. 
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4. Vztahy objektu k ostatním objektům stavby a koordinace s dalšími 

stavbami 

SO 020 – Příprava území předchází samotné realizaci ostatních objektů. 

 

 

  

V Praze v srpnu 2025       Ing. Martin Dvořák 


