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1. TECHNICKA ZPRAVA

a) Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

Nazev stavebniho objektu:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Stupen dokumentace:

Udaje o 7adateli

Nazev a adresa objednatele:

Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:

Hlavni inZenyr projektu:

SO 020 Ptiprava uzemi

Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem (670171)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Krajska sprdva a udrzba silnic Stiredoceského
kraje, prispévkova organizace

Zborovska 81/11

150 21 Praha 5 - Smichov

IC: 00066001, DIC: CZ00066001

4roads s.r.o.

Mal4 542/3

162 00 Praha 6

IC: 06327354, DIC: CZ 06327354

Ing. Pavel Paska (CKAIT 0013887)

Dopravni stavby, Objekty pozemnich komunikaci:

4roads s.r.o.

4roads s.r.o

Ing. Pavel Padka (CKAIT 0013887)

Ing. Jaroslav Medacek
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b)  Strucny technicky popis se zdivodnénim navrZeného feseni

NaplIni objektu ptipravy Uzemi pro stavbu je uvolnéni Uzemi a vytyceni stavenisté pro
stavbu zbylych SO. V ramci objektu se provede demontaZz a naslednd montaz dopravnich
znacek a smérovych sloupkl, demontaz a nasledni montdz plavebnich znacek, demontaz
stavajicich svodidel, odstranéni zabradli na stavajicich rampdach a pfesun pomniku. Rusené a
vracené znacky jsou patrné v situaci pripravy Uzemi, ktera je prilohou technické zpravy.
Plavebni znaky budou kotveny prostifednictvim samostatnych ocelovych konzol k mostovkové
desce (stejné jako za stavajiciho stavu).

Délka odstranéni stavajicich svodidel: 9 m
Délka odstranéni stavajiciho zabradli: 98,5 m
Pocet odstranénych SDZ: 4 ks
Pocet presunutych SDZ: 1ks
Pocet demontovanych a nasledné vracenych SDZ: 3 ks
Pocet demontovanych a nasledné vracenych plavebnich znaka: 8 ks

V ramci pfipravy Uzemi budou vykaceny vzrostlé dreviny a vymyceny souvislé kefové
porosty v mistech trvalého a docasného zaboru. Pfi kaceni se vychazi zrekognoskace
zdjmového Uzemi a ze zpracovaného dendrologického prizkumu. Dendrologicky prizkum je
soucdsti dokumentace k PDPS. TaktéZ probéhne likvidace pafezli po vykdcenych dievinach.
Odstranéni parezl probéhne na celé plose zaboru. Kaceni drevin je znazornéno v pfiloze této
technické zpravy nebo v koordinacni situaci.

Pocet kacenych drevin: 33 ks
Plocha smyceni porostu: 1578 m2

Dale budou nekacené stromy v blizkosti stavby ochranény dle standardu Péce o prirodu
a krajinu, Ochrana dfevin pfi stavebni &innosti. Uelem ochrany dfevin je minimalizace
vznikajicich poskozeni dievin pfi planované Ci probihajici stavebni ¢innosti. Provedeni ochrany
bude provedeno dle SPPK A01 002:2017 Ochrana dievin pfi stavebni ¢innosti. Ochrana drevin
je zndzornéno v pfiloze této technické zpravy nebo v koordinacni situaci.

Pocet ochranénych drevin: 9 ks
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Soucasti pripravy Uzemi je také presunuti pomniku obétem 2. svétové valky evidencni
Cislo: CZE2117-1889, ktery je dotcen stavbou. Jedna se o pomnik podél silnice 11/244 na k. u.
Kostelec nad Labem. Pfesun pomniku je navrzen cca o 20 metrl k nové cyklostezce na vétvi 2.
V dobé vystavby bude pomnik doCasné ulozen na mezideponii a po vybudovani vétve €. 2 bude
moct byt teprve umistén na své definitivni misto. Poloha nového pomniku je patrna pfilohy
této technické zpravy nebo z koordinacni situace. Pred zapocetim praci je nutné mit povoleny

presun pomniku na stavebnim Uradé v Neratovicich v ramci pamatkové péce.

Skryvka ornice a sejmuti drnu je soucasti jednotlivych stavebnich objektd rady 100.

Dale jsou v ramci SO 020 navrzeny docasné zabrany pro obojzivelniky, aby ZivocCichové
nevstupovali do prostoru stavenisté. Zabrany se instaluji od zacatku brezna do ukonceni
realizace zaméru nebo terminu stanoveného odbornym biologickym dozorem. Zabrany jsou
realizovany dle standardu AOPK CR 02001 — Zfizovdni a provoz mobilnich zdbran pro
obojZivelniky podél komunikaci. Bariéry je nutné pravidelné, predevsim v dobé migrace,
kontrolovat a transferovat jedince na stavbou neovlivnénd mista v okoli.

Délka docasnych zdbran 372,5m

Soucasti SO je i skryvka hrabanky na lesnim pozemku v tl. 0,20 m, odstranéni parezu a
profezani korun vzrostlych stromi podél cyklostezky SO 103.

Sejmuti hrabanky 49,8 m2
Odstranéni parezl 44 ks
Prorezani korun 2 ks

c¢)  Vyhodnoceni priizkumi a podkladi, véetné jejich uZiti v dokumentaci

Seznam vstupnich podkladu

[1] Geodetické zaméreni (ZKPL, 05/2022)
[2] Uzemni plan Kostelce nad Labem (06/2022)

[3] Geoportdl Stredoceského kraje
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[4] Katastralni mapa zdjmového Uzemi

[5] Zakres stavajicich siti od jednotlivych spravct

[6] Vyrobnivybory a pozadavky investora

[7] Mistni Setfeni, fotodokumentace

[8] Dendrologicky prazkum (Bc. Miroslav Sedlacek, DiS, 03/2024)

[9] InZenyrskogeologicky prizkum (Agile - Geotechnics s.r.0., 03/2024)

[10] Hodnoceni vlivu zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny podle §67 zak. ¢. 114/1992
Sb. (Ing. Katefina Lagner Zimova, 09/2023)

[11] Projektovd dokumentace ,Revitalizace a rehabilitace rekreacniho Uzemi Hluchov” ve
stupni DUR (Zahradni architektura Martinov s.r.o0.)

[12] Dokumentace k provérovani z hlediska klimatického dopadu (ASITIS s.r.o., 03/2024)

[13] Statické posouzeni gabionl + globalni stability svahu vétve SO 252.b (GEOSTAR s.r.o.
04/2024)

[14] Projektovd dokumentace ,Labskd cyklostezka, Kostelec nad Labem, most” ve stupni
DUSP (4 roads s.r.o.)

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektlim stavby

SO 020 predchazi vsem stavebnim objektdm.

e)  Navrh zpevnénych ploch, véetné prFipadnych vypocti

Zpevnéné plochy nejsou soucdsti objektu.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Objektem SO 020 neni rezim ménén.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaCeni a zafizeni neni soucasti objektu.

h)  Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Postup vystavby je dokumentovan vsamostatné kapitole B8 Zasady organizace
vystavby. Z hlediska udrzby se predpoklada bézna udrzba ve smyslu vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.
Na trase se nevyskytuji Zadné zvlastni objekty vyzadujici zvySenou udrzbu nebo monitoring.
Dalsi pozadavky na dodrzovani BOZP a ochrannych pdsem jsou specifikovany
v samostatné kapitole B8 Zasady organizace vystavby.
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i) Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Soucasti stavby nejsou Zadna technologicka vybaveni.

i) Pfrehled provedenych vypoctli a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich
dimenzi a prifezi

V ramci SO 020 nebyly provedeny zadné vypocty.

k) ReSeni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Vzhledem k charakteru stavebniho objektu neni provoz dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

V Praze, 09/2025 Vypracoval: Ing. Jaroslav Medacek
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