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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1. Identifikaéni udaje
Stavba : Labska cyklostezka, Kostelec nad Labem, most
Nazev stavebniho objektu : SO 252.a — Zarubni zed’ na vétvi 2
Misto stavby : Kostelec nad Labem
Katastralni uzemi : Kostelec nad Labem (670171)
Kraj : StfedoCesky
Stupen dokumentace : Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Objednatel : Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, p.o.

Zborovska 81/11

150 21 Praha 5 — Smichov

ICO: 00066001, DIC: CZ00066001
Zhotovitelé dokumentace :
Generalni projektant : 4roads s.r.o.

Mala 542/3

162 00 Praha 6

ICO: 06327354, DIC: CZ06327354
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel Paska

CKAIT 0013887 — obor Dopravni stavby

Projektant objektu : ATRENO Mosty s.r.o.
Na Bystficce 740/26
779 00 Olomouc
ICO: 09895221, DIC: CZ09895221

Zodpovédny projektant objektu: Ing. Lenka Zapletalova

CKAIT 1201354 — obor mosty a inZzenyrské konstrukce
Stani¢eni zacatku zdi: km 0,000 00 - SO 102
Stani€eni konce zdi: km 0,052 00 - SO 102

2. ZAKLADNIi UDAJE O OPERNE ZDI

2.1. Charakteristika objektu

Jedna se o stavbu nové zarubni gabionové zdi zajiStujici nasyp silni¢niho télesa nad vétvi 2 cyklostezky
SO 102.

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 3
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2.2. Rozméry opérné zdi

Celkova délka (rozvinuta délka v lici zdi) 56,150 m

Celkova vyska 1,00 -4,50 m

Vyska nad terénem 0,30- 3,20 m

Sitka min 0,75 m, max 3,50 m

Lice gabionl jsou Sikmé ve sklonu 10:1, rub stupnovity s odstupfiovanou $itkou po 0,5 m. Horni hrana
gabionové zdi vysSkové plynule sleduje pribéh terénu za zdi. Gabiony musi byt provedeny v souladu
s Technickymi kvalitativnimi podminkami pozemnich komunikaci (TKP PK), kapitola 30, odstavec C -
gabionové dratkokamenné konstrukce (vydalo MDS-OPK, 2020).

3. ZDUVODNENi OBJEKTU A JEHO UMISTENI

3.1. Navaznost projektu na predchozi dokumentaci

Tento projekt ve stupni PDPS navazuje na Studii proveditelnosti vypracovanou projekéni kancelafi 4roads
s.r.o. v roce 2023 a na projekt ve stupni DUSP z 06/2024.

Ucel objektu a pozadavky na jeho feseni
Ugelem vystavby zarubni zdi je zaji$téni nasypu télesa silnice 11/244 nad vétvi 2 cyklostezky (SO 102).
Podklady a prizkumy
- Geodetické zaméfeni (ZKPL, 05/2022)
- Uzemni plan Kostelce nad Labem (06/2022)
- Studie proveditelnosti (4roads, 03/2023)
- Dokumentace pro spole¢né povoleni — DUSP (4roads s.r.o., 06/2024)
- Geoportal StfredoCeského kraje
- Katastralni mapa zajmového uzemi
- Zakres stavajicich siti od jednotlivych spravct
- Vyrobni vybory a poZadavky investora
- Mistni Setfeni, fotodokumentace
- Dendrologicky prizkum (Bc. Miroslav Sedlacek, DiS, 03/2024)
- InzZenyrskogeologicky prizkum (Agile - Geotechnics s.r.o., 03/2024)

- Hodnoceni vlivu zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny podle §67 zak. €. 114/1992 Sb.
(Ing. Katefina Lagner Zimova, 09/2023)
- Dokumentace k provéfovani z hlediska klimatického dopadu (ASITIS s.r.o0., 03/2024)

- Stavebni zakon €. ¢. 283/2021 Sb. v aktualnim znéni

- Vyhlaska €. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury

- Prislusné CSN v aktualn& platnych znénich, TKP, VL a TP

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 4
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3.2. Charakter zajistované komunikace

Zajistovanou komunikaci je silnice 11/244 v prostoru mezi krajnici a vétvi 2 SO 102 cyklostezky stoupajici
vpravo od paty silni¢niho nasypu ke kostelecké opérfe silnicniho mostu. Zakladni Sifka cyklostezky na rampé
je 3,00 m a jeji zakladni pfic¢ny sklon je 2,00%.

3.3. Uzemni podminky

Stavba objektu SO 252.a - Zarubni zed’ na vétvi 2 ma pfimou navaznost na stavebni objekty SO 102 -
Cyklostezka vpravo a SO_252.b — Opérna zed na vétvi 2.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi. Stavba zasahuje do zaplavového Uzemi feky Labe pro Q20.

3.4. Geotechnické podminky

Orograficky zajmové Uzemi spada do Labsko-viltavské nivy, ktera je okrskem Mélnické kotliny. Jedna se o
naplavovou rovinu na soutoku Labe a Vitavy. Akumulaéni rovina je vyplnéna zejména holocennimi
fluvialnimi sedimenty.

Zajmové uzemi podle regionalné geologického Clenéni Ceského masivu patii k Ceské kiidové panvi.
KFidové podlozi v zajmovém Uzemi je zastoupeno jemné pisCitymi slinovci s pomérné hlubokym a
nerovnomérnym zveétranim. Pokryvné utvary jsou ve spodni &asti tvofeny pleistocennimi a holocennimi
fluvialnimi sedimenty (jilovité a hlinité naplavy, resp. jilovitopiscité, pis€ité a jilovostérkovité terasové
sedimenty). Ve své horni ¢asti pak fluvialnimi sedimenty rlizné konzistence. K recentnim sedimentim jsou
v zajmovém Uzemi fazeny 2 zakladni typy zemin: navazky a padni horizont. Pfi zakladani zdi bude
zakladovou zeminou Castecné i nasypové téleso silniéni komunikace . tfidy.

Hydrologicky je ve fluvidlnich sedimentech vyvinutéd mélka zvoden, ktera je v pfimé hydraulické spojitosti
s hladinou vody ve vodotedi. Hladina podzemni vody je vétSinou volna a probiha viceméné konformné

s povrchem terénu.

Geotechnické podminky byly ovéfeny Inzenyrskogeologickym prizkumem, v jehoz ramci bylo strojné
provedeno 5 novych jadrovych vrtl. Dale bylo vyuzito geologické dokumentace archivnich vrta.

V misté navrhované zdi byla provedena v ramci Inzenyrskogeologického prizkumu stavby sonda hloubky
10,00 s oznaCenim JV3. Sonda je zakon&ena v Urovni mirné zvétralych slinovcli (R5-R4). Zakladova spara
zdi se dle dané sondy nachazi v navazkach tvofenych hlinitym piskem (S4). Podzemni voda byla narazena
v hloubce 4,90 m pod terénem v paté nasypu, na této vySce se i ustélila. Agresivita podzemni vody na
beton je tfidy XA1, na ocel pak stupefi IV. velmi vysoka.

4. TECHNICKE RESENi STAVBY

41. Pozadavky na materialy

Betony

Pro jednotlivé konstrukéni Zelezobetonové prvky byly stanoveny tfidy betond a stupné vlivu prostfedi (svp)
dle CSN EN 206:

e podkladni beton pod dlazbou, pod pfikop. tvarnicemi C 20/25n XF3
e patni prahy dlazeb C 25/30 XF3
e pfikopové tvarnice C 30/37 XF4
e betonové obrubniky C 35/45 XF4

4roads s.r.o.
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4.2. Zemni a pripravné prace

Vykopy

Vykop pro gabionovou zed se provede v ¢aste€né pazené stavebni jamé. Kotvené zaporové pazeni bude
realizovano na strané svahu zemniho télesa stavajici komunikace 11/244. Ocelové zapory HEB 160 budou
osazeny do pfedem provedenych vrtd praméru 0,25 m v rastru & 1,00 m a ve své spodni ¢asti zabetonovany.
Prostor mezi zaporami bude pfi postupném odtézovani spodni ¢asti svahu vyplfiovan dfevénymi pazinami.
Kotveni zapor bude v 1 vySkové urovni (1,50 m pod urovni sil. 11/244) zemnimi tyovymi kotvami délky 8,00 m
pfi délce zainjektovaného kofene 4,00 m o priméru 200 mm. Kotveni bude v podélném sméru v rastru a
2,00 m a bude vnaseno do zapor prostfednictvim ocelové prevazky tvofené dvojicemi profill UPE 200.
Unosnost kotvy na mezi pevnosti musi byt min. F1«=1049 kN a sila na mezi kluzu kotvy min. Fo,1«=850 kN.
Plocha pficného fezu kotvy je min. 1020 mm2. Kotvy jsou sklonéné pod uhlem 17°.

Zaporové pazeni i zemni kotvy jsou navrzeny jako do¢asné konstrukce, budou vS8ak ve svahu ponechany i
po zasypani rubu gabionové zdi.

Zbyvajici strany vykopové jamy budou provedeny jako svahované a budou tvofit figuru vykopu spoleéné pro
vystavbu gabionové opérné zdi SO 252.b zajistujici téleso nasypu mezi vétvemi 2 SO 102 a SO 101. Vykopy
budou provedeny do hloubky cca 0,4 m pod projektovany spodni povrch gabionu, rovnobézné s timto
povrchem, tedy v pfiéném spadu 10% smeérem k rubu zdi. VytéZena zemina ze stavebnich jam vhodna pro
zpétny zasyp se odveze na meziskladku. Zpétné pouzivana zemina nesmi byt znehodnocena stavenistnim
provozem. Nevhodna zemina se odveze na skladku.

Zasypy a obsypy

Soucasti objektu jsou hutnéné obsypy a zasypy gabionovych zdi. Terén svahu za zdi bude dosypan a
upraven chumusovanim a zatravnénim.

4.3. Zarubni zed

Zakladové spara musi byt urovnana a zhutnéna na min. D= 95% PS a odsouhlasena geotechnikem stavby.
Na zakladovou sparu bude proveden hutnény polStar ze Stérkodrti frakce 32/64 tloustky 400 mm. Hutnéni
na ID=0,90, Edei2 > 45 MPa, Eder2 / Eder1 < 2,5.

Tloustka zdi v hlavé je 1,00 m, v nejniz8i Casti 0,75 m a v paté az 3,50 m. Celkova vyska zdi je
1,00 — 4,50 m, vySka nad terénem pak 0,30 — 3,20 m. Lic gabionu je Sikmy ve sklonu 10:1, rub rovnéz
Sikmy Sifkové odstupriovany po 0,5 m. Horni hrana gabionové zdi vySkoveé plynule sleduje priibéh terénu za
zdi.

Gabiony musi byt provedeny v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami pozemnich komunikaci
(TKP PK), kapitola 30, odstavec C - gabionové dratkokamenné konstrukce (vydalo MDS-OPK, 2020).

Gabionové kose

Gabionové koSe budou vytvofeny ze svafovanych ocelovych siti. Bodové svafované sité mohou mit velikost
oka na pohledové €asti 100x50 mm a na zbyvajicich ¢astech 100x100 mm. Tloustka dratu musi byt min.
4 mm, pevnost dratu v tahu min. 500 MPa, taznost min. 8 %. Rub i lic se opatfi do urovné 200 mm pod
upraveny terén filtracné-separacni geotextilii dle TP 97.

Protikorozni ochrana

Uvazovan stupefi korozni agresivity atmosféry C4-Vysoka dle CSN EN ISO 9223, v souladu s TKP30
¢1.30.C.1.1. Protikorozni ochrana dratl bude provedena dle TKP30 tabulka C2, ZnAl 90/10, 350 g/m2,
52 mm.

Vypln gabiont

4roads s.r.o.
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Bude z kamenu velikosti min. 150 mm a max. 250 mm, kamen musi splhovat pozadavky dle TKP30, tabulka
C3. V misté loznych spar mezi kosi bude vzdy provedena lozna vrstva drobnéjsi frakce 32/63 a 16/32.
PInéni gabionl se bude provadéno dle ¢l. 30.C.3.2.2 jako kombinované pinéni (konstrukce do vysky 5 m).

Gabiony budou sestavovany pfimo na stavbé. Zhotovitel musi pfed zahajenim praci pfedlozit technologicky
pfedpis ke schvaleni objednateli stavby.

Rub gabionové konstrukce se zasypava vhodnou nenamrzavou zeminou. Zasyp a hutnéni se provadi
soucasné s pInénim gabionu. Rub gabionu se opatfi separaéni geotextilii proti vplavovani jemnozrnné
zeminy do gabion(. Do vzdalenosti 2 m od rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnéni pouzit pouze
lehké hutnici prostfedky (péchy, vibraéni desky do hmotnosti 1000 kg nebo vedené valce do hmotnosti
1500 kg).

Zabradli

Gabionova zed bude opatfena silniénim dvoumadlovym zabradlim vysky 1,10 m. V hornim povrchu zdi
budou vytvoreny kapsy pro kotveni sloupkl nasledné vyplnéné prostym betonem. Zabradli bude provedeno
z kompozitniho materialu.

Za rubem gabionové zdi bude probihat odvodfiovaci zlab z betonové tvarovky, ktery bude zadstén do
vsakovaci jimky v paté nasypu u zacatku zdi (soucast SO 102).

4.4. Pozadavky na méreni a sedani

Béhem vystavby a zasypavani bude sledovana tvarova spravnost opérné zdi na barevnych znackach
vyznacenych nastfikem.

V pozdéjsich fazich vystavby a po jejim dokon&eni budou deformace sledovany na trvalych monitorovacich
znackach. Znacky jsou v nerezovém provedeni.

Tvarova spravnost zarubni zdi
Tachymetrickd méfeni na barevné vyznacenych bodech
1) po osazeni a nasledné zasypani 2. a 3. vrstvy dratokosu

2) postupné v prubéhu celého procesu zasypavani konstrukce a hutnéni zemin v nadnasypu
3) po dokonéeni zarubni zdi

PoZadovana pfesnost méfeni je £ 5 mm.

Sedani zarubni zdi

Vy8kopisna mé&feni provadéna na spodni fadé trvalych monitorovacich znacek

—_

po osazeni 2. vrstvy dratokoSU a osazeni spodnich monitorovacich znacek — nulté méfeni

)
2) po dokoné&eni opérné zdi
3) v pravidelnych intervalech 2 mésicu az do uvedeni stavby do provozu
4) v dobé uvedeni celé stavby do provozu
5) po uvedeni do provozu prvni dva roky jednou za dva mésice a dale cyklicky v ramci

pravidelnych prohlidek
Pozadovana pfesnost méfeni je £ 5 mm.
V kazdém protokolu z méfeni bude uvedeno, v jaké fazi se nachazela vystavba.
Naklanéni opérné zdi
Tachymetrickda méfeni pro sledovani naklanéni opér provadéna na vSech trvalych monitorovacich
znackach
1) po dokoné&eni opérné zdi — nulté méfeni

2) v pravidelnych intervalech 2 mésicu az do uvedeni stavby do provozu
3) v dobé uvedeni celé stavby do provozu

4roads s.r.o.
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4) po uvedeni do provozu prvni dva roky jednou za dva mésice a dale cyklicky v ramci
pravidelnych prohlidek

Pozadovana pfesnost méreni je £ 5 mm.

V kazdém protokolu z méfeni bude uvedeno, v jaké fazi se nachazela stavba.

4.5. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby

Vystavbu zarubni zdi SO 252.a i opérné zdi SO 252.b je nutné vést koordinované v navaznosti a
pfizplsobeni se okolnim objektim, zejména pak SO 101, SO 102 a SO 201.

Struény postup vystavby:

- Instalace zapor HEB160 a 1,00 m

- Postupné odtézovani svahu shora smérem k paté nasypového télesa

- Vystavba opérné zdi SO 252.b (v€etné jejiho pilotového zalozeni)

- Postupné zasypavani rubu opérné zdi SO 252.b po uroven zakladové spary SO 252.a
- Vybudovani zarubni zdi SO 252.a

- Dosypani télesa cyklostezky vétve 2 SO 102

- Osazeni odvodnéni rubu opérnych zdi a zabradli v koruné zdi

- Dokoncovaci prace

Zhotovitel stavby si zajisti odbér vody a elektrické energie dohodou se spravci pfipojenim na jejich vedeni
na mistech jimi ur€éenych nebo mobilnimi zdroji dle svych moznosti.

4.6. Vztah k uzemi

Stavba zasahuje do zaplavového Uzemi feky Labe pro Q20.
Stavba se nachéazi v ochranném pasmu silnice Il. tfidy.

Omezeni provozu na mosté se bude fesit v rdmci celé stavby cyklostezky.

5. RESENI PRISTUPU A UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Veskeré bezbariérové Upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi predpisy CSN, technickymi pfedpisy a
zejména s vyhlaskou 398/2009 Sb. O technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, které se vztahuji k pozemnim komunikacim.

6. ZAVER

Tato dokumentace (PDPS) v zadném pripadé neslouzi pro realizaci stavby.

Je nutné vypracovat dalSi stupné dokumentace stavby (RDS a VTD).

4roads s.r.o.
Mala 542/3, 162 00 Praha 6 8
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