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1. POPIS ÚZEMÍ 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Předmětem PD je rekonstrukce silnice III/27937 formou recyklace za studena v úseku Dolní Bousov 
křižovatka II/279 x III/27937 (včetně) – železniční přejezd P9304 (provozní staničení km 0,000 – 0,982) 
délky 0,982 km a úprava/doplnění chodníku v délce 268 m. Předmětný úsek je částečně průtahem 
silnice III. třídy, ulice Lhotecká a Vlčopolská, částečně se jedná o extravilán. V rámci záměru dojde 
k rekonstrukci formou recyklace za studena (s mezideponii na vhodném místě mimo intravilán) 
s výměnou krytových vrstev a bude provedena dispoziční úprava nevhodného uspořádání křižovatky 
II/279 x III/27937. 

Území je rovinaté, trasa prochází intravilánem Dolního Bousova a zemědělsky obdělávanou krajinou.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  

Záměr je v souladu s územně plánovacími dokumenty. Svým rozsahem rekonstrukce stávající silnice III. 
třídy se jedná ve smyslu §17 zákona č. 13/1997 sb. o stavbu veřejně prospěšnou. Stávající trasa je 
vedena po silničním pozemku v trvalém záboru stavby. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Na hloubkových sondách byly zastiženy v podloží shodné zeminy a v trase se v pozici AZ od nivelety -
350 až -800 mm se vyskytují písčité zeminy podloží S3 Sf – písek s příměsí jemnozrnné zeminy. 

Zastižené zeminy v AZ i podloží včetně rostlého terénu jsou ve smyslu ČSN 73 6133 podmínečně vhodné 
pro AZ a vhodné pro podloží (násyp). Zeminy v podloží jsou ve smyslu ČSN 736133 dle Scheibleho 
kritéria mírně namrzavé. 

 



III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce 
Projektová dokumentace pro provedení stavby  
B. Souhrnná technická zpráva 
 

 6 z 35 
 

Geologická geneze území je z pohledu geneze homogenní. V trase se jedná o jemnozrnné zpevněné 
sedimenty marinního původu, respektive jejich eluvia. Zastižené zeminy v AZ nejsou v korelaci s 
předpoklady ČGS a je pravděpodobné, že se jedná o antropogenní navážky, ty byly identifikovány do 
nivelety -800 mm. 

Z tohoto důvodu byla zakoupena data ČGS z blízkého historického vrtu v areálu bývalého ZD 
umístěného v rostlém terénu ve vzdálenosti cca 100 m od trasy na PS, která dokladují předpokládatelné 
materiály dle dat ČGS, tedy cca od 0,5 m hloubky eluvia slínovců. 

V obecné rovině jsou tyto jemnozrnné jílovité zeminy jsou extrémně náchylné k radikální změně 
vlastností, respektive geotechnických parametrů v závislosti na aktuální úrovni saturace vodou a lze 
předpokládat jejich výskyt na nižší niveletě v trase. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

D1 Průzkum inženýrských sítí – příloha číslo F1 

Stávající sítě jsou zakresleny v koordinační situaci. V rámci předmětného projektu byly rozeslány 
žádosti o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí jednotlivým správcům. Kladné vyjádření o 
výskytu zařízení v zájmové oblasti zaslaly tyto organizace: 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
• GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
• ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín Podmokly 
• Vodafone a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 
• Obec Dolní Bousov 
• AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 

Veškeré sítě musí být před započetím zemních prací vytyčeny, ochráněny nebo přeloženy. Projekt 
požaduje (v případě provádění zemních prací) provedení kontrolních ručních překopů. V případě 
zastižení nepředvídatelných sítí budou tyto ochráněny, případně výškově upraveny v souladu 
požadavků jednotlivých správců. 

D2 Diagnostický průzkum vozovek – příloha číslo F2 
Závěr diagnostického posudku ukázal: 

Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky jsou: 

1. nedostatečná šířka vozovky, která neodpovídá požadavkům ČSN, TP, kdy není možné míjení TV bez 
vjíždění na okraje a vzniku jejich porušení vlivem zvýšeného namáhání okrajů. 

2. masivní degradace, únava, zestárnutí pojiva v AC/PM vrstvách, zejména s ohledem na stáří vrstev, 
vliv klimatických podmínek, dopravního zatížení. U pojiv došlo ke ztrátě původních reologických 
vlastností pojiva a schopnosti odolávat účinkům zatížení a klimatickým vlivům. 

3. Rozdílná tloušťka konstrukce vozovky v průběhu trasy v původní vozovce a četné zásahy do 
konstrukce vozovky v rámci oprav či výstavby inženýrských sítí s rozdílnou mechanickou účinnost pod 
návrhovým zatížením, dokladující rozdílné vlastnosti a parametry vozovky 

4. zatékání do konstrukce vozovky, ať již poruchami krytu či vlivem poškozeného odvodnění povrchu 
komunikace - trhliny, deformace, zvýšená nezpevněná krajnice. 

5. poškozené, nedostatečné nebo zcela chybějící odvodnění komunikace na převážné délce trasy 
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6. nedostatečná údržba vozovky, kdy nebyly v rámci údržby poruch řešeny příčiny poruch a odvodnění 
vozovky je omezeně funkční. 

e) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Trasa neprochází žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem ani ložisky 
prognózních zdrojů. Trasa neprochází poddolovaným územím. 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Sousední nemovitosti v extravilánové části jsou převážně charakteru zemědělských pozemků, na která 
nebude mít stavba negativní vliv. V intravilánové části jsou sousední pozemky tvořeny uličním 
prostorem – chodník a dále pozemky s rodinnou zástavbou. Po dobu stavební činnosti bude docházet 
k omezení dopravy na silnici III/27937. Jiné negativní trvalé dopady do okolí stavba nezpůsobí.  

Systém nakládání s dešťovou vodou zůstává zachován stávající, a to s ohledem na nemožnost 
provedení: 

 Vsakovacích (nebo kombinovaných) objektů s ohledem na výskyt jílovitých špatně 
propustných zemin, které při vyšší saturaci mění mechanické vlastnosti ohrožující stabilitu 
konstrukcí v okolí a podzákladí, viz příloha Diagnostický průzkum vozovek. A dále s ohledem 
na minimum vhodných ploch pro provedení těchto objektů v uličním profilu stávající zástavby. 

 Dešťové kanalizace, která by byla napojena na jinou potenciálně existující dešťovou kanalizaci 
nebo by byla vyvedena do dostatečně vodnatého a kapacitního koryta toku. V dotčené oblasti 
se však vyskytuje pouze jednotná kanalizace a žádný vodní tok. Resp. nejbližší vodní tok není 
s ohledem na terén a zástavbu možné využít. 

Z výše popsaných důvodů a se souhlasem zástupců města Dolní Bousov (vlastník a správce technické 
infrastruktury) a správce pozemní komunikace bylo rozhodnuto stávající řešení ponechat. Město dolní 
Bousov se kladně k řešení vyjádřilo dopisem MUDB/2844/2024/MB z 13.11.2024.  

g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace není navržena. V rámci demolic dojde k odstranění stávajícího propustku a jeho náhradě za 
trubní v km 0,857. 

Kácení je navrženo jen v rozsahu jednoho kusu keře v ostrůvku křižovatky. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Do pozemků PUPFL nebude zasahováno. Stavba se převážně nachází na silničním pozemku ve 
vlastnictví Stř. kraje. Do pozemků ZPF orná půda není zasahováno.  

i) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III. třídy, převážně v průtahu obcí a úpravu křižovatky. Připojení 
na začátku a konci zůstává neměnné stejně jako napojení na ostatní komunikace, vyjma dispoziční 



III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce 
Projektová dokumentace pro provedení stavby  
B. Souhrnná technická zpráva 
 

 8 z 35 
 

úpravy provozně nevyhovující křižovatky II/279 x III/27937. Vzhledem ke svému účelu není stavba 
řešena jako bezbariérová. V intravilánové části je bezbariérová pěší doprava řešena formou stávajících 
chodníků, v koncové části obce není řešeno. Jejich úprava není předmětem akce. Rozsah stávajících 
tras bude zachován, dojde pouze k lokálním úpravám (předláždění) chodníku v případě zásahu do 
obrub v rámci zemních prací. 

j) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Doba výstavby: 35 týdnů (dvě stavební sezóny) 

Termín zahájení stavby: 2026 

Termín dokončení stavby: 2027 

Předpokládaná etapizace je popsána v části B8 Zásady organizace výstavby. 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na průběhu soutěže o výběr zhotovitele.  

Podmiňující vazby: 

Nejsou stanoveny. 

Samostatné investice: 

V rámci experimentální trati AŽD Praha, tzv. Kopidlnky bude na železničním přejezdu P9304 pokládáno 
nové vedení podzemního kabelu. Dle vyjádření 034/2024/SPD vlastníka trati k tomuto dojde v roce 
2024. Po realizaci je teprve možné dostat přesný zákres podzemní nové sítě. Předpokládaný průběh 
nových sítí je zakreslen do koordinační situace. 

V obci Dolní Bousov je plánováno prodloužení vodovodu a kanalizace pod komunikací na parcelní č. 
534/4. Jedná se o soukromou investici. V rámci dalšího postupu a realizace je nutno záměry 
koordinovat. Koordinace je vyžadována detailněji v místě propustku, který bude kompletně vyměněn.  

Město Dolní Bousov sleduje záměr spočívající v prodloužení chodníku v ul. Vlčopolská (mezi 
křižovatkou s ul. Na Hrázi až k železničnímu přejezdu). Záměr je ve fázi studie, je nutno předmětnou 
rekonstrukci silnice III/27937 v daném rozsahu koordinovat s případným vybudováním chodníku. 
V situačních výkresech a příčných řezech je cílový stav vyznačen rozdílnou barvou kresby jako 
výhledový. 

k) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba je umístěna na pozemcích v následujících katastrálních územích: 
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Katastrální  území: Dolní Bousov
Obec :  Zábor:  dle KN
Kraj : 

Parc.č. 
dle KN 

Kultura
způsob 
využití

Výměra 
dle KN

LV Vlastník
trvalý 
zábor

dočasný 
zábor

stávající m2 m2 m2

1792/14
ostatní 
plocha

ostatní 
kom. 252 10001

Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov 0 3

1792/4
ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

242 10001
Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 2

1792/15
ostatní 
plocha

silnice 3 365 867

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5, právo hospodařit - Krajská 
správa a údržba si lnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5

0 104

1792/2
ostatní 
plocha silnice 3 800 867

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5, právo hospodařit - Krajská 
správa a údržba si lnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5

0 211

1769/5
ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

331 10001
Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 48

1769/7
ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

18 10001
Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 18

1792/17
ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

444 10001
Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 9

1798/3
ostatní 
plocha

silnice 6 682 867

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5, právo hospodařit - Krajská 
správa a údržba si lnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5

0 5 439

1769/6 ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

838 10001 Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 147

469/9 zahrada ZPF 20 10001 Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 6

469/10 zahrada ZPF 61 10001 Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 20

1798/7
ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

727 867

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5, právo hospodařit - Krajská 
správa a údržba si lnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5                                                                                                                                                           
objekt je dotčen změnou právního vztahu:                                                      
V-5620/2024, předmět řízení - vlastnictví, 
nabyvatel - Město Dolní Bousov

0 590

1799
ostatní 
plocha

ostatní 
kom.

1 809 10001
Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 3

100/2 zahrada ZPF 16 10001 Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 
29404 Dolní Bousov

0 3

1798/1
ostatní 
plocha

silnice 3 106 867

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5, právo hospodařit - Krajská 
správa a údržba si lnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5

0 2 471

Zábory - celkem 0 9 074

Dolní Bousov
Středočeský
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nové ochranné pásmo nevznikne. 

m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Vzhledem ke svému rozsahu a navržené technologii provádění není navržen žádný následný 
monitoring nebo sledování přetvoření. Observační metoda ve smyslu ČSN EN 1997 není navržena. 

n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Zůstává neměnné. 

Připojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/27937 v úseku křižovatka II/279 x III/27937 (včetně) – 
železniční přejezd P9304. Rekonstrukce bude provedena formou recyklace za studena s mezideponii 
na vhodném místě mimo intravilán. Dojde k sanaci krajnic, pročištění odvodnění, krajnic a pokládce 
nového asfaltového souvrství. Obnoveno bude dopravní značení v celém rozsahu. V km 0,167 dojde 
k doplnění osvětlení stávajícího přechodu. 

V rámci této stavby dojde ke změně parkovacího pruhu ve staničení km 0,190-0,458, nahrazuje ho nový 
chodník zvýšením nivelety parkovacího pruhu s nášlapem obruby 10 cm. Chodník vede k ul. Na Hrázi, 
nově vznikne místo pro přecházení a příprava navazující části v ul. Na Hrázi. Investorem je město Dolní 
Bousov, k realizaci dojde společně s rekonstrukcí silnice III/27937. 

V extravilánu dojde k homogenizaci šíře zpevnění na 6,0 m (maximum možného s ohledem na okolní 
vlivy). Jedná se o komunikaci bez návrhové kategorii v šíři zpevnění 6,0 m s návrhovou rychlostí do 60 
km/h. 

Délka řešeného úseku je 0,982 km. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude po své realizaci dále sloužit jako silnice III. třídy. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou kladeny. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Jednotlivé podmínky DOSS jsou součástí přílohy E Dokladová část. Veškeré podmínky DOSS budou 
splněny nejpozději do konce realizace stavby. 

Stavba byla povolena dne 10.4.2025 Magistrátem města Mladá Boleslav pod č.j. R/2025/38627/5. 
Nabytí právní moci bylo dne 14.5.2025 pod č.j. R/2025/38627/6 

Stanoviska k DUSP: 

1. Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Č. j. 
KRPS-22284/ČJ-2025-010706-KOM ze dne 23.1.2025 

Souhlasí za podmínek: 

 Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. Veškeré odchylky od 
schválené dokumentace budou v předstihu předloženy zdejšímu dopravnímu inspektorátu k 
posouzení. 

 Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel nebo investor v dostatečném časovém 
předstihu předložit zdejšímu dopravnímu inspektorátu aktuální návrh dopravně inženýrských 
opatření (návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) a termíny realizace 
k uplatnění stanoviska dopravního inspektorátu k opatření. Zároveň je nutné před započetím 
stavebních prací zajistit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a 
souhlas se zvláštním užíváním pozemních komunikací. 

Podmínka pro stavebníka. 

2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Č. j.: R/2024/10777/2 ze dne 
24.9.2025 

 Během stavby budou prováděna opatření k omezení hlučnosti a prašnosti, bude dodrženo 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů. Nejhlučnější práce budou probíhat v denní době v pracovních 
dnech. 

Podmínka pro stavebníka, zhotovitele. 

3. Město Dolní Bousov, Č. j.: MUDB/2844/2024/MB ze dne 13.11.2024 

Souhlasí. 

4. Povodí Labe, s.p., PLa/2024/050813 ze dne 14.11.2024 

 Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod. 
Podmínka pro zhotovitele. 

5. Magistrát města Mladá Boleslav, R/2024/38362/2 ze dne 24.10.2024 

Nesouhlasné stanovisko nahrazeno souhlasným dne 3.12.2024 s podmínkami: 

 Před vlastním zahájením nakládání s odpady č. 17 09 04 bude na zdejší odbor ŽP doručena 
průvodní dokumentace podle přílohy č. 5 Vyhlášky č. 283/2023 Sb., že lze s tímto materiálem 
nakládat jako s vedlejším produktem. 
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Podmínka pro stavebníka a zhotovitele. 
 

 Před zahájením prací bude zdejšímu odboru ŽP nahlášeno umístění mezideponie. Tato musí 
splnit požadavky §6 odst.5 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. 
Podmínka pro zhotovitele. 

 Budou zajištěna účinná opatření pro minimalizaci mortality živočichů jak během provádění, tak 
i při následném využívání stavby k danému účelu, včetně poučení pracovníků, kteří se budou 
na realizaci plánovaných prací podílet, tzn. především veškeré zasahování do tamějších 
porostů bude prováděno v co nejmenší nutné míře, šetrně, v souladu s normou ČSN 83 9061 
o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a pokud možno v 
období vegetačního klidu (tzn. cca v období od 1. listopadu do konce března), v každém případě 
však po zjištění, že se v dotčené lokalitě nevyskytuje žádné hnízdící ptactvo nebo zvláště 
chránění živočichové. 
Podmínka pro zhotovitele. 

 Po ukončení stavebních prací budou povrchy dotčených ploch, které se nestanou trvalou 
součástí plánované stavby, upraveny do náležitého stavu dle druhu a využití předmětných 
pozemků. 
Podmínka pro zhotovitele. 

 Stavba samotná a následné stavební zabezpečení bude prováděno tak, aby nedocházelo ke 
zhoršování vodních poměrů, a budou učiněna taková opatření, aby nebyla ohrožena jakost 
povrchových nebo podzemních vod. 
Podmínka pro zhotovitele. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Správní orgán upozorňuje, že zamýšlená stavba se nalézá v přímém sousedství kulturní památky 
krucifixu, rejst. č. ÚSKP 15966/2-1543. Při realizaci zamýšlené stavby je proto nutné vyvarovat se 
jakékoliv činnosti, která by mohla tuto kulturní památku poškodit. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Jedná se o podmínku pro zhotovitele. 

6. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 4703/2024 ze dne 15.11.2024 

 Doporučujeme:  

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)  

2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací 
(prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz).  

3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum 
provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště 
je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou 
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným 
zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními 
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pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s 
oprávněnou archeologickou organizací.  

4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové 
péče.  

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je 
potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení 
vynuceného výzkumu. 

Podmínka pro stavebníka. 

7. AŽD Praha s.r.o., 179/2024/SPD ze dne 25.11.2024 

Podmínky 1 – 12 pro zhotovitele/stavebníka 

8. KSUS Středočeského kraje p.o.  

Souhlasí. 

 

CETIN a.s., 289247/24 ze dne 4.10.2024, 324332/24 ze dne 13.11.2024. 

Soulad se všeobecnými podmínkami. 

Gasnet s.r.o., 5003203234 ze dne 13.11.2024 

Soulad se všeobecnými podmínkami. 

T-Mobile Czech Republic a.s., E56413/24 ze dne 4.10.2024 

Soulad se všeobecnými podmínkami. 

Čez Distribuce a.s., 001154245808 ze dne 15.10.2024 

Ministerstvo vnitra ČR souhlas 

Telco Pro Services, a.s. 0201823416 ze dne 17.1.2025 

Soulad se všeobecnými podmínkami. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/27937 v dolním Bousově v úseku křižovatka se silnicí II/279 
x III/27937 (včetně) – železniční přejezd P9304 (mimo). Rekonstrukce bude provedena formou 
recyklace za studena s mezideponií na vhodném místě mimo intravilán. Dojde k sanaci krajnic, 
pročištění otevřeného systému odvodnění, opravě propustku, krajnic a pokládce nového asfaltového 
souvrství. Obnoveno bude dopravní značení v celém rozsahu. 

Stávající silnice je tvořena vozovkou v šíři zpevnění cca 4,80 – 5,25 m s krytem z penetračního 
makadamu a nátěru, lokálně vyspraveného celoplošně asfaltovým betonem. Komunikace je lemovány 
příkopy odvádějícími dešťové vody do okolního terénu a vodotečí, v uličním prostoru obrubami. 
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V extravilánu dojde k homogenizaci šířkového uspořádání na šíři zpevnění vozovky 6,0 m s návrhovou 
rychlostí do 60 km/h s ohledem na stávající územní limity trasování. 

V intravilánu je po obou stranách vozovky nezpevněná krajnice, chodníky nebo parkovací pás mezi 
stávající zástavbou. V intravilánu se jedná o kategorii MO2 -/6,5/30. Navržené šířkové uspořádání 
odpovídá stávajícímu významu komunikace, majetkoprávním vztahům, prostorovým možnostem 
stávající zástavby a chodníků a systému odvodnění. 

 V rámci této stavby dojde ke změně parkovacího pruhu ve staničení km 0,258-0460 na nový chodník 
zvýšením nivelety parkovacího pruhu s nášlapem obruby 10 cm. Chodník vede k ul. Na Hrázi, nově 
vznikne místo pro přecházení a příprava navazující části v ul. Na Hrázi. Investorem je město Dolní 
Bousov, k realizaci dojde společně s rekonstrukcí silnice III/27937. 

ZÚ je v km 0,000 (není vztaženo k P.S.) v křižovatce se silnicí II/279. Stávající dvouramenná křižovatka 
s dělicím středovým ostrůvkem bude zrušena, nově vznikne křižovatka styková jednoramenná. Celkový 
prostor křižovatky bude snížen, podél nároží vznikne nová zeleň. Úprava křižovatky vyžaduje přeložku 
stožáru veřejného osvětlení. Konec úseku je před železničním přejezdem P9304 Kopidlnské dráhy v km 
0,982 (p.s. km 0,965). 

Délka řešeného úseku je 0,982 km. 

Na úseku není provedeno sčítání dopravy, předpokládá se lokální význam komunikace zajišťující 
propojení silnic II. třídy. Předpokládaná TDZ V. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba si nevyžádá žádné ochrany podle zvláštních předpisů. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

V rámci akce dojde k rekonstrukci silnice III/27937 v délce 0,982 km. Rekonstrukce bude provedena 
v ploše 5 949 m2 recyklací za studena s mezideponii na vhodném místě mimo intravilán. Zpětně bude 
položena tří vrstvá vozovka ve stejné ploše. Odpad bude spojen pouze s odkopem nevhodné zeminy 
pro zlepšení podkladu vozovky a s výziskem z čištění/sanací krajnic a příkopů. Ostatní odpady budou 
spojeny s údržbou příkopů a propustku. 

Stavba nevyvolává potřeby na spotřeby hmot. Do většího detailu budou výkazy vypracovány v rámci 
následného projekčního stupně pro výběr zhotovitele.  

Nakládání s dešťovou vodou 

Stávající stav není měněn, voda je odváděna do stávajících stavbou pročištěných příkopů a do vodotečí. 
V intravilánu do kanalizaci pomocí stávajících uličních vpustí. 

Nakládání s odpady 

Po dobu výstavby budou vznikat běžné odpady související se stavební činností. Tyto budou likvidovány 
v souladu s platnou legislativou a dle projektu odpadového hospodářství. S ohledem na negativní 
výskyt PAU není nutné přistupovat ke zvláštnímu přístupu.  

S ohledem na požadavek TP 150 a vyhl. 283/2023 Sb. byly realizovány ověřovací doplňkové zkoušky na 
přítomnosti PAU ve stmelených vrstvách. Jedná se o zkoušky stávajících AC vrstev, podkladní vrstvy 
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PM. Z dokladů dodaných správcem (Ing. Pavel Herrmann – RODOS) byly v roce 2020 na dvou sondách 
předmětné trasy (km 0,350 a km 0,950) identifikovány rozdílné koncentrace PAU. Na sondě 1 v km 
0,350 byl v 1. vrstvě identifikován nadlimitní obsah PAU v kat. ZAS T4 (s celkovým obsahem Σ16 PAU 
6620 mg/kg suš. a obsahem BaP 331 mg/kg suš. Tyto koncentrace na směsném vzorku nebyly v rámci 
doplňkového posouzení potvrzeny, ale v PD je nezbytné tuto skutečnost reflektovat, byť důvody nelze 
s jistotou předjímat, jelikož se může jednat i o sekundární lokální kontaminaci. 

V rámci průzkumu bylo zjištěno, že AC vrstvy jsou na opakovaných zkouškách v podlimitním množství 
PAU, a to včetně původní vrstvy PM + nátěr. V PD je nezbytné reflektovat výše uvedené skutečnosti z 
doloženého průzkumu správcem, kdy je ACO v kat. ZAS T4, kde je manipulace a využití vymezeno ve 
vyhl. 283/2023 Sb., TP 150, §6. 

V případě, že nebude možné upotřebení materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 283/2023 Sb. 
bude nezbytná jejich likvidace v souladu s vyhl. 273/2021 Sb., a to na části trasy a vrstev s likvidací jako 
nebezpečného odpadu, jelikož materiál na sondě č. 1 v původním průzkumu obsahuje ˃ 50mg/kg sušiny 
BaP. Výsledky jednotlivých laboratorních zkoušek PAU včetně protokolu o vzorkování jsou nedílnou 
součástí této závěrečné zprávy a jsou uvedeny v přílohách zprávy. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Základním předpokladem výstavby je provádění za plných uzavírek po dílčích etapách podle 
obslužnosti komunikace. Detailněji viz část B8. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Doba výstavby: 35 týdnů (dvě stavební sezóny) 

Termín zahájení stavby: 2026 

Termín dokončení stavby: 2027 

Předpokládaná etapizace je popsána v části B8 Zásady organizace výstavby. 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na průběhu soutěže o výběr zhotovitele.  

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu 

Uvažuje se etapizace výstavby, postupné předávání do provozu je přípustné.  

k) Orientační náklady stavby 

SO 101: 20 mil. kč 

SO 134: 500 tis. kč 

SO 431: 400 tis. kč 

SO 432: 160 tis. kč 
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Výše uvedené náklady jsou v Kč bez DPH. Celkem náklady činí 21,1 mil. kč, čehož 20,4 mil. kč jsou 
objekty, jejímž investorem je Středočeský kraj, 0,7 mil. kč jsou objekty, jejímž investorem je město 
Dolní Bousov. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Celkový urbanismus není posuzován, jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové komunikace. Podstata 
stavby se po provedení prací nijak nezmění.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonická kompozice není posuzována. 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Silnice III/27937 

Náplní SO 101 je kompletní rekonstrukce v celé délce trasy. Provedena bude rekonstrukce silničního 
tělesa formou recyklace za studena s mezideponii na vhodném místě mimo intravilán, sanace 
nedostatečně únosných krajů vozovky, homogenizace koruny mimo úsek s chodníky na šíři zpevnění 
6,0 m. Navržené šířkové uspořádání odpovídá stávajícímu významu komunikace, majetkoprávním 
vztahům a systému odvodnění. V intravilánu bude zachována stávající šíře s ohledem na chodníky, 
systém odvodnění a příkopy. SO dále zahrnuje pročištění krajnic a příkopů, doplnění a obnovu DZ. 

Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce křižovatky se silnicí II/279 v ZÚ v km 0,000 (není 
vztaženo k P.S.). Stávající dvouramenná křižovatka s dělicím středovým ostrůvkem bude zrušena, nově 
vznikne křižovatka styková jednoramenná. Celkový prostor křižovatky bude snížen, podél nároží 
vznikne nová zeleň. Úprava křižovatky vyžaduje přeložku stožáru veřejného osvětlení, která je součástí 
SO 431. V prostoru křižovatky se nachází vjezdy k soukromým objektům, tyto sjezdy budou napojeny 
na nově navržený stav. 

Předmětný stavební objekt zahrnuje kompletní výměnu propustku v km 0,857. 

Celková délka řešeného úseku je 0,982 km. 

Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

SO 134 Chodníky 

Náplní SO 134 je dobudování chodníků podél rekonstruované silnice III/27937 dle požadavků města 
Dolní Bousov, které byli předány na výrobních výborech během projednání konceptu. 

Na začátku úseku v místě rekonstrukce křižovatky se silnicí III/27937 vznikne nová pochozí plocha 
kolem kříže na jižní straně křižovatky. Dle požadavku města se jedná o novou plochu s kamennou 



III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce 
Projektová dokumentace pro provedení stavby  
B. Souhrnná technická zpráva 
 

 17 z 35 
 

dlažbou. Celková plocha je 13 m2, ohraničena bude záhonovým obrubníkem ze tří stran, na jižní straně 
bude napojena na stávající chodník. 

Dále tento stavební objekt obsahuje změnu parkovacího pruhu ve staničení km 0,190-0,458 na nový 
chodník zvýšením nivelety parkovacího pruhu (předláždění) s nášlapem obruby 10 cm. Chodník vede 
k ul. Na Hrázi, nově vznikne místo pro přecházení na silnici III/27937 a příprava navazující části v ul. Na 
Hrázi. Investorem je město Dolní Bousov, k realizaci dojde společně s rekonstrukcí silnice III/27937. 

Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty 

SO 431 Úprava veřejného osvětlení 

V rámci úpravy křižovatky, která je řešena v rámci SO 101 dochází k odstranění ostrůvku, ve kterém je 
osazen stávající stožár VO. Tento stožár bude demontován a odvezen. V dané oblasti bude osazen nový 
stožár VO, který bude stejně vysoký jako stávající, tedy 7 m. Na tento stožár bude osazeno stávající 
svítidlo VO. Nově umístěný stožár je připojen kabely typu CYKY-J 4x16mm2, délka přeložky činí 102 m. 

Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

SO 432 Osvětlení přechodu 

Předmětem tohoto SO je osvětlení přechodu pro chodce. Z důvodu velkého množství IS, které jsou pod 
chodníkem, je možné osadit stožár VO pouze do osy přechodu z jedné strany. Nový stožár bude 
napájen z nejbližšího stožáru VO kabelem typu CYKY-J 4x10mm2. Nové svítidlo bude osazené nad 
středem přechodu ve výšce 6 m nad povrchem komunikace na výložníku délky 4 m. 

Investorem je město Dolní Bousov, k realizaci dojde společně s rekonstrukcí silnice III/27937. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba nevyžaduje připojení a spotřebu zdrojů energií, tepla a TUV.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje odběr vody. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

S vyzískaným materiálem a odpadem bude nakládáno v souladu s Projektem odpadového 
hospodářství, který je součástí samostatné přílohy F.4.  

Po dobu dalšího provozu komunikace nebude produkován žádný odpad vyjma běžných částí 
souvisejících s údržbou/úklidem v podobě smetků nebo sekání travin. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou kladeny. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stávající silnici III. třídy, částečné pěší trasy jsou vedeny po stávajících chodnících. 
V intravilánu je bezbariérové užívání zajištěno po stávajících chodnících. 
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Nové chodníky včetně místa pro přecházení jsou navrženy s požadavky vyhlášky pro bezbariérové 
užívání staveb. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci je dána jejími technickými parametry navrženými 
v souladu s platnou legislativou a normovou základnou. Ze strany uživatelů je bezpečnost užívání také 
podmíněna dodržováním zákona č. 361/2000 Sb. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

V současném stavu komunikace vykazuje celou řadu poruch krytu a podkladních vrstev vozovky, které 
v součtu vedou k celkové vyčerpané životnosti. Stávající systém podélných příkopů je na řadě míst 
zanesen naplaveninami, dopravní značení, zejména vodorovné po většinu trasy chybí. S ohledem na 
závěry diagnostického posudku bylo rozhodnuto o návrhu rekonstrukce formou recyklace za studena. 

b) Popis navrženého řešení 

1 Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 101 Silnice III/27937 

Směrové vedení: 

ZÚ je v km 0,000 v křižovatce se silnicí II/279 (není vztaženo k PS = 0,000). Konec úseku je před 
železničním přejezdem P9304 Kopidlnské dráhy v km 0,982 (p.s. km 0,965). Délka úpravy je 0,982 km 

Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce křižovatky se silnicí II/279 v ZÚ v km 0,000 (není 
vztaženo k P.S.). Stávající dvouramenná křižovatka s dělicím středovým ostrůvkem bude zrušena, nově 
vznikne křižovatka styková jednoramenná. Celkový prostor křižovatky bude snížen, podél nároží 
vznikne nová zeleň. Úprava křižovatky vyžaduje přeložku stožáru veřejného osvětlení, která je součástí 
SO 431. V prostoru křižovatky se nachází vjezdy k soukromým objektům, tyto sjezdy budou napojeny 
na nově navržený stav. 

Dále osa kopíruje stávající směrové řešení formou přímých úseků a oblouků s přechodnicemi, případně 
prostými oblouky. Poloměry stávajících oblouků s ohledem na režim projektu nejsou měněny. Stávající 
šířka vozovky se pohybuje v rozmezí 4,80 – 5,25 m. Nejedná se tak o žádnou normovou kategorii, 
komunikace bude šířkově homogenizována na jednotnou šíři zpevnění 6,0 m v extravilánu a min 5,50 
m v intravilánu s ohledem na stávající chodníky. 

Vozovka je v extravilánu lemována nezpevněnými krajnicemi, které budou pročištěny od drnu a 
naplavenin a po sanaci krajů budou zpětně dosypány Rmat. Příkopy budou v celé délce trasy pročištěny 
stejně jako jejich zatrubněné části s příčnými propustky.  

Doplněny budou směrové sloupky včetně vyznačení sjezdů, svislé a vodorovné dopravní značení. 

Rozhraní intravilánu a extravilánu je v km 0,790, kde dochází ke změně technologie opravy. Konstrukce 
vozovky bude obnovena formou recyklace za studena s obnovou AHV v celkové tl. 120 - 130 mm. 
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Uvažováno je v extravilánu s nadvýšením 12 cm z důvodu zesílení konstrukce vozovky a zajištění 
životnosti 25 let, v intravilánu bude zesílení provedeno celkovou rekonstrukcí bez nadvýšení. 

Recyklace za studena bude provedena na vhodném místě exsitu mimo uliční profil. Mezideponie 
recyklace za studena se bude nacházet v extravilánu mimo obec. 

Výškové vedení: 

Oblast je charakteristická rovinatým terénem, který stávající niveleta konstrukce kopíruje. V intravilánu 
niveleta kopíruje stávající, dochází však k úpravě příčného sklonu s ohledem na odvodnění, vjezdy do 
objektů a stávající polohu obrub chodníků. Trasa od Dolního Bousova stoupá sklonem 0,5 – 4,30 %, 
avšak lokálně jsou v niveletě tvořena úžlabí protisklony. Trasa tak má několik lokálních nejnižších míst. 

Příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý se sklonem 2,50%, v obloucích je navržen sklon 
jednostranný v hodnotách dle klopení vozovky.  

Lomy sklonů nivelety jsou zaobleny dle ČSN 73 6101 parabolickými oblouky o R = 500 – 2 000 s ohledem 
na zachování plynulého vedení stávající trasy. 

Příčné uspořádání: 

Příčné uspořádání komunikace neodpovídá žádné návrhové kategorii, jedná se o komunikaci s šíří 
zpevnění po homogenizaci 6,0 m v extravilánu, min. 5,50 m v intravilánu s ohledem na význam PK a 
okolní vazby.  

Uspořádání v intravilánu: 

Jízdní pruhy  2x 2,75 – 2x 3,50 m = 5,50 – 7,0 m  

Zpevněná krajnice   2x 0,125 m 

Nezpevněná krajnice   min. 0,50 m  

Vodící proužky    2x 0,125 m  

Světlá šířka     min.5,50 m + 2x 0,50 m b.o. 

Minimální šíře zpevnění vozovky je navržena 5,5 m 

V extravilánu je po homogenizaci navržena šíře zpevnění 6,0 m bez návrhové kategorie. Jedná se o 
maximální možné rozšíření komunikace. Návrhová rychlost je uvažována 60 km/h. 

Jízdní pruhy  2x 2,875 m = 5,75 m  

Zpevněná krajnice   2x 0,125 m 

Nezpevněná krajnice   min. 0,50 m  

Vodící proužky    2x 0,125 m  

Šířka zpevnění    6,0 m 

Světlá šířka     min. 7,0 m 

Základní příčný sklon vozovky je navržen 2,50%, trasa v obloucích je vedena jednostranným 
dostředným sklonem. Klopení je navrženo v souladu s ČSN 73 6101 na délku vzestupnice. 

V úseku, kde se po obou stranách nachází chodníky, výškové napojení včetně příčného sklonu bude 
provedeno s ohledem na stávající stav s dodržením dostatečného nášlapu obrub. 
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V extravilánu v případě strmého násypového svahu budou použity obruby zapuštěné s nulovým 
nášlapem místo nezpevněné krajnice. 

Nezpevněné krajnice budou provedeny z Rmat 0/22 v tl. 0,150 m. Zpevnění komunikace bude oproti 
nezpevněné krajnici převýšeno o 0,03 m. 

Protihlukové stěny: 

Nejsou součástí akce. 

Bezpečnostní zařízení: 

Svodidla nejsou navržena.  

Sjezdy 

Na silnici je napojena řada sjezdů v různém technickém stavu a s různým krytem. Kryt sjezdů je 
převážně nestmelený, případně dlážděný. V rámci rekonstrukce dojde k obnovám sjezdů s asfaltovým 
krytem vyjma sjezdů, které jsou dlážděné. Dále dojde k vyrovnání napojení vlivem výškové úpravy 
komunikace, případně bude navýšen stmelený kryt.  

U dlážděných krytů dojde k přeskládání dlažby, případně doplnění ploch, dělící obruba bude obnovena 
nebo doplněna. 

Odvodnění pod sjezdy bude obnoveno formou pročištění souběžných propustků a zatrubnění. Rozsah 
úpravy je patrný ze situačních příloh.  

Na sjezdech na účelové komunikace budou osazeny červené směrové sloupky Z11g. 

Odvodnění komunikace: 

Detailně popsáno v Technické zprávě SO 101. 

Zemní těleso: 

Detailně popsáno v Technické zprávě SO 101. 

Zpevněné plochy: 

Detailně popsáno v Technické zprávě SO 101. 

Křižovatky a křížení: 

Křižovatka silnic II/279 x III/27937 bude v rámci akce upravena na vhodnější dispoziční řešení. Ve 
stávajícím stavu se jedná o trojúhelníkovou plochu se středovým zeleným ostrůvkem ke kanalizaci 
dopravy. Vzniká tak odsazení směrů a nevhodný úhel napojení jednotlivých větví. 

V rámci návrhu bude vedlejší komunikace nakolmena pro napojení na silnici II/279 na úkor ostrůvku. 
Vysazením ploch nároží dojde k usměrnění komunikace. Zbylé opuštěné plochy silnice budou 
rekultivovány a nahrazeny zelení, sjezdy na soukromé pozemky budou vytaženy do prostoru 
komunikace. Celá plocha křižovatky bude lemována obrubou. Návrhovým vozidlem pro průjezd 
křižovatkou je návěsová souprava.  

Místní úprava bude změna, přednost bude zachována na II/279. 

Režim ostatních křižovatek není záměrem měněn, stávající úprava provozu na PK bude zachována. 
Dojde pouze k napojení konstrukčních vrstev v nezbytně nutném technologickém přesahu s ohledem 
na výškovou úpravu. 
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Na komunikaci jsou dále napojeny samostatné sjezdy na účelové komunikace a soukromé pozemky.  

Mostní objekty a zdi: 

Nejsou součástí SO. 

Tunelové objekty: 

Objekty řady 600 nejsou součástí projektu.  

Vybavení a příslušenství PK: 

Podél řešeného extravilánového úseku budou osazeny směrové sloupky Z11a,b výšky 0,85 dle ČSN 73 
6101. Na sjezdech budou osazeny směrové sloupky Z11g. 

Zásady dopravního značení a dopravní telematiky 

Svislé dopravní značení: 

Svislé dopravní značení bude provedeno dle zásad TP 65, TP 100, VL 6 a TKP 14. Velikost štítu 
dopravních značek bude standardní, třída retroreflexe RA2. Fólie a štíty budou provedeny v souladu 
s PPK-SZ a PPK-FOL. 

Štíty značek budou osazeny na sloupky z materiálu ve shodě s TKP 14. Veškeré nosné a spojovací prvky 
musí být v souladu se zásadami pro PKO dle ZKP 14. 

Sloupky budou kotveny do betonových základů z C 16/20 XF2. Provedení v souladu s TKP 14 a 18. 

Z důvodu sjednocení mechanických vlastností a stáří, budou veškeré SDZ na hlavní trase vyměněny kus 
za kus. 

Vodorovné dopravní značení: 

Vodorovné dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65, TP 133 VL 6 a TKP 14. Značení bude 
provedeno ve shodě s ČSN EN 1436+A1, ČSN EN 1790 a dalších dle požadavku TKP 14. Provedeno bude 
barvou a po zaježdění v plastu zvučícím. 

Vodičí čára V4 není navržena v místě, kde jsou obruby s nášlapem.  

Navržené dopravní značení je v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. 

Ostatní vybavení komunikace: 

Podél řešeného úseku budou osazeny směrové sloupky (na svodidlech budou osazeny odrazky dle TP 
58 a ŘSD R93) Z11a,b výšky 0,85 dle ČSN 73 6101. Na sjezdech budou osazeny směrové sloupky Z11g. 

Obslužná zařízení 

Součástí projektu nejsou obslužná zařízení ČSPH, odpočívky atd. 

SSÚD 

Součástí projektu není SSÚD.  

2 Mostní objekty a zdi 

Nejsou součástí stavby. 
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3 Odvodnění pozemní komunikace 

Viz výše. 

4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Objekty řady 600 nejsou součástí řešené stavby. 

5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Tyto objekty nejsou součástí řešené stavby.  

6 Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Nejsou navržena. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Návrh dopravního značení je součástí SO 101.  

c) Veřejné osvětlení 

V rámci stavby dojde k úpravě veřejného osvětlení v křižovatce se silnicí II/279, návrh bude proveden 
dle nového tvaru stykové křižovatky. Přeložka je součástí SO 431. Ve staničení km 0,167 bude doplněno 
osvětlení stávající přechodu, což je předmětem SO 432. 

SO 431 Úprava osvětlení křižovatky 

V rámci úpravy křižovatky, která je řešena v rámci SO 101 dochází k odstranění ostrůvku, ve kterém je 
osazen stávající stožár VO. Tento stožár bude demontován a odvezen. V dané oblasti bude osazen nový 
stožár VO, který bude stejně vysoký jako stávající, tedy 7 m. Na tento stožár bude osazeno stávající 
svítidlo VO. 

SO 432 Osvětlení přechodu 

Předmětem tohoto SO je osvětlení přechodu pro chodce. Z důvodu velkého množství IS, které jsou pod 
chodníkem, je možné osadit stožár VO pouze do osy přechodu z jedné strany. Nový stožár bude 
napájen z nejbližšího stožáru VO kabelem typu CYKY-J 4x10mm2. Nové svítidlo bude osazené nad 
středem přechodu ve výšce 6 m nad povrchem komunikace na výložníku délky 4 m. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Není součástí stavby. 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Na trase nejsou navrženy clony ani sítě proti oslnění. 
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7 Objekty ostatních skupin objektů 

Viz výše. 

2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

V rámci stavby se technologická zařízení nevyskytují. Jednotlivé stavební objekty spadající do 
technického zařízení jsou popsány výše v samostatných podkapitolách. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z hlediska požární ochrany nepředstavuje rekonstrukce větší riziko. Převážná část stavby je charakteru 
silničních a vodohospodářských objektů, kde největší objem představují zemní práce. To jsou objekty, 
kde nejsou žádné problémy s ochranou proti vzniku požáru. 

Ochrana proti požáru je řešena u objektů elektro dodržením všech platných norem a předpisů. 

Jedná se o tavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb 
z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, kde se státní požární dozor nevykonává. 

Komunikace je přístupná a průjezdná pro vozidla IZS. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se staveb pozemních komunikací. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání, vytápění ani zásobování energiemi není pro stavbu pozemní komunikace relevantní. Vznik 
odpadů a jejich nakládání je popsáno v samostatné příloze F.4 Projekt odpadového hospodářství.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem posouzení pro stavby pozemních komunikací. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba nevyžaduje. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Potenciální zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativně ovlivňovaly, se v okolí stavby 
nevyskytují.  

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území.  
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f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

V okolí stavby se nenachází poddolované území. Místa potenciálních nebo aktivních sesuvů či řícení 
svahů se zde nevyskytuje.  

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V rámci SO 431 dojde k přemístění stávajícího svítidla do nové pozice. Napojovací místa zůstávají beze 
změny z okolních stožárů, pouze dochází k výměně připojovacích kabelů. 

V rámci SO 432 je realizováno nové světelné místo, které je napájeno z nejbližšího stávajícího stožáru 
VO. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci SO 431 je nově umístěný stožár připojen kabely typu CYKY-J 4x16mm2. Nedochází k navýšení 
příkonu. Délky vedení zůstávají obdobné jako ve stávajícím stavu. 

V rámci SO 432 je nový stožár VO napájen kabelem typu CYKY-J 4x10mm2 délky 14m. Předpokládá se 
osazení přechodového svítidla o příkonu cca 50W. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Z hlediska místní 
úpravy dochází ke změnám vyvolaným přestavbou křižovatky. 

Stavba je přístupná napojením na svých koncích a začátcích. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na začátku a konci úpravy je trasa napojena na stávající průběh komunikace.  

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu není řešena. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou spočívat v pročištění příkopů a zpětném ohumusování. 

b) Použité vegetační prvky 

Použito bude ozelenění běžnou směsí travního semene používaného pro tělesa komunikací. 

c) Biotechnická a protierozní opatření 

Nejsou navržena. 
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6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Hluk 

Vlivem rekonstrukce nedochází ke změně intenzit dopravy, tudíž ani k negativnímu ovlivnění okolí. 

Imisní podmínky 

Vlivem rekonstrukce nedochází ke změně intenzit dopravy, tudíž ani k negativnímu ovlivnění okolí. 

Odpady 

S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle směrnice objednatele, odpad bude skládkován v souladu 
s platnou legislativou, viz příloha F.4 Projekt odpadového hospodářství. 

V rámci diagnostického posudku nebyla zjištěna přítomnost PAU. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem k charakteru projektu se nepředpokládá negativní vliv.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Chráněné území Natura 2000 se v řešené lokalitě nevyskytuje. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.  

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení 

Záměr nespadá do režimu zákona 76/2002 Sb. Nakládání s odpady je řešeno v samostatné příloze. Vliv 
stavby na okolí vzhledem k charakteru projektu není řešen. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stávající ochranná pásma 

Stavba se dotýká několika ochranných pásem. Dotčená ochranná pásma budou muset být 
respektována. 

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení 
určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné 
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny 
elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
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Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na obě jeho strany. 

Při stavební činnosti je potřeba respektovat ochranná pásma pozemních komunikací a inženýrských 
sítí a práce provádět podle obecně platných předpisů a podmínek jednotlivých správců uvedených na 
jejich vyjádřeních. 

Pozemní komunikace (zákon č.13/1997 Sb., § 30 ve znění novely zákona z 2015) 

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu pro: 

silnice, místní komunikace II. a III. tř.  15 m 

Ochranné pásmo dráhy (ust. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění) 

Stavba se částečně nachází v ochranném pásmu dráhy. 

Ochranné pásmo letiště  (ust. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění) 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu letiště. 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV  

Stavba se nenachází v blízkosti CHOPAV. 

Ochranné pásmo lesa 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

Obecná ochranná pásma inženýrských sítí: 

Telekomunikační vedení (zákon č.151/2000 Sb. §92) 

po stranách krajního vedení 1,5 m 

Elektroenergetika (zákon č.458/2000 Sb. §46) 

Pro nadzemní vedení od krajního vodiče: 

u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně (bez izolace) 7 m 
u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 
u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 
u napětí nad 22 kV do 400 kV 20 m 
u napětí nad 400 kV 30 m 

Pro podzemní vedení od krajního kabelu po obou stranách 

u napětí do 110 kV 1 m 
u napětí nad 110 kV 3 m 

Pro elektrické stanice od oplocení nebo líce obvodového zdiva nebo od obestavění: 

venkovní elektrické stanice a stanice s napětím nad 52 kV 20 m 
kompaktní a zděné stanice s napětím od 1 kV do 52 kV 2 m 
stožárové stanice s napětím od 1 kV do 52 kV 7 m 
pro vestavěné elektrické stanice 1 m 
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Plynárenství (zákon č.458/2000 Sb. §68) 

Na obě (všechny) strany od půdorysu: 

u NTL a STL plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území 1 m 
u ostatních plynovodů a přípojek 4 m 
u technologických objektů 4 m 

 

Vodovody a kanalizace (zákon č.274/2001 Sb. §23) 

Od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky: 

vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
vodovodní řady a kanalizační stoky průměru nad 500 mm 2,5 m 

Veškeré sítě musí být před započetím zemních prací vytyčeny, ochráněny nebo přeloženy. Projekt 
požaduje provedení kontrolních ručních překopů. V případě zastižení nepředvídatelných sítí budou 
tyto ochráněny, případně výškově upraveny v souladu požadavků jednotlivých správců. Konkrétní 
navržené řešení bude projednáno se správcem sítě a odsouhlaseno technické řešení. 

Nově navržená ochranná pásma: 

Úprava silnic zachovává/upravuje ochranná a bezpečnostní pásma: 

 Pozemní komunikace (zákon č.13/1997 Sb., § 30 ve znění novely zákona z 2015) 
 Obecná ochranná pásma inženýrských sítí: 

o Telekomunikační vedení (zákon č.151/2000 Sb. §92) 
o Elektroenergetika (zákon č.458/2000 Sb. §46) 
o Vodovody a kanalizace (zákon č.274/2001 Sb. §23) 

Podrobný popis viz samostatné stavební objekty jednotlivých řad. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Předmětným záměrem a jeho rozsahem není ohrožena ochrana obyvatelstva. Stavba není určena 
k ochraně civilního obyvatelstva. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozhodující je pro celou stavbu objem recyklace za studena a pokládka nových AHV. Hodnoty budou 
dále upřesněny v dalším stupni PDPS. Zhotovitel si smluvně zajistí a dohodne detailní způsob dodávky 
elektrické energie a vody pro staveniště s příslušným správcem sítě. 

b) Odvodnění staveniště 

Po dobu provádění stavby musí být staveniště v celém rozsahu odvodněno. Odtok vody bude zajištěn 
pomocí příčných a podélných sklonů do přilehlého terénu a příkopů. V případě výkopů pro základy 
bude provedeno jímání vody z čerpací jímky. Po výstavbě definitivních odvodňovacích zařízení bude 
veškerá povrchová voda odváděna těmito odvodňovacími zařízeními. 
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů 
ploch staveniště, zejména vozovek. Při provádění zemních prací musí být důsledně dbáno na 
dodržování zásad odvodnění dle ČSN 73 6133. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na stavbu budou příjezdy na staveniště přímo ze stávající komunikační sítě, další pohyb techniky bude 
v trase komunikací – trvalý zábor, případně je možné napojení na křižující komunikace. Pro pohyb 
staveništní dopravy se tedy předpokládá, že budou sloužit zejména plochy trvalého záboru v linii 
stavby. 

Stavební činnost musí být prováděna tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost stávající zástavby a 
sousedních pozemků. 

Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci stávajících komunikací odborně způsobilou osobou 
k výkonu těchto činností za přítomnosti zadavatele, správce (majitele) a zhotovitele stavby. Po 
skončení stavby budou poškozené vozovky uvedeny do původního stavu.  

U výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vyjíždějících vozidel ze 
stavby. 

d) Vliv prováděné stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti apod. Vliv na okolní pozemky bude formou dočasných a trvalých záborů, které jsou popsány 
dále. V případě dočasných záborů budou pozemky vráceny do původního stavu. 

Hlavní stavební dvůr 

V rámci projektové dokumentace není určen. Rozhodnutí o umístění bude ponecháno na zhotoviteli 
stavby. Předmětem dokumentace není ani vybavenost jednotlivých ploch zařízení staveniště.  

Manipulační plochy 

Manipulační plochy mimo trvalý zábor nejsou předmětem této dokumentace a v případě potřeby si je 
zajistí zhotovitel.  

Ubytování pracovníků stavby 

Případná nutnost zajištění ubytování pracovníků přímo na staveništi nebo v některém z blízkých 
ubytovacích zařízení bude zajišťovat zhotovitel stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti stanovené 
NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Za uspořádání 
staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. V zápise o 
předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 
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komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 
majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích. V intravilánu musí být staveniště oploceno. 

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 
byly stále volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské opatření projednáno 
a odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a 
viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně poplachová 
směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky 
sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů 
ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné 
užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně 
ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými 



III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce 
Projektová dokumentace pro provedení stavby  
B. Souhrnná technická zpráva 
 

 30 z 35 
 

ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště 
použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do 
původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Konstrukce a 
použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí strojů a 
motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných 
předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních prací musí 
být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména 
podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních překážek. 

Požadavky na oplocení staveniště: 

Oplocení stavby je nutné v oblastech s předpokládaným pohybem lidí a intravilánu obce. 

Kácení dřevin 

Ke kácení je navržen 1 keř. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemky trvalého záboru jsou vymezeny vnějšími hranicemi tělesa předmětné stavby, případně 
hranicemi pozemků. Během provádění stavebních činností mohou vzniknout i dočasné zábory na 
přilehlých sousedních pozemcích, zejména při provádění stavby v místě napojování přípojek 
inženýrských sítí nebo jejich přeložek. Případné dočasné zábory budou zřízeny pro nezbytně nutnou 
dobu v co nejmenším rozsahu a budou předem domluveny zhotovitelem s příslušnými vlastníky 
dotčených pozemků a správcem dané sítě. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště se v převážné části nachází v intravilánu, pěší provoz bude bezbariérově zajištěn po 
stávajících chodnících. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle požadavků investora. Odpadové materiály budou 
roztříděny dle katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021) a budou likvidovány na příslušných skládkách nebo 
místech k likvidaci určených v souladu s platnou legislativou. 

Podrobněji je nakládání s odpady řešeno v příloze „Projekt odpadového hospodářství“ této projektové 
dokumentace. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Významná část stavby je tvořena obnovou konstrukce vozovky. Případná mezideponie se předpokládá 
v obvodu trvalého záboru nebo na zařízení staveniště, které si zajistí zhotovitel. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Obecně: 

Zhotovitel je povinen: 

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných 
látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do 
prostředí postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v 
havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na 
staveniště. V případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést 
příjezdové komunikace alespoň do původního stavu. 

- osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu 

Popis zajištění ochrany životního prostředí 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 
prostředí. Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 
místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to 
vyžádaly či vyžádají. Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné 
prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 
361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané 
byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro 
účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, 
a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Hygienický limit 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru, denní 
a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavební 
činnosti uvnitř objektu činí 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou hluku z 
leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s 
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výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním 
charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší §11 a 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 

- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne: 

 v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 

 v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 

 v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2m před obytnými a 
ostatními chráněnými objekty. 

Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního hygienika ČR 
pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout 
limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných 
objekt, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů 
umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební 
činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. Projekt doporučuje pracovní činnost od 7:00 – 
20:00 hod.  

Emise 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a 
vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem 
z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších 
nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 
výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště 
velkých spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
a o změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a 
vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem 
z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších 
nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 
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Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 
výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště 
velkých spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
a o změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení 
nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní 
komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení 
statického stavu budov, jinak projekt navrhuje vyloučit ze stavební činnosti vibrační hutnící stroje. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Viz samostatná příloha Plán BOZP. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Konkrétní podoba navrženého dopravně inženýrského opatření musí být před zahájením stavby 
projednána s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasena DI PČR. DIO musí reflektovat aktuální 
požadavky zastižené v místě a době provádění, které nemusí být v projektové přípravě známy. Musí 
být zajištěn přístup pro rezidenty, svoz odpadu a dále přístup pro IZS. V případě, že se stavba 
protáhne na více stavebních sezón, bude vždy dokončena ucelená etapa a bude provedeno plynulé 
napojení na stávající stav, aby byla zajištěna zimní údržba. 

DIO vychází z etapizace a postupu výstavby, kdy budou stavbou dotčeny křižující komunikace. Realizace 
těchto částí bude probíhat za plných uzavírek. Na stavbou dotčeném úseku silnice III/27937 nejsou 
stávající autobusové zastávky. Autobusové linky směrem na Vlčí Pole budou odkloněny na okolní silnice 
II. a III. třídy. Veškeré úpravy a řízení provozu bude probíhat v souladu s platnou legislativou a TP 66. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

S ohledem na navrženou technologii úpravy zemin, recyklace a stísněnému intravilánovému prostředí 
projekt předpokládá zřízení mezideponie pro účely míchacího centra nebo homogenizace insitu 
v záboru stavby v extravilánové části, případně na jiném v hodném místě zajištěném zhotovitelem. 
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Mezideponie musí splnit požadavky vyhl. č. 283/2023 Sb. §6. Tuto skutečnost musí zhotovitel zohlednit 
v nabídkovém řízení. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Viz výše. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací je rozdělen do dvou základních etap (intravilán – Etapa 1, extravilán – Etapa 2) a dalších 
případných podetap s ohledem na obsluhu území. Jednotlivé etapy je možné kombinovat nebo 
zcelovat dle kapacit zhotovitele.  

ETAPA 0 

Přeložka přípojky veřejného osvětlení v místě křížení se silnicí II/279. 

Předpokládá se provedení výkopem rýhy a uložení kabelu, následně zasypání a uvedení do stávajícího 
stavu. Práce budou probíhat ve dvou podetapách tak, aby byl umožněn provoz v jednom jízdním pruhu. 
Dopravně inženýrské opatření jsou navrženy dle schématu B/2 v TP 66, tedy dojde k uzavírce jednoho 
jízdního pruhu. Vzhledem k tomu, že délka uzavírky je do 10 m, není nutné řídit provoz se světelným 
signalizačním zařízením. 

Přestavba křižovatky silnice II/276 x silnice III/27937: 

V rámci úpravy křižovatky dojde k uzavírce jízdního pruhu (ve směru Sobotka), provoz bude omezen 
do jednoho jízdního pruhu. Vzhledem k tomu, že toto pracovní místo se nachází ve směrovém oblouku, 
je doporučeno řídit provoz světelným signalizačním zařízením dle schématu B/6 v TP 66. 

ETAPA 1 

Intravilán města od ZÚ – konec obce, plná uzavírka.  

Objízdné trasy bez rozlišení po síti silnic III. třídy. V rámci dílčích podetap možnost objízdných tras i přes 
místní komunikace v obci. Omezení se dotkne linky 725. 

Při dílčí podetapě nebude průjezd možný, nutná objízdná trasa po silnici III. třídy, nebo dočasná jiná 
náhrada spoje. 

V rámci této etapy dojde k omezení provozu na silnici II/279, předpokládá se zavedení zúžení nebo 
svedení provozu do jednoho jízdního pruhu. 

ETAPA 2 konec obce – KÚ, plná uzavírka 

V této etapě bude proveden zbytek komunikace za plné uzavírky. Omezena bude linka 725. Objízdné 
trasy po síti komunikací III. třídy bez rozlišení. 

Slepé ulice a objekty podél stavby musí být přístupné pro pěší provoz a zásah IZS. S ohledem na postup 
stavby a po dohodě se stavbou budou dílčí úseky možné k obsluze přilehlých nemovitostí. 
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Praha, 07/2025 

Sestavil: Ing. Karel Fazekas, Ph.D. 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Harmonogram stavby 
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