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1. POPIS UZEMI

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uUzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi
Pfedmétem PD je rekonstrukce silnice 111/27937 formou recyklace za studena v Useku Dolni Bousov
kfizovatka 11/279 x 111/27937 (v€etné) — Zelezniéni prejezd P9304 (provozni stani¢eni km 0,000 — 0,982)
délky 0,982 km a uprava/doplnéni chodniku v délce 268 m. Pfedmétny Usek je ¢asteéné pratahem
silnice lll. tfidy, ulice Lhotecka a VICopolskd, castecné se jednd o extravilan. V ramci zaméru dojde
k rekonstrukci formou recyklace za studena (s mezideponii na vhodném misté mimo intravilan)
s vyménou krytovych vrstev a bude provedena dispozi¢ni Uprava nevhodného usporadani krizovatky
11/279 x 111/27937.

Uzemi je rovinaté, trasa prochazi intravilinem Dolniho Bousova a zemédélsky obdélavanou krajinou.
b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Zameér je v souladu s izemné planovacimi dokumenty. Svym rozsahem rekonstrukce stavajici silnice Ill.
tfidy se jedna ve smyslu §17 zédkona ¢. 13/1997 sb. o stavbu vefejné prospésnou. Stavajici trasa je
vedena po silni¢nim pozemku v trvalém zaboru stavby.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a
podzemnich vod

Na hloubkovych sondach byly zastizeny v podloZi shodné zeminy a v trase se v pozici AZ od nivelety -
350 a7z -800 mm se vyskytuji piscité zeminy podloZi S3 Sf — pisek s pfimési jemnozrnné zeminy.

Zastizené zeminy v AZ i podloZi véetné rostlého terénu jsou ve smyslu CSN 73 6133 podmineéné vhodné
pro AZ a vhodné pro podloZi (ndsyp). Zeminy v podloZi jsou ve smyslu CSN 736133 dle Scheibleho

kritéria mirné namrzavé.
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Geologicka geneze Uzemi je z pohledu geneze homogenni. V trase se jednd o jemnozrnné zpevnéné
sedimenty marinniho pUvodu, respektive jejich eluvia. Zastizené zeminy v AZ nejsou v korelaci s
predpoklady CGS a je pravdépodobné, Ze se jedna o antropogenni navazky, ty byly identifikovany do
nivelety -800 mm.

Z tohoto diivodu byla zakoupena data CGS z blizkého historického vrtu v aredlu byvalého ZD

umisténého v rostlém terénu ve vzdalenosti cca 100 m od trasy na PS, ktera dokladuji predpokladatelné
materialy dle dat CGS, tedy cca od 0,5 m hloubky eluvia slinovc(.

V obecné roviné jsou tyto jemnozrnné jilovité zeminy jsou extrémné nachylné k radikalni zméné
vlastnosti, respektive geotechnickych parametr( v zavislosti na aktualni drovni saturace vodou a lze
predpokladat jejich vyskyt na nizsi niveleté v trase.

d) Vycet a zavéry provedenych priizkumi a méreni

D1 Prizkum inZenyrskych siti — priloha Cislo F1

Stévaijici sité jsou zakresleny v koordinacni situaci. V rdmci predmétného projektu byly rozeslany
Zadosti o vyjadreni k existenci stavajicich inzenyrskych siti jednotlivym spravcdm. Kladné vyjadreni o
vyskytu zafizeni v zajmové oblasti zaslaly tyto organizace:

o Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3
o GasNet s.r.o., Kli$ska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

o CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&in Podmokly

o Vodafone a.s., namésti Junkovych 2808/2, 155 00 Praha 5

. Obec Dolni Bousov

. AZD Praha s.r.o., Zirovnicka 3146/2, 106 00 Praha 10

Veskeré sité musi byt pred zapocetim zemnich praci vytyéeny, ochranény nebo preloZzeny. Projekt
pozaduje (v pfipadé provadéni zemnich praci) provedeni kontrolnich ruc¢nich prekopt. V ptripadé
zastizeni nepredvidatelnych siti budou tyto ochranény, pripadné vyskové upraveny v souladu
pozadavk( jednotlivych spravc(.

D2 Diagnosticky prizkum vozovek — priloha Cislo F2
Zavér diagnostického posudku ukazal:

Hlavni dlvody pro stavajici Uroven a zplsob poruseni konstrukce vozovky jsou:

1. nedostate&na $itka vozovky, ktera neodpovida pozadavkim CSN, TP, kdy neni mozné mijeni TV bez
vjizdéni na okraje a vzniku jejich poruseni vlivem zvyseného namahani okraju.

2. masivni degradace, Unava, zestarnuti pojiva v AC/PM vrstvach, zejména s ohledem na stari vrstev,
vliv klimatickych podminek, dopravniho zatizeni. U pojiv doslo ke ztraté plvodnich reologickych
vlastnosti pojiva a schopnosti odolavat ucink(im zatizeni a klimatickym vliviim.

3. Rozdilnd tloustka konstrukce vozovky v pribéhu trasy v plvodni vozovce a cetné zasahy do
konstrukce vozovky v ramci oprav ¢i vystavby inZenyrskych siti s rozdilnou mechanickou ucinnost pod
navrhovym zatizenim, dokladujici rozdilné vlastnosti a parametry vozovky

4. zatékani do konstrukce vozovky, at jiz poruchami krytu ¢i vlivem poskozeného odvodnéni povrchu
komunikace - trhliny, deformace, zvySena nezpevnéna krajnice.

5. poskozené, nedostatecné nebo zcela chybéjici odvodnéni komunikace na prevazné délce trasy
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6. nedostatecna udrzba vozovky, kdy nebyly v rdmci udrzby poruch feseny pficiny poruch a odvodnéni

vozovky je omezené funkéni.

e) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi

Trasa neprochdzi zadnym chranénym loZiskovym uGzemim, dobyvacim prostorem ani loZisky
progndznich zdrojud. Trasa neprochazi poddolovanym uzemim.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v Uzemi

Sousedni nemovitosti v extravilanové ¢asti jsou prevaziné charakteru zemédélskych pozemka, na ktera
nebude mit stavba negativni vliv. Vintravildnové ¢asti jsou sousedni pozemky tvofeny uli¢nim
prostorem — chodnik a dale pozemky s rodinnou zastavbou. Po dobu stavebni ¢innosti bude dochazet
k omezeni dopravy na silnici 111/27937. Jiné negativni trvalé dopady do okoli stavba nezpUsobi.

Systém nakladani s destovou vodou zlstava zachovan stavajici, a to s ohledem na nemoznost
provedeni:

e Vsakovacich (nebo kombinovanych) objektd sohledem na vyskyt jilovitych S3Spatné
propustnych zemin, které pti vyssi saturaci méni mechanické vlastnosti ohroZujici stabilitu
konstrukci v okoli a podzéakladi, viz pfiloha Diagnosticky prizkum vozovek. A déle s ohledem
na minimum vhodnych ploch pro provedeni téchto objektd v ulicnim profilu stavajici zastavby.

e Destové kanalizace, ktera by byla napojena na jinou potencialné existujici destovou kanalizaci
nebo by byla vyvedena do dostate¢né vodnatého a kapacitniho koryta toku. V dotcené oblasti
se vSak vyskytuje pouze jednotna kanalizace a Zadny vodni tok. Resp. nejblizsi vodni tok neni
s ohledem na terén a zastavbu mozné vyufzit.

Z vyse popsanych dlvod( a se souhlasem zastupcl mésta Dolni Bousov (vlastnik a spravce technické
infrastruktury) a spravce pozemni komunikace bylo rozhodnuto stavajici feSeni ponechat. Mésto dolni
Bousov se kladné k reseni vyjadrilo dopisem MUDB/2844/2024/MB z 13.11.2024.

g) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace neni navrzena. V ramci demolic dojde k odstranéni stdvajiciho propustku a jeho nahradé za
trubni v km 0,857.

Kaceni je navrzeno jen v rozsahu jednoho kusu kefe v ostrivku kfizovatky.
h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Do pozemkd PUPFL nebude zasahovano. Stavba se prevainé nachazi na silnicnim pozemku ve
vlastnictvi Stf. kraje. Do pozemku ZPF orna plida neni zasahovano.

i) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pftistupu k navrhované stavbé

Jedna se o rekonstrukci stavajici silnice lll. tfidy, pfevazné v pratahu obci a Upravu kfiZzovatky. Pfipojeni
na zacatku a konci zlistava neménné stejné jako napojeni na ostatni komunikace, vyjma dispozi¢ni
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Upravy provozné nevyhovujici kfizovatky 11/279 x 111/27937. Vzhledem ke svému Ucelu neni stavba
feSena jako bezbariérova. V intravildnové Casti je bezbariérova pési doprava fesena formou stavajicich
chodnikd, v koncové ¢asti obce neni feseno. Jejich Uprava neni predmétem akce. Rozsah stéavajicich
tras bude zachovan, dojde pouze k lokdlnim Upravam (ptedlazdéni) chodniku v pfipadé zasahu do
obrub v ramci zemnich praci.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklddana lhdta vystavby:

Doba vystavby: 35 tydn( (dvé stavebni sezény)
Termin zahajeni stavby: 2026
Termin dokonceni stavby: 2027

Predpokladana etapizace je popsana v Casti B8 Zasady organizace vystavby.
Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.
Pozndmka: Konkrétni termin zahdjeni vystavby je zavisly na priibéhu soutéZe o vybér zhotovitele.

Podminujici vazby:

Nejsou stanoveny.

Samostatné investice:

V rdmci experimentadlni trati AZD Praha, tzv. Kopidinky bude na Zelezni¢nim prejezdu P9304 pokladano
nové vedeni podzemniho kabelu. Dle vyjadreni 034/2024/SPD vlastnika trati k tomuto dojde v roce
2024. Po realizaci je teprve mozné dostat presny zakres podzemni nové sité. Predpokladany prabéh
novych siti je zakreslen do koordinacni situace.

V obci Dolni Bousov je planovano prodlouzeni vodovodu a kanalizace pod komunikaci na parcelni €.
534/4. Jednd se o soukromou investici. V ramci dalSiho postupu a realizace je nutno zaméry
koordinovat. Koordinace je vyZzadovana detailnéji v misté propustku, ktery bude kompletné vyménén.

Mésto Dolni Bousov sleduje zamér spocivajici v prodlouZzeni chodniku v ul. Vicopolskd (mezi
kfizovatkou s ul. Na Hrazi az k Zelezni¢nimu prejezdu). Zamér je ve fazi studie, je nutno predmétnou
rekonstrukci silnice 111/27937 v daném rozsahu koordinovat s pfipadnym vybudovanim chodniku.
V situacnich vykresech a pfiénych fezech je cilovy stav vyznacen rozdilnou barvou kresby jako
vyhledovy.

k) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Stavba je umisténa na pozemcich v ndasledujicich katastralnich dzemich:
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Katastralni tzemi: Dolni Bousov

7>

Obec : Dolni Bousov Zabor: dle KN
Kraj: Stfedolesky
Parc.¢. zpusob [[Vyméra trvaly|| do¢asny
Kultura o i . .
dle KN i wyuZziti dle KN Lv Viastnik zabor|| zabor
stavajici m? m? m?
1792/14 ostatni ostatni 552 110001 Meésto Dolni Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 3
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
1792/4 ostatni ostatni 242 10001 Meésto Dolnll Bousov, ndm. T. G. Masaryka 1, 0 )
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
Stfedoéesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
ostatni 15000 Praha 5, pravo hospodafit - Krajska
1792/15 locha silnice 3365 867 [sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, 0 104
P ptrispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
Stfedoéesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
ostatni 15000 Praha 5, pravo hospodafit - Krajska
1792/2 locha silnice 3800 || 867 |[[sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, 0 211
P ptispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
1769/5 ostatni ostatni 331 10001 Mésto Dolnll Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 48
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
1769/7 ostatni ostatni 18 10001 Mésto Dolnll Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 18
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
1792/17 ostatni ostatni 444 |10001 Mésto Dolnll Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 9
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
ostatni 15000 Praha 5, pravo hospodarit - Krajska
1798/3 locha silnice 6682 867 |[lsprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, 0 5439
P pfispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
1769/6 ostatni ostatni 338 10001 Mésto Dolnll Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 147
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
469/9 | zahrada 7PE 20 10001 Meésto Dolnll Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 6
29404 Dolni Bousov
469/10 | zahrada 7PE 61 10001 Meésto DolnllBousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 20
29404 Dolni Bousov
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5, pravo hospodarit - Krajska
sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje,
1798/7 ostatni ostatni 797 367 prlfpevkova organizace, Zborovska 81/11, 0 590
plocha kom. Smichov, 15000 Praha 5
objekt je dotéen zménou pravniho vztahu:
V-5620/2024, pfedmét Fizeni - vlastnictvi,
nabyvatel - Mésto Dolni Bousov
1799 ostatni ostatni 1809 [ 10001 Mésto Dolnll Bousov, nam. T. G. Masaryka 1, 0 3
plocha kom. 29404 Dolni Bousov
100/2 | zahrada 7PE 16 10001 Meésto DolnllBousov, nam.T.G. Masaryka 1, 0 3
29404 Dolni Bousov
Stfedocéesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
tatni 15000 Praha 5, pravo hospodafit - Krajska
ostatni
1798/1 loch silnice 3106 || 867 |[sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, 0 2471
plocha ptrispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
Zabory - celkem 0 9 074
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1) Seznam pozembkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Nové ochranné pasmo nevznikne.

m) PozZadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni

Vzhledem ke svému rozsahu a navriené technologii provadéni neni navrien Zadny nasledny
monitoring nebo sledovani pretvoreni. Observaéni metoda ve smyslu CSN EN 1997 neni navrZena.

n) MoiZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
ZUstava neménné.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduje.

2. CELKOVY POPIS STAVBY
2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajici silnice I11/27937 v Useku krizovatka 11/279 x 111/27937 (véetné) —
Zeleznicni prejezd P9304. Rekonstrukce bude provedena formou recyklace za studena s mezideponii
na vhodném misté mimo intravilan. Dojde k sanaci krajnic, procisténi odvodnéni, krajnic a pokladce
nového asfaltového souvrstvi. Obnoveno bude dopravni znaceni v celém rozsahu. V km 0,167 dojde
k doplnéni osvétleni stavajiciho prechodu.

V rdmci této stavby dojde ke zméné parkovaciho pruhu ve stani¢eni km 0,190-0,458, nahrazuje ho novy
chodnik zvysenim nivelety parkovaciho pruhu s naslapem obruby 10 cm. Chodnik vede k ul. Na Hrazi,
nové vznikne misto pro prechdzeni a pfiprava navazujici ¢asti v ul. Na Hrazi. Investorem je mésto Dolni
Bousov, k realizaci dojde spolec¢né s rekonstrukci silnice 111/27937.

V extravilanu dojde k homogenizaci Sife zpevnéni na 6,0 m (maximum mozného s ohledem na okolni
vlivy). Jedna se o komunikaci bez navrhové kategorii v Sifi zpevnéni 6,0 m s navrhovou rychlosti do 60
km/h.

Délka feseného useku je 0,982 km.
b)  U&el uzivani stavby

Stavba bude po své realizaci ddle slouzit jako silnice Ill. t¥idy.

c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym feSenim z platnych pfedpisti a norem

Nejsou kladeny.
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e)

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Jednotlivé podminky DOSS jsou soucasti prilohy E Dokladova ¢ast. Veskeré podminky DOSS budou

splnény nejpozdéji do konce realizace stavby.

Stavba byla povolena dne 10.4.2025 Magistratem mésta Mlada Boleslav pod ¢.j. R/2025/38627/5.
Nabyti pravni moci bylo dne 14.5.2025 pod &.j. R/2025/38627/6

Stanoviska k DUSP:

1.

Krajské feditelstvi policie Stf. kraje, Uzemni odbor Mlada Boleslav, Dopravni inspektorat, C. j.

KRPS-22284/C)-2025-010706-KOM ze dne 23.1.2025

Souhlasi za podminek:

Stavba bude provedena podle predloZzené projektové dokumentace. Veskeré odchylky od
schvalené dokumentace budou v predstihu predloZeny zdejSimu dopravnimu inspektoratu k
posouzeni.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi zhotovitel nebo investor v dostatecném casovém
predstihu predloZit zdejSimu dopravnimu inspektoratu aktualni navrh dopravné inzenyrskych
opatfeni (ndvrh prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich) a terminy realizace
k uplatnéni stanoviska dopravniho inspektoratu k opatteni. Zaroven je nutné pfed zapocetim
stavebnich praci zajistit stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich a
souhlas se zvlastnim uzivanim pozemnich komunikaci.

Podminka pro stavebnika.

2.

Krajskd hygienicka stanice Stftedoceského kraje se sidlem v Praze, C. j.: R/2024/10777/2 ze dne

24.9.2025

Béhem stavby budou provadéna opatieni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti, bude dodrzeno
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepftiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpisli. Nejhlu¢néjsi prace budou probihat v denni dobé v pracovnich
dnech.

Podminka pro stavebnika, zhotovitele.

3.

Mésto Dolni Bousov, C. j.: MUDB/2844/2024/MB ze dne 13.11.2024

Souhlasi.

4.

5.

Povodi Labe, s.p., PLa/2024/050813 ze dne 14.11.2024

Technologie praci bude volena tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku znecisténi
povrchovych vod.
Podminka pro zhotovitele.

Magistrat mésta Mlada Boleslav, R/2024/38362/2 ze dne 24.10.2024

Nesouhlasné stanovisko nahrazeno souhlasnym dne 3.12.2024 s podminkami:

Pfed vlastnim zahdajenim nakladéni s odpady €. 17 09 04 bude na zdejsi odbor ZP doru¢ena
privodni dokumentace podle pfilohy ¢. 5 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sb., ze Ize s timto materidlem
nakladat jako s vedlejsim produktem.

11z35



III/27937 Dolni Bousov, rekonstrukce a A
Projektova dokumentace pro provedeni stavby e,
B. Souhrnna technicka zprava 7)

Podminka pro stavebnika a zhotovitele.

e Pred zahajenim praci bude zdej$imu odboru ZP nahlaeno umisténi mezideponie. Tato musi
splnit pozadavky §6 odst.5 Vyhlasky ¢. 283/2023 Sh.
Podminka pro zhotovitele.

e Budou zajisténa ucinna opatreni pro minimalizaci mortality Zivocich( jak béhem provadéni, tak
i pfi nasledném vyuzivani stavby k danému ucelu, véetné pouceni pracovnikd, ktefi se budou
na realizaci planovanych praci podilet, tzn. predevsim veskeré zasahovani do taméjsich
porostd bude provadéno v co nejmensi nutné mife, $etrné, v souladu s normou CSN 83 9061
o ochrané stroml, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a pokud mozno v
obdobi vegetacniho klidu (tzn. cca v obdobi od 1. listopadu do konce bfezna), v kazdém pripadé
viak po zjisténi, Ze se v dotcené lokalité nevyskytuje Zadné hnizdici ptactvo nebo zvlasté
chranéni Zivocichové.

Podminka pro zhotovitele.

e Po ukonceni stavebnich praci budou povrchy dotéenych ploch, které se nestanou trvalou
soucasti planované stavby, upraveny do nélezitého stavu dle druhu a vyuziti predmétnych
pozemkd.

Podminka pro zhotovitele.

e Stavba samotna a nasledné stavebni zabezpeceni bude provadéno tak, aby nedochazelo ke
zhorSovani vodnich pomérd, a budou ucinéna takova opatieni, aby nebyla ohroZena jakost
povrchovych nebo podzemnich vod.

Podminka pro zhotovitele.

Spravni organ upozoriuje, Ze zamyslena stavba se naléza v pfimém sousedstvi kulturni pamatky
krucifixu, rejst. ¢. USKP 15966/2-1543. Pfi realizaci zamyslené stavby je proto nutné vyvarovat se
jakékoliv €innosti, ktera by mohla tuto kulturni pamatku poskodit.

Jedna se o podminku pro zhotovitele.

6. Ustav archeologické paméatkové péce stiednich Cech, 4703/2024 ze dne 15.11.2024
Doporucujeme:

1. Sdéleni pfedpokladaného terminu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)

2. Ohlaseni vsech zemnich praci, véetné pfipravy stavenisté, zhruba tfi tydny pred jejich realizaci
(prostrednictvim formulate Ozndmeni o zahdjeni zemnich praci na www.uappsc.cz).

3. Ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 20/87 Sb. ve znéni zakona ¢. 242/92 Sbh. bude nutny zakladni vyzkum
provedeny odbornou organizaci. (Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s plochou stavenisté
je tfeba od jejich zahajeni sledovat, kresebné, fotograficky a pisemné dokumentovat odbornou
organizaci. Mimo tyto prdce je nutné provést dalsi vyzkum v pfipadé, kdy budou, skryvkou nebo jinym
zasahem do terénu, naruseny archeologické struktury). Archeologicky vyzkum vyvolany zemnimi
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pracemi je hrazen investorem. Je nutné na néj v dostate¢ném ¢asovém predstihu uzavfit smlouvu s
opravnénou archeologickou organizaci.

4. Pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu bude ukonéenim akce z hlediska archeologické pamatkové
péce.
Upozoriujeme investora, Ze v projektové pripravé a harmonogramu stavby a tim také v rozpoctu je

potiebné vénovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek casu a financi na provedeni
vynuceného vyzkumu.

Podminka pro stavebnika.

7. AZD Praha s.r.o., 179/2024/SPD ze dne 25.11.2024
Podminky 1 — 12 pro zhotovitele/stavebnika

8. KSUS Stfedoceského kraje p.o.

Souhlasi.

CETIN a.s., 289247/24 ze dne 4.10.2024, 324332/24 ze dne 13.11.2024.
Soulad se vSeobecnymi podminkami.

Gasnet s.r.0., 5003203234 ze dne 13.11.2024

Soulad se vSeobecnymi podminkami.

T-Mobile Czech Republic a.s., E56413/24 ze dne 4.10.2024

Soulad se vSeobecnymi podminkami.

Cez Distribuce a.s., 001154245808 ze dne 15.10.2024

Ministerstvo vnitra CR souhlas

Telco Pro Services, a.s. 0201823416 ze dne 17.1.2025

Soulad se vSeobecnymi podminkami.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrt stavby - navrhova

v rv|

rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajici silnice 111/27937 v dolnim Bousové v Useku kFizovatka se silnici 11/279
x 111/27937 (véetné) — Zelezniéni prejezd P9304 (mimo). Rekonstrukce bude provedena formou
recyklace za studena s mezideponii na vhodném misté mimo intravildn. Dojde k sanaci krajnic,
procisténi otevieného systému odvodnéni, opravé propustku, krajnic a pokladce nového asfaltového
souvrstvi. Obnoveno bude dopravni znaceni v celém rozsahu.

Stdvajici silnice je tvorena vozovkou v Siti zpevnéni cca 4,80 — 5,25 m s krytem z penetraéniho
makadamu a natéru, lokalné vyspraveného celoplosné asfaltovym betonem. Komunikace je lemovany
prikopy odvadéjicimi destové vody do okolniho terénu a vodotedi, v uliénim prostoru obrubami.
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V extravilanu dojde k homogenizaci Sitkového uspofddani na Sifi zpevnéni vozovky 6,0 m s ndvrhovou

rychlosti do 60 km/h s ohledem na stavajici Uzemni limity trasovani.

Vintravildnu je po obou stranach vozovky nezpevnéna krajnice, chodniky nebo parkovaci pas mezi
stavajici zastavbou. V intravilanu se jednd o kategorii MO2 -/6,5/30. Navriené S$itkové usporadani
odpovidd stavajicimu vyznamu komunikace, majetkopravnim vztahlm, prostorovym moZnostem
stavajici zastavby a chodnik( a systému odvodnéni.

V ramci této stavby dojde ke zméné parkovaciho pruhu ve stani¢eni km 0,258-0460 na novy chodnik
zvySenim nivelety parkovaciho pruhu s naslapem obruby 10 cm. Chodnik vede k ul. Na Hrazi, nové
vznikne misto pro prechdazeni a priprava navazujici ¢asti v ul. Na Hrazi. Investorem je mésto Dolni
Bousov, k realizaci dojde spolecné s rekonstrukci silnice 111/27937.

ZU je v km 0,000 (neni vztazeno k P.S.) v kfizovatce se silnici 11/279. Stavajici dvouramennd k¥izovatka
s délicim stfedovym ostrivkem bude zrusena, nové vznikne kfiZovatka stykova jednoramenna. Celkovy
prostor kiizovatky bude snizen, podél naroZi vznikne nova zeler. Uprava kiizovatky vyZaduje prelozku
stozaru verejného osvétleni. Konec Useku je pred Zelezni¢nim prejezdem P9304 Kopidlnské drahy v km
0,982 (p.s. km 0,965).

Délka feseného useku je 0,982 km.

Na uUseku neni provedeno séitani dopravy, predpoklada se lokélni vyznam komunikace zajistujici

propojeni silnic Il. tfidy. Pfredpokladana TDZ V.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich pifedpisa

Stavba si nevyzada Zzadné ochrany podle zvlastnich predpis(.

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov

V ramci akce dojde k rekonstrukci silnice 111/27937 v délce 0,982 km. Rekonstrukce bude provedena
v plode 5 949 m? recyklaci za studena s mezideponii na vhodném misté mimo intravilan. Zpétné bude
poloZena tii vrstva vozovka ve stejné plose. Odpad bude spojen pouze s odkopem nevhodné zeminy
pro zlepseni podkladu vozovky a s vyziskem z ¢isténi/sanaci krajnic a pfikopl. Ostatni odpady budou
spojeny s udrzbou prikopt a propustku.

Stavba nevyvolava potreby na spotfeby hmot. Do vétsiho detailu budou vykazy vypracovany v ramci
nasledného projekéniho stupné pro vybér zhotovitele.

Nakladani s destovou vodou

Stavajici stav neni ménén, voda je odvadéna do stdvajicich stavbou procisténych pfikopl a do vodotedi.
V intravilanu do kanalizaci pomoci stavajicich uli¢nich vpusti.

Nakladani s odpady

Po dobu vystavby budou vznikat béZzné odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. Tyto budou likvidovany
v souladu s platnou legislativou a dle projektu odpadového hospodarstvi. S ohledem na negativni
vyskyt PAU neni nutné pfistupovat ke zvlastnimu pfistupu.

S ohledem na pozadavek TP 150 a vyhl. 283/2023 Sb. byly realizovany ovérovaci doplrikové zkousky na
pfitomnosti PAU ve stmelenych vrstvach. Jedna se o zkousky stavajicich AC vrstev, podkladni vrstvy
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PM. Z dokladl dodanych spravcem (Ing. Pavel Herrmann — RODOS) byly v roce 2020 na dvou sondach
pfedmétné trasy (km 0,350 a km 0,950) identifikovany rozdilné koncentrace PAU. Na sondé 1 v km
0,350 byl v 1. vrstvé identifikovan nadlimitni obsah PAU v kat. ZAS T4 (s celkovym obsahem 216 PAU
6620 mg/kg sus. a obsahem BaP 331 mg/kg sus. Tyto koncentrace na smésném vzorku nebyly v ramci
dopliikového posouzeni potvrzeny, ale v PD je nezbytné tuto skutec¢nost reflektovat, byt divody nelze
s jistotou predjimat, jelikoZ se mlze jednat i o sekundarni lokalni kontaminaci.

V ramci prlzkumu bylo zjisténo, Ze AC vrstvy jsou na opakovanych zkouskach v podlimitnim mnoZstvi
PAU, a to v€etné plvodni vrstvy PM + natér. V PD je nezbytné reflektovat vyse uvedené skutec¢nosti z
dolozeného prizkumu spravcem, kdy je ACO v kat. ZAS T4, kde je manipulace a vyuZiti vymezeno ve
vyhl. 283/2023 Sb., TP 150, §6.

V ptipadé, Zze nebude mozné upotiebeni materidl( plivodni konstrukce ve smyslu vyhl. 283/2023 Sbh.
bude nezbytna jejich likvidace v souladu s vyhl. 273/2021 Sb., a to na ¢asti trasy a vrstev s likvidaci jako
nebezpecéného odpadu, jelikoz materidl na sondé ¢. 1 v pdvodnim prazkumu obsahuje >50mg/kg susiny
BaP. Vysledky jednotlivych laboratornich zkousek PAU vcéetné protokolu o vzorkovani jsou nedilnou
soucasti této zavérecné zpravy a jsou uvedeny v prilohach zpravy.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Zakladnim predpokladem vystavby je provadéni za plnych uzavirek po dil¢ich etapach podle
obsluznosti komunikace. Detailnéji viz ¢ast B8.

Predpoklddana lhdta vystavby:

Doba vystavby: 35 tydnu (dvé stavebni sezony)
Termin zahajeni stavby: 2026
Termin dokonceni stavby: 2027

Pfedpoklddand etapizace je popsana v €asti B8 Zasady organizace vystavby.

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.

Pozndmka: Konkrétni termin zahdjeni vystavby je zdvisly na priibéhu soutéZe o vybér zhotovitele.

i) Zakladni poZzadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby - Udaje o

postupném predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusSebniho provozu

UvaZuje se etapizace vystavby, postupné predavdani do provozu je pfipustné.

k) Orientacni naklady stavby
SO 101: 20 mil. k¢
SO 134: 500 tis. k¢
SO 431: 400 tis. k¢
SO 432: 160 tis. ké

15z35



III/27937 Dolni Bousov, rekonstrukce a A
Projektova dokumentace pro provedeni stavby —7“)\

B. Souhrnna technicka zprava

Vyse uvedené naklady jsou v K¢ bez DPH. Celkem naklady cini 21,1 mil. k&, ¢ehoz 20,4 mil. k¢ jsou
objekty, jejimZ investorem je Stfedocesky kraj, 0,7 mil. k¢ jsou objekty, jejimZ investorem je mésto
Dolni Bousov.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Celkovy urbanismus neni posuzovan, jedna se o rekonstrukci stavajici asfaltové komunikace. Podstata
stavby se po provedeni praci nijak nezméni.

b) Architektonické Feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Architektonickd kompozice neni posuzovana.
2.3 Celkové technické feseni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektdi nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti nebo
nepfipustné pretvoreni

Rada 100 - Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Silnice 111/27937

Naplni SO 101 je kompletni rekonstrukce v celé délce trasy. Provedena bude rekonstrukce silni¢niho
télesa formou recyklace za studena s mezideponii na vhodném misté mimo intravilan, sanace
nedostatecné Unosnych kraji vozovky, homogenizace koruny mimo usek s chodniky na $ifi zpevnéni
6,0 m. Navrzené Sirkové usporadani odpovida stavajicimu vyznamu komunikace, majetkopravnim
vztahlim a systému odvodnéni. V intravilanu bude zachovana stavajici Sifre s ohledem na chodniky,
systém odvodnéni a pfikopy. SO dale zahrnuje procisténi krajnic a pfikop(l, doplnéni a obnovu DZ.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je rekonstrukce kizovatky se silnici 11/279 v ZU v km 0,000 (neni
vztaZzeno k P.S.). Stavajici dvouramenna kfizovatka s délicim stfedovym ostrlivkem bude zrusena, nové
vznikne kriZovatka stykova jednoramenna. Celkovy prostor kfiZovatky bude sniZen, podél narozi
vznikne nova zelef. Uprava kfiZovatky vyZaduje pielozku stoZaru vefejného osvétleni, ktera je soucasti
SO 431. V prostoru kfizovatky se nachazi vjezdy k soukromym objektlim, tyto sjezdy budou napojeny
na nové navrzeny stav.

Pfedmétny stavebni objekt zahrnuje kompletni vymeénu propustku v km 0,857.
Celkova délka reSeného Useku je 0,982 km.
Investorem je Krajskd sprava a udrzba silnic Stredoc¢eského kraje.

SO 134 Chodniky

Naplni SO 134 je dobudovani chodnik(l podél rekonstruované silnice I11/27937 dle pozadavk( mésta
Dolni Bousov, které byli pfedany na vyrobnich vyborech béhem projednani konceptu.

Na zacatku Useku v misté rekonstrukce kfizovatky se silnici 111/27937 vznikne novéa pochozi plocha
kolem kfize na jizni strané ktizovatky. Dle poZadavku mésta se jedna o novou plochu s kamennou
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dlazbou. Celkové plocha je 13 m?, ohrani¢ena bude zdhonovym obrubnikem ze t¥i stran, na jizni strané

bude napojena na stavajici chodnik.

Dale tento stavebni objekt obsahuje zménu parkovaciho pruhu ve stanic¢eni km 0,190-0,458 na novy
chodnik zvysenim nivelety parkovaciho pruhu (pfedlazdéni) s naslapem obruby 10 cm. Chodnik vede
k ul. Na Hrazi, nové vznikne misto pro pfechazeni na silnici 111/27937 a pFiprava navazujici ¢astiv ul. Na
Hrazi. Investorem je mésto Dolni Bousov, k realizaci dojde spole¢né s rekonstrukci silnice 111/27937.

Rada 400 - Elektro a sdélovaci objekty

SO 431 Uprava verejného osvétleni

V rdmci Upravy kfiZovatky, ktera je feSena v ramci SO 101 dochazi k odstranéni ostrvku, ve kterém je
osazen stavajici stozar VO. Tento stozar bude demontovan a odvezen. V dané oblasti bude osazen novy
stozar VO, ktery bude stejné vysoky jako stavajici, tedy 7 m. Na tento stozar bude osazeno stavajici
svitidlo VO. Nové umistény stoZar je pfipojen kabely typu CYKY-J 4x16mm?, délka pfelozky ¢ini 102 m.

Investorem je Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje.

SO 432 Osvétleni prechodu

Pfedmétem tohoto SO je osvétleni pfechodu pro chodce. Z divodu velkého mnozstvi IS, které jsou pod
chodnikem, je mozné osadit stoZzar VO pouze do osy prechodu z jedné strany. Novy stozar bude
napdjen z nejblizdiho stoZaru VO kabelem typu CYKY-J 4x10mm?2. Nové svitidlo bude osazené nad
stfedem prechodu ve vysce 6 m nad povrchem komunikace na vyloZniku délky 4 m.

Investorem je mésto Dolni Bousov, k realizaci dojde spoleéné s rekonstrukci silnice 111/27937.

b) Celkova bilance naroki vsech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba nevyZaduje pfipojeni a spotifebu zdrojl energii, tepla a TUV.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nevyZaduje odbér vody.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadlu a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem

S vyziskanym materidlem a odpadem bude nakladano vsouladu sProjektem odpadového
hospodarstvi, ktery je soucasti samostatné prilohy F.4.

Po dobu dalsiho provozu komunikace nebude produkovan Zadny odpad vyjma béinych casti
souvisejicich s tdrzbou/udklidem v podobé smetk( nebo sekani travin.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni vefejné komunikacni sité

Nejsou kladeny.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavaijici silnici Ill. tfidy, ¢astecné pési trasy jsou vedeny po stavajicich chodnicich.
Vintravilanu je bezbariérové uzivani zajisténo po stavajicich chodnicich.
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Nové chodniky véetné mista pro prechazeni jsou navrieny s pozadavky vyhlasky pro bezbariérové
uzivani staveb.

2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Bezpecnost provozu na pozemni komunikaci je dana jejimi technickymi parametry navrZenymi
v souladu s platnou legislativou a normovou zakladnou. Ze strany uZivatell je bezpecnost uzZivani také
podminéna dodrzovanim zakona ¢. 361/2000 Sh.

2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) Popis soucasného stavu

V soucasném stavu komunikace vykazuje celou fadu poruch krytu a podkladnich vrstev vozovky, které
v souctu vedou k celkové vyCerpané Zivotnosti. Stavajici systém podélnych prikopl je na fadé mist
zanesen naplaveninami, dopravni znaceni, zejména vodorovné po vétsinu trasy chybi. S ohledem na
zaveéry diagnostického posudku bylo rozhodnuto o navrhu rekonstrukce formou recyklace za studena.

b) Popis navrzeného fesSeni

1 Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

SO 101 Silnice 111/27937

Smérové vedeni:

ZU je v km 0,000 v kfizovatce se silnici 11/279 (neni vztaZeno k PS = 0,000). Konec useku je pred
Zelezni¢nim prejezdem P9304 Kopidlnské drahy v km 0,982 (p.s. km 0,965). Délka upravy je 0,982 km

Soucasti tohoto stavebniho objektu je rekonstrukce kfizovatky se silnici 11/279 v ZU v km 0,000 (neni
vztazeno k P.S.). Stavajici dvouramenna kfizovatka s délicim stfedovym ostrivkem bude zrusena, nové
vznikne kfiZovatka stykovd jednoramenna. Celkovy prostor kfiZovatky bude snizen, podél narozi
vznikne nova zelef. Uprava kfizovatky vyZaduje pielozku stoZaru vefejného osvétleni, ktera je soucasti
SO 431. V prostoru kfizovatky se nachazi vjezdy k soukromym objektlim, tyto sjezdy budou napojeny
na nové navrzeny stav.

Dale osa kopiruje stavajici smérové reseni formou primych usekul a obloukd s pfechodnicemi, pfipadné
prostymi oblouky. Poloméry stavajicich obloukll s ohledem na rezim projektu nejsou ménény. Stavajici
Sitka vozovky se pohybuje v rozmezi 4,80 — 5,25 m. Nejedna se tak o Zadnou normovou kategorii,
komunikace bude sitkové homogenizovana na jednotnou Sifi zpevnéni 6,0 m v extravilanu a min 5,50
m v intravilanu s ohledem na stdvajici chodniky.

Vozovka je v extravildnu lemovana nezpevnénymi krajnicemi, které budou procistény od drnu a
naplavenin a po sanaci kraji budou zpétné dosypany Rmat. Pfikopy budou v celé délce trasy procistény
stejné jako jejich zatrubnéné ¢asti s pricnymi propustky.

Doplnény budou smérové sloupky véetné vyznadeni sjezd(, svislé a vodorovné dopravni znaceni.

Rozhrani intravildnu a extravilanu je v km 0,790, kde dochazi ke zméné technologie opravy. Konstrukce
vozovky bude obnovena formou recyklace za studena s obnovou AHV v celkové tl. 120 - 130 mm.
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UvaZovano je v extravilanu s nadvySenim 12 cm z dlvodu zesileni konstrukce vozovky a zajisténi

Zivotnosti 25 let, v intravilanu bude zesileni provedeno celkovou rekonstrukci bez nadvyseni.

Recyklace za studena bude provedena na vhodném misté exsitu mimo uli¢ni profil. Mezideponie
recyklace za studena se bude nachdzet v extravildanu mimo obec.
Vyskové vedeni:

Oblast je charakteristicka rovinatym terénem, ktery stavajici niveleta konstrukce kopiruje. V intravilanu
niveleta kopiruje stavajici, dochazi vsak k Upravé pticného sklonu s ohledem na odvodnéni, vjezdy do
objektl a stavajici polohu obrub chodnik(. Trasa od Dolniho Bousova stoupa sklonem 0,5 — 4,30 %,

evvs

Pticny sklon komunikace je navrZen jako stfechovity se sklonem 2,50%, v obloucich je navrzen sklon
jednostranny v hodnotach dle klopeni vozovky.

Lomy sklond nivelety jsou zaobleny dle CSN 73 6101 parabolickymi oblouky o R = 500 — 2 000 s ohledem
na zachovani plynulého vedeni stavajici trasy.

Pricné uspordadani:
PFicné usporadani komunikace neodpovida 7Zadné navrhové kategorii, jedna se o komunikaci s sifi

zpevnéni po homogenizaci 6,0 m v extravilanu, min. 5,50 m v intravilanu s ohledem na vyznam PK a
okolni vazby.

Usporadani v intravilanu:

Jizdni pruhy 2x2,75-2x3,50m=5,50-7,0m
Zpevnéna krajnice 2x 0,125 m

Nezpevnéna krajnice min. 0,50 m

Vodici prouzky 2x0,125m

Svétla sirka min.5,50 m + 2x 0,50 m b.o.

Minimalni Site zpevnéni vozovky je navrZena 5,5 m

V extravilanu je po homogenizaci navrzena Sife zpevnéni 6,0 m bez navrhové kategorie. Jedna se o
maximalni mozné rozsifeni komunikace. Navrhova rychlost je uvazovana 60 km/h.

Jizdni pruhy 2x2,875m=5,75m
Zpevnéna krajnice 2x 0,125 m
Nezpevnéna krajnice min. 0,50 m

Vodici prouzky 2x0,125m

Sitka zpevnéni 6,0m

Svétla sirka min. 7,0 m

Zakladni pricny sklon vozovky je navrien 2,50%, trasa v obloucich je vedena jednostrannym
dostfednym sklonem. Klopeni je navrzeno v souladu s CSN 73 6101 na délku vzestupnice.

V Useku, kde se po obou stranach nachazi chodniky, vySkové napojeni véetné pricného sklonu bude
provedeno s ohledem na stdvajici stav s dodrzenim dostatecného naslapu obrub.
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V extravildnu v pfipadé strmého nasypového svahu budou pouZity obruby zapusténé s nulovym
naslapem misto nezpevnéné krajnice.

Nezpevnéné krajnice budou provedeny z Rmat 0/22 v tl. 0,150 m. Zpevnéni komunikace bude oproti
nezpevnéné krajnici pfevyseno o 0,03 m.

Protihlukové stény:
Nejsou soucdsti akce.
Bezpecnostni zafizeni:
Svodidla nejsou navrzena.
Sjezdy

Na silnici je napojena fada sjezdl v rdzném technickém stavu a s rliznym krytem. Kryt sjezdd je
prevainé nestmeleny, pfipadné dlazdény. V rdmci rekonstrukce dojde k obnovam sjezd( s asfaltovym
krytem vyjma sjezd(, které jsou dlazdéné. Dale dojde k vyrovnani napojeni vlivem vyskové Upravy
komunikace, pfipadné bude navysSen stmeleny kryt.

U dlazdénych kryt dojde k preskladani dlazby, pfipadné doplnéni ploch, délici obruba bude obnovena
nebo doplnéna.

Odvodnéni pod sjezdy bude obnoveno formou procisténi soubéznych propustki a zatrubnéni. Rozsah
Upravy je patrny ze situacnich pfiloh.

Na sjezdech na ucelové komunikace budou osazeny ¢ervené smérové sloupky Z11g.

Odvodnéni komunikace:

Detailné popsano v Technické zpravé SO 101.

Zemni téleso:

Detailné popsano v Technické zpravé SO 101.

Zpevnéné plochy:

Detailné popsano v Technické zpravé SO 101.

KFiZovatky a kriZeni:

KtiZzovatka silnic 11/279 x 111/27937 bude v ramci akce upravena na vhodnéjsi dispozi¢ni FeSeni. Ve

stavajicim stavu se jedna o trojuhelnikovou plochu se stfedovym zelenym ostrivkem ke kanalizaci
dopravy. Vznika tak odsazeni smérd a nevhodny Uhel napojeni jednotlivych vétvi.

V ramci navrhu bude vedlejsi komunikace nakolmena pro napojeni na silnici 11/279 na Ukor ostrivku.
Vysazenim ploch ndrozi dojde k usmérnéni komunikace. Zbylé opusténé plochy silnice budou
rekultivovdny a nahrazeny zeleni, sjezdy na soukromé pozemky budou vytazeny do prostoru
komunikace. Celd plocha kfizovatky bude lemovana obrubou. Navrhovym vozidlem pro prajezd
kfizovatkou je ndvésova souprava.

Mistni Uprava bude zména, pfednost bude zachovana na 11/279.

ReZim ostatnich kfizovatek neni zdamérem ménén, stdvajici Uprava provozu na PK bude zachovéna.
Dojde pouze k napojeni konstrukcnich vrstev v nezbytné nutném technologickém presahu s ohledem
na vyskovou Upravu.
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Na komunikaci jsou dale napojeny samostatné sjezdy na Ucelové komunikace a soukromé pozemky.
Mostni objekty a zdi:

Nejsou soucasti SO.

Tunelové objekty:

Objekty rady 600 nejsou soucasti projektu.

Vybaveni a prislusenstvi PK:

Podél fedeného extravilanového Useku budou osazeny smérové sloupky Z11a,b vysky 0,85 dle CSN 73
6101. Na sjezdech budou osazeny smérové sloupky Z11g.

Zdsady dopravniho znaceni a dopravni telematiky

Svislé dopravni znaceni:

Svislé dopravni znaceni bude provedeno dle zdsad TP 65, TP 100, VL 6 a TKP 14. Velikost Stitu
dopravnich znacek bude standardni, tfida retroreflexe RA2. Félie a Stity budou provedeny v souladu
s PPK-SZ a PPK-FOL.

Stity znacek budou osazeny na sloupky z materialu ve shodé s TKP 14. Veskeré nosné a spojovaci prvky
musi byt v souladu se zasadami pro PKO dle ZKP 14.

Sloupky budou kotveny do betonovych zakladd z C 16/20 XF2. Provedeni v souladu s TKP 14 a 18.

Z dlivodu sjednoceni mechanickych vlastnosti a stafi, budou veskeré SDZ na hlavni trase vyménény kus
za kus.

Vodorovné dopravni znaceni:

Vodorovné dopravni znaceni je navrzeno v souladu s TP 65, TP 133 VL 6 a TKP 14. Znaceni bude
provedeno ve shodé s CSN EN 1436+A1, CSN EN 1790 a dal3ich dle pozadavku TKP 14. Provedeno bude
barvou a po zajezdéni v plastu zvucicim.

Vodici ¢ara V4 neni navrzena v misté, kde jsou obruby s naslapem.
Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.

Ostatni vybaveni komunikace:

Podél reSeného Useku budou osazeny smérové sloupky (na svodidlech budou osazeny odrazky dle TP
58 a RSD R93) Z11a,b vysky 0,85 dle CSN 73 6101. Na sjezdech budou osazeny smérové sloupky Z11g.

Obsluina zarizeni
Sou¢asti projektu nejsou obsluznd zafizeni CSPH, odpocivky atd.
SsuD

Soucasti projektu neni SSUD.

2 Mostni objekty a zdi

Nejsou soucdsti stavby.
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3 Odvodnéni pozemni komunikace

Viz vyse.

4 Tunely, podzemni stavby a galerie

Objekty fady 600 nejsou soucasti FeSené stavby.

5 Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, tinikové zény a protihlukové clony

Tyto objekty nejsou soucasti feSené stavby.

6 Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni

Nejsou navrzena.

b) Dopravni znacky, dopravni zatizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Navrh dopravniho znaceni je soucasti SO 101.

c) Verejné osvétleni

V ramci stavby dojde k Upravé verejného osvétleni v kfizovatce se silnici 11/279, ndvrh bude proveden
dle nového tvaru stykové kfizovatky. Prelozka je soucasti SO 431. Ve stani¢eni km 0,167 bude doplnéno
osvétleni stavajici prechodu, coz je pfedmétem SO 432.

SO 431 Uprava osvétleni kfizovatky

V rdmci Upravy kfiZovatky, ktera je feSena v ramci SO 101 dochazi k odstranéni ostrivku, ve kterém je
osazen stavajici stoZzar VO. Tento stozar bude demontovan a odvezen. V dané oblasti bude osazen novy
stozar VO, ktery bude stejné vysoky jako stavajici, tedy 7 m. Na tento stozar bude osazeno stavajici
svitidlo VO.

SO 432 Osvétleni prechodu

Pfedmétem tohoto SO je osvétleni pfechodu pro chodce. Z divodu velkého mnozstvi IS, které jsou pod
chodnikem, je mozné osadit stoZzar VO pouze do osy prechodu z jedné strany. Novy stozar bude
napajen z nejblizdiho stozaru VO kabelem typu CYKY-J 4x10mm?. Nové svitidlo bude osazené nad
stfedem prechodu ve vysce 6 m nad povrchem komunikace na vylozniku délky 4 m.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichli na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace

Neni soucasti stavby.

e) Clony a sité proti osInéni

Na trase nejsou navrzeny clony ani sité proti osInéni.
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7 Objekty ostatnich skupin objektt

Viz vyse.

2.7 Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zafizeni
Vramci stavby se technologickd zafizeni nevyskytuji. Jednotlivé stavebni objekty spadajici do
technického zafizeni jsou popsany vyse v samostatnych podkapitolach.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Z hlediska pozarni ochrany nepredstavuje rekonstrukce vétsi riziko. Pfevazna ¢ast stavby je charakteru
silni¢nich a vodohospodarskych objekt(, kde nejvétsi objem predstavuji zemni prace. To jsou objekty,
kde nejsou zadné problémy s ochranou proti vzniku poZaru.

Ochrana proti poZaru je freSena u objekt( elektro dodrzenim vsech platnych norem a predpisu.

Jedna se o tavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 pism. e) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb
z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, kde se statni pozarni dozor nevykonava.

Komunikace je pfistupna a prajezdna pro vozidla IZS.

29 Uspora energie a tepelna ochrana

Netykd se staveb pozemnich komunikaci.

2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Vétrani, vytapéni ani zdsobovani energiemi neni pro stavbu pozemni komunikace relevantni. Vznik
odpadu a jejich nakladani je popsano v samostatné pfiloze F.4 Projekt odpadového hospodarstvi.

2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni predmétem posouzeni pro stavby pozemnich komunikaci.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Stavba nevyZaduje.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Potencialni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli stavby
nevyskytu;ji.

d) Ochrana pred hlukem

Stavba nevyZaduje ochranu pred hlukem.

e) Protipovodrova opatfeni

Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi.
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f) Ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

V okoli stavby se nenachazi poddolované uzemi. Mista potencidlnich nebo aktivnich sesuv( ¢i Ficeni
svahu se zde nevyskytuje.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V rdmci SO 431 dojde k premisténi stavajiciho svitidla do nové pozice. Napojovaci mista zUstavaji beze
zmény z okolnich stoZar(, pouze dochazi k vyméné pripojovacich kabeld.

V rdmci SO 432 je realizovano nové svételné misto, které je napdjeno z nejblizSiho stavajiciho stozaru
VO.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V rdmci SO 431 je nové umistény stoZzar pfipojen kabely typu CYKY-J 4x16mm?2. Nedochazi k navyseni
prikonu. Délky vedeni zUstavaji obdobné jako ve stavajicim stavu.

V rdmci SO 432 je novy stoZar VO napéjen kabelem typu CYKY-J 4x10mm? délky 14m. Pfedpokladd se
osazeni prechodového svitidla o pfikonu cca 50W.

4. DOPRAVNI RESENi
a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni vyplyva ze zakona ¢. 361/2000 Sb. a jeho provadécich vyhlasek. Z hlediska mistni
Upravy dochazi ke zméndm vyvolanym prestavbou kfiZzovatky.

Stavba je pfistupnd napojenim na svych koncich a zacatcich.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Na zacatku a konci Upravy je trasa napojena na stavajici pribéh komunikace.

c) Doprava v klidu

Doprava v klidu neni fesena.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENICH UPRAV

a) Terénni Upravy

Terénni Upravy budou spocivat v procisténi prikopl a zpétném ohumusovani.

b) Pouzité vegetacni prvky

Pouzito bude ozelenéni béZnou smési travniho semene pouzivaného pro télesa komunikaci.

c) Biotechnicka a protierozni opatfeni
Nejsou navrzena.
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6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Hluk

Vlivem rekonstrukce nedochdazi ke zméné intenzit dopravy, tudiz ani k negativnimu ovlivnéni okoli.
Imisni podminky

Vlivem rekonstrukce nedochdazi ke zméné intenzit dopravy, tudiz ani k negativnimu ovlivnéni okoli.
Odpady

S vyziskanym materidlem bude naklddano dle smérnice objednatele, odpad bude skladkovan v souladu
s platnou legislativou, viz pfiloha F.4 Projekt odpadového hospodaistvi.

V ramci diagnostického posudku nebyla zjisténa pfitomnost PAU.
b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroml, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vzhledem k charakteru projektu se nepredpoklada negativni vliv.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Chranéné uzemi Natura 2000 se v feSené lokalité nevyskytuje.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem nevyZzaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

e) V pfipadé zamértl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Zamér nespada do reZimu zakona 76/2002 Sb. Nakladani s odpady je feSeno v samostatné pfiloze. Vliv
stavby na okoli vzhledem k charakteru projektu neni fesen.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist

Stdvajici ochrannd pdsma

Stavba se dotyka nékolika ochrannych pasem. Dotéend ochrannda pasma budou muset byt
respektovana.

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostredni blizkosti tohoto zafizeni
urceny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Ochranné
pasmo vznika dnem nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti.

Ochrannymi pdsmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny
elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky.
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Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany.

PFi stavebni Cinnosti je potfeba respektovat ochranna pasma pozemnich komunikaci a inZenyrskych
siti a prace provadét podle obecné platnych predpis a podminek jednotlivych spravcl uvedenych na
jejich vyjadrenich.

Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb., § 30 ve znéni novely zdkona z 2015)

Silniénim ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi prostor ohranic¢eny svislymi plochami
vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pdsu pro:

silnice, mistni komunikace Il. a lll. tf. 15m
Ochranné pdsmo drdhy (ust. zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni)
Stavba se ¢astecné nachazi v ochranném pasmu drahy.
Ochranné pdsmo letisté (ust. zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni)
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu letisté.
Chranéna oblast prirozené akumulace vod CHOPAV
Stavba se nenachazi v blizkosti CHOPAV.
Ochranné pdasmo lesa
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.
Obecna ochranna pasma inZenyrskych siti:
Telekomunikaéni vedeni (zakon ¢.151/2000 Sb. §92)
po strandach krajniho vedeni 1,5m
Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb. §46)

Pro nadzemni vedeni od krajniho vodice:

u napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné (bez izolace) 7m
u napéti nad 35 kV do 110 kV 12 m
u napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
u napéti nad 22 kV do 400 kV 20 m
u napéti nad 400 kV 30m

Pro podzemni vedeni od krajniho kabelu po obou stranach

u napéti do 110 kv 1m
u napéti nad 110 kV 3m

Pro elektrické stanice od oploceni nebo lice obvodového zdiva nebo od obestavéni:

venkovni elektrické stanice a stanice s napétim nad 52 kV 20 m
kompaktni a zdéné stanice s napétim od 1 kV do 52 kV 2m
stozarové stanice s napétim od 1 kV do 52 kV 7m
pro vestavéné elektrické stanice 1m
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Plyndrenstvi (zakon ¢.458/2000 Sb. §68)

Na obé (vSechny) strany od pldorysu:

u NTL a STL plynovodu a plynovodnich pfipojek v zastavéném tzemi 1m
u ostatnich plynovodui a ptipojek 4m
u technologickych objektd 4m

Vodovody a kanalizace (zakon ¢.274/2001 Sb. §23)
Od vnéjsiho lice stény potrubi nebo stoky:

vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky do prdiméru 500 mm vcetné 1,5m
vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky priméru nad 500 mm 2,5m

Veskeré sité musi byt pred zapocetim zemnich praci vytyeny, ochranény nebo preloZzeny. Projekt
poZzaduje provedeni kontrolnich rucnich prekopl. V pripadé zastiZzeni nepredvidatelnych siti budou

tyto ochranény, pripadné vyskové upraveny v souladu pozZadavkl jednotlivych spravcd. Konkrétni
navrzené feseni bude projednano se spravcem sité a odsouhlaseno technické reseni.

Nové navrZend ochrannd pdsma:

Uprava silnic zachovava/upravuje ochrannd a bezpe¢nostni pasma:

e Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb., § 30 ve znéni novely zdkona z 2015)
e Obecna ochranna pasma inZenyrskych siti:

o Telekomunikaéni vedeni (zakon ¢.151/2000 Sb. §92)

o Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb. §46)

o Vodovody a kanalizace (zakon ¢.274/2001 Sb. §23)

Podrobny popis viz samostatné stavebni objekty jednotlivych fad.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Pfedmétnym zamérem a jeho rozsahem neni ohrozena ochrana obyvatelstva. Stavba neni urcena
k ochrané civilniho obyvatelstva.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) PotfFeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Rozhodujici je pro celou stavbu objem recyklace za studena a pokladka novych AHV. Hodnoty budou
dale upresnény v dalSim stupni PDPS. Zhotovitel si smluvné zajisti a dohodne detailni zplsob dodavky
elektrické energie a vody pro stavenisté s pfisluSnym spravcem sité.

b) Odvodnéni stavenisté

Po dobu provadéni stavby musi byt stavenisté v celém rozsahu odvodnéno. Odtok vody bude zajistén
pomoci pricnych a podélnych sklon( do prilehlého terénu a prikopl. V pripadé vykopl pro zaklady
bude provedeno jimani vody z ¢erpaci jimky. Po vystavbé definitivnich odvodiovacich zatizeni bude
veskera povrchovd voda odvadéna témito odvodiovacimi zafizenimi.
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Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpecdeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl
ploch stavenisté, zejména vozovek. PFi provadéni zemnich praci musi byt disledné dbano na
dodriovani zésad odvodnéni dle CSN 73 6133.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Na stavbu budou pfijezdy na stavenisté primo ze stavajici komunikacni sité, dalsi pohyb techniky bude
v trase komunikaci — trvaly zabor, pfipadné je mozné napojeni na kfizujici komunikace. Pro pohyb
staveniStni dopravy se tedy predpokladd, Ze budou slouZit zejména plochy trvalého zdboru v linii
stavby.

Stavebni Cinnost musi byt provadéna tak, aby byla zajisténa trvala dostupnost stavajici zastavby a
sousednich pozemkd.

Pred zahajenim stavby je tfeba provést pasportizaci stavajicich komunikaci odborné zptsobilou osobou
k vykonu téchto cinnosti za pfitomnosti zadavatele, spravce (majitele) a zhotovitele stavby. Po
skonceni stavby budou poskozené vozovky uvedeny do plavodniho stavu.

U vyjezd(l ze stavenisté na verejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vyjizdéjicich vozidel ze
stavby.

d) Vliv provadéné stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci,
prasnosti apod. Vliv na okolni pozemky bude formou docasnych a trvalych zabord, které jsou popsany
dale. V pripadé docasnych zabord budou pozemky vraceny do plvodniho stavu.

Hlavni stavebni dvar

V ramci projektové dokumentace neni uréen. Rozhodnuti o umisténi bude ponechano na zhotoviteli
stavby. Pfedmétem dokumentace neni ani vybavenost jednotlivych ploch zatizeni stavenisté.

Manipulacni plochy

Manipulacni plochy mimo trvaly zabor nejsou predmétem této dokumentace a v pfipadé potreby si je
zajisti zhotovitel.

Ubytovani pracovniki stavby

Pfipadna nutnost zajisténi ubytovani pracovnikl pfimo na stavenisti nebo v nékterém z blizkych
ubytovacich zafizeni bude zajistovat zhotovitel stavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Zhotovitel pti usporadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrZeny poZadavky na pracovisti stanovené
NV ¢. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu. Za usporadani
stavenisté odpovida zhotovitel, kterému bude stavenisté pfedano a ktery je prevezme. V zdpise o
prfedani a prevzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZzovani bezpecnosti provozu na verejnych
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komunikacich, ke znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam

nebo pozemkdm.

Stavenisté se vhodnym zplsobem oploti nebo jinak zajisti, vyZaduji-li to bezpeénost osob, ochrana
majetku nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni nesmi ohroZovat bezpecnost dopravy na verejnych
komunikacich. V intravilanu musi byt stavenisté oploceno.

U liniovych staveb nebo u stavenist, popripadé pracovist, na kterych se provadi pouze kratkodobé
prace, lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na
stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na mistni a provozni podminky muze
toto ohrazeni byt nahrazeno zdbranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu zamezujici
pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a stanovi Ihity
kontrol tohoto zabezpeceni. Zdkaz vstupu jakozto i zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznafen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, resp. vjezdech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti, aby unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim véetné pfistupovych cest
byly stale volné. Prostory uréené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené
rozméry a povrch a byly vybaveny pro ¢innosti zde vykondavané.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Gpravu
provozu vozidel na stavenisti. Pred zapocetim stavby bude dopravné inZzenyrské opatreni projednano
a odsouhlaseno s mistnim dopravnim inspektoratem.

Stavenisté bude vybaveno ru¢nimi hasicimi pfistroji, které budou uloZzeny na lehce dostupnych a
viditelnych mistech. Na kazdém pracovisti bude vyvéSen ,PoZarni fad” a ,Pozarné poplachova

smérnice”.
V burice stavbyvedouciho popfipadé mistri musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych
osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné uklddat. Jsou-li ulozeny na volnych
prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi. Zasobniky
sypkych hmot musi byt vybaveny Gcinnymi filtry.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpecdeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl
ploch stavenisté, zejména vozovek.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se vyznaci
polohové a vyskoveé nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné méficskych znacek v prostoru
stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpfistupnit.

Stavby, verejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich Ucink( zafizeni
stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrarfiovani stavby bezpecné chranit. Verejna
prostranstvi a pozemni komunikace doc¢asné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano soucasné
uzivani verejnosti (chodniky, prechody apod.) se musi po dobu spoleéného uZivani bezpecné
ochrafiovat a udrZovat v naleZitém stavu. Podle potieby se oddéli vozovka od chodnikl pevnymi
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ochranami proti rozstfiku vody a bldta. Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté

pouziji jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich uzivani se musi uvést do
puvodniho stavu, pokud pfislusny organ od tohoto pozadavku neustoupi.

Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrZovany, aby
nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi Ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pUsobit na okoli nad pfipustnou miru. Konstrukce a
pouzité materidly pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich docCasné funkci. Myti strojl a
motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa ochrana prostfedi podle pfislusnych
predpisa.

Pfed zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje. Pfed zahajenim zemnich praci musi
byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téZ vySkoveé, trasy technické infrastruktury, zejména
podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich prekazek.

Pozadavky na oploceni stavenisté:

Oploceni stavby je nutné v oblastech s predpokladanym pohybem lidi a intravilanu obce.
Kaceni dfevin

Ke kdaceni je navrzen 1 kef.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pozemky trvalého zaboru jsou vymezeny vnéjSimi hranicemi télesa predmétné stavby, ptfipadné
hranicemi pozemk(. Béhem provadéni stavebnich c¢innosti mohou vzniknout i dodasné zabory na
pfilehlych sousednich pozemcich, zejména pti provadéni stavby v misté napojovani pfipojek
inZenyrskych siti nebo jejich prelozek. Pfipadné docasné zabory budou zfizeny pro nezbytné nutnou
dobu v co nejmensim rozsahu a budou predem domluveny zhotovitelem s ptislusnymi vlastniky
dotcenych pozemk( a spravcem dané sité.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté se v prevainé Casti nachazi v intravildnu, pési provoz bude bezbariérové zajistén po
stavajicich chodnicich.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S vyziskanym materidlem bude nakladano dle poZadavkl investora. Odpadové materidly budou
roztfidény dle katalogu odpadd (vyhlaska €. 8/2021) a budou likvidovany na pfislusnych skladkach nebo
mistech k likvidaci uréenych v souladu s platnou legislativou.

Podrobnéji je nakladani s odpady feseno v ptiloze ,,Projekt odpadového hospodarstvi“ této projektové
dokumentace.
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i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vyznamna Cast stavby je tvorena obnovou konstrukce vozovky. Pfipadna mezideponie se predpoklada
v obvodu trvalého zdboru nebo na zafizeni stavenisté, které si zajisti zhotovitel.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Obecné:

Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, plidy a horninového prostfedi pfed tnikem ropnych
latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizm( a nakladnich
automobilll a pravidelnou vizudlni kontrolou stavenisté. V pripadé zjisténi uniku ropnych latek do
prostfedi postupovat dle havarijniho planu, neprodlené informovat organy a organizace uvedené v
havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.
- zajistit udrzbu silniéni sité, které budou pouzivany jako prijezdové komunikace na
stavenisté. V pripadé poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést
pfijezdové komunikace alespon do plvodniho stavu.

- osadit dopravné inZzenyrska opatreni dle stanovené prechodné Upravy provozu

Popis zajisténi ochrany Zivotniho prostredi

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisd a norem v oblasti ochrany Zivotniho
prostredi. Veskeré odpady z Cinnosti pfi vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych
mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalSim kompetentnim organim, které si to
vyzadaly i vyzadaji. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

Hluk

Nejvyssi pripustné hladiny hluku zakon €. 258/2000Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi nasledné
provadéci predpisy napf. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni vlady ¢.
361/2007 (pracovni podminky), vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a
obcané jsou povinni Cinit potfebna opatieni ke sniZzeni hluku a dbat o to, aby pracovnicii ostatni ob¢ané
byli jen v nejmensi mozné mire vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi
pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni vliady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist. Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro
Ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyZzadovat od vyrobc( stavebnich stroji ddaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji,
a provadét opatreni na ochranu proti Skodlivému pUsobeni hluku.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a prerusovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich dlvodld nezbytnymi prestavkami. Hygienicky limit
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekci ptihlizejici ke druhu chranéného prostoru, denni
a no¢ni dobé a posuzované dobé. Zakladni hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavebni
¢innosti uvnitr objektu cini 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovnich prostorech (s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) Cini 50 dB. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami, s
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vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahdch, a hluku s vyrazné informacnim
charakterem se pficte dalSi korekce. Tuto problematiku podrobné fesi §11 a 12 nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sh.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- uplatrfiovat dostupna opatreni ke snizeni hlu¢nosti predevsim stavebnich stroji
- nasazenim vhodnych strojl, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespon ve vzddlenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepresahne:
= vdobé od7,00do 21,00 hod Laeq =65 dB
= v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

= v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a
ostatnimi chranénymi objekty.

Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatieni hlavniho hygienika CR
pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu. V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout
limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve vzdalenosti 2 m pted fasddou obytnych a ostatnich chranénych
objekt, je moZno navrhnout takova opatfeni (kryty z ocelovych plechl, ev. z jinych materialQ
umoZziujicich udrzbu a pristup ke stroji), ktera zajisti, aby uvniti takovych objektd hluk ze stavebni
¢innosti nepresahl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. Projekt doporucuje pracovni ¢innost od 7:00 —
20:00 hod.

Emise

Znecisténi ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobill a stavebnich strojl a
vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostredi. K nim pristupuje znecisténi ovzdusi prachem
z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytl vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu a dalSich
necistot pfenesenych na vozovku, které je rozsitovano jizdou vozidel.

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu,
vyrobu Zivic, demolice objektl apod.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména:

- Z&kon 201/2012 o ochrané ovzdusi;

- Natizeni vlady 372/2007 o narodnim programu snizovani emisi ze stdvajicich zvlasté
velkych spalovacich zdrojl

- Z&kon 695/2004 o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynu
a 0 zméné nékterych zakon(

- Vyhlasku 12/2009, o stanoveni postupu zjistovani, vykazovani a ovéfovani mnozstvi emisi
sklenikovych plyn(i a formulare Zadosti o vydani povoleni k emisim sklenikovych plynd
Znecisténi ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobill a stavebnich strojl a
vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostredi. K nim pristupuje znecisténi ovzdusi prachem
z obrusu pneumatik, brzdového obloZeni a krytl vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu a dalSich
necistot pfenesenych na vozovku, které je rozsitovano jizdou vozidel.
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Znecisténi ovzdusi zplUsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu,
vyrobu Zivic, demolice objektl apod.

Zhotovitel musi dodrZovat zejména:

- Zakon 201/2012 o ochrané ovzdusi;

- Natizeni vlady 372/2007 o narodnim programu snizovani emisi ze stavajicich zvlasté
velkych spalovacich zdroj

- Zakon 695/2004 o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plyn(
a 0 zméné nékterych zakonl

- Vyhlasku 12/2009, o stanoveni postupu zjistovani, vykazovani a ovéfovani mnozstvi emisi
sklenikovych plynl a formulare Zadosti o vydani povoleni k emisim sklenikovych plyna

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepriznivych Ucinka stavebnich strojd s vibracnimi ucinky na budovy v blizkosti stavby pozemni
komunikace je moZné tyto pouZit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po prfedchozim posouzeni
statického stavu budov, jinak projekt navrhuje vyloucit ze stavebni ¢innosti vibracni hutnici stroje.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Viz samostatna pfiloha Plan BOZP.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se.

m)  Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Konkrétni podoba navrieného dopravné inZenyrského opatfeni musi byt pred zahdjenim stavby
projednana s dotéenymi organy statni spravy a odsouhlasena DI PCR. DIO musi reflektovat aktualni
pozadavky zastizené v misté a dobé provadéni, které nemusi byt v projektové pripravé znamy. Musi
byt zajistén prFistup pro rezidenty, svoz odpadu a dale pfistup pro 1ZS. V pfipadé, Ze se stavba
protahne na vice stavebnich sezén, bude vidy dokoncena ucelena etapa a bude provedeno plynulé
napojeni na stavajici stav, aby byla zajiSténa zimni udrzba.

DIO vychazi z etapizace a postupu vystavby, kdy budou stavbou dotceny kfiZzujici komunikace. Realizace
téchto Casti bude probihat za plnych uzavirek. Na stavbou dotéeném useku silnice 111/27937 nejsou
stavajici autobusové zastavky. Autobusové linky smérem na VI¢i Pole budou odklonény na okolni silnice
II. a lll. tfidy. Veskeré Upravy a fizeni provozu bude probihat v souladu s platnou legislativou a TP 66.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd'ky a vyluky, opatieni proti uéinkiim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.

S ohledem na navrZenou technologii Upravy zemin, recyklace a stisnénému intravildanovému prostredi

projekt predpoklada zfizeni mezideponie pro ucely michaciho centra nebo homogenizace insitu

v zaboru stavby v extravilanové ¢asti, pfipadné na jiném v hodném misté zajisténém zhotovitelem.
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Mezideponie musi splnit pozadavky vyhl. €. 283/2023 Sh. §6. Tuto skutecnost musi zhotovitel zohlednit
v nabidkovém fizeni.

o) Zatizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Viz vyse.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci je rozdélen do dvou zakladnich etap (intravilan — Etapa 1, extravilan — Etapa 2) a dalSich
pfipadnych podetap sohledem na obsluhu Uzemi. Jednotlivé etapy je moiné kombinovat nebo
zcelovat dle kapacit zhotovitele.

ETAPAO
Ptrelozka pripojky vefejného osvétleni v misté kfizeni se silnici 11/279.

Predpoklada se provedeni vykopem ryhy a uloZzeni kabelu, nasledné zasypani a uvedeni do stavajiciho
stavu. Prace budou probihat ve dvou podetapach tak, aby byl umoznén provoz v jednom jizdnim pruhu.
Dopravné inzenyrské opatreni jsou navrzeny dle schématu B/2 v TP 66, tedy dojde k uzavirce jednoho
jizdniho pruhu. Vzhledem k tomu, Ze délka uzavirky je do 10 m, neni nutné fidit provoz se svételnym
signaliza¢nim zafizenim.

Prestavba kfizovatky silnice I1/276 x silnice 111/27937:

V rdmci Upravy kfizovatky dojde k uzavirce jizdniho pruhu (ve sméru Sobotka), provoz bude omezen
do jednoho jizdniho pruhu. Vzhledem k tomu, Ze toto pracovni misto se nachazi ve smérovém oblouku,
je doporuceno Fidit provoz svételnym signalizaénim zafizenim dle schématu B/6 v TP 66.

ETAPA 1
Intravilan mésta od ZU — konec obce, plna uzavirka.

Objizdné trasy bez rozliseni po siti silnic lll. tfidy. V rdmci dil¢ich podetap moznost objizdnych tras i pres
mistni komunikace v obci. Omezeni se dotkne linky 725.

Pfi dil¢i podetapé nebude prijezd mozny, nutna objizdna trasa po silnici lll. tfidy, nebo docasna jina
nahrada spoje.

V ramci této etapy dojde k omezeni provozu na silnici 11/279, predpoklada se zavedeni zizeni nebo
svedeni provozu do jednoho jizdniho pruhu.

ETAPA 2 konec obce — KU, plnd uzavirka

V této etapé bude proveden zbytek komunikace za plné uzavirky. Omezena bude linka 725. Objizdné
trasy po siti komunikaci lll. tfidy bez rozliseni.

Slepé ulice a objekty podél stavby musi byt pfistupné pro pési provoz a zasah IZS. S ohledem na postup
stavby a po dohodé se stavbou budou dil¢i Useky moZné k obsluze pfilehlych nemovitosti.
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