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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 8. Zásady organizace výstavby

C SITUAČNÍ VÝKRESY

C. 1. Situace širších vztahů 1 : 10 000
C. 2. 1. Katastrální situační výkres - díl 1 1 : 1 000
C. 2. 2. Katastrální situační výkres - díl 2 1 : 250
C. 3. 1. Koordinační situace - díl 1 1 : 1 000
C. 3. 2. Koordinační situace - díl 2 1 : 250

D DOKUMENTACE OBEJKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. 1. SO 100 - Objekty pozemních komunikací
D. 1. 1. SO 101 - Komunikace od km 0,00750 do km 1,69781 - úsek formou běžné údržby
D. 1. 2. SO 102 - Komunikace u mostu ev.č. 00325-2
D. 1. 3. SO 103 - Přechodné dopravní značení (DIO)

D. 2. SO 200 - Mostní objekty a zdi
D. 2. 1. SO 200 - Demolice mostu
D. 2. 2. SO 201 - Most přes potok

D. 3. SO 300 - Vodohospodářské objekty
D. 3. 1. SO 301 - Provizorní přeložka vodovodu
D. 3. 2. SO 302 - Přeložka vodovodu

D. 8. SO 800 - Objekty úpravy území
D. 8. 1. SO 801 - Náhradní výstavba

E DOKLADOVÁ ČÁST

F SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2
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