



MATERIÁL

BETON:

PODKLADNÍ BETON	C12/15 - X0
ZÁKLAD ZDI	C25/30 - XF2, XD1, XC2
DŘÍK	C30/37 - XF4, XD3, XC4
ZIDKY, SCHODIŠTĚ	C25/30 - XF4, XD1, XC2

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B

POZNÁMKY:

- ZKOSENI HRAN JE 20/20mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- VŠECHNY ZASYPANÉ ČÁSTI JSOU OCHRANĚNÉ PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP+2xALN+GEOTEXTILE.
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PODPĚR DLE VL4 208.05
- POVRCHOVÉ TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY OPEŘ A ZDI DLE VL4 208.03
- TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY KŘÍDELMOSTU A ZDI ±5 mm DLE VL4 208.01
- RUBOVÁ DRENÁŽ DN150 DLE VL4 204.01a
- PROSTUP RUBOVÉ DRENÁŽE K KŘÍDLEMOSTI DLE VL4 204.01

Objednatel: Středočeský kraj		STŘEDOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv			
Číslo zakázky: 20 307 00	HIP: 736682206_piv@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
Schválil: Ing. Petr ŠPŮCEK	Zodp. projektant: Ing. Michal CHÓRA	777598859_chura@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Jan VESELÝ	Vypracoval: Ing. Lukáš BUGAJ	Předsa A. Hořáková 1 178/10, 140 00 tel: +4204402215, email: p.pontex@pontex.cz	
Objednatel: Středočeský kraj	Obec: Kamenný Přívoz	Kraj: Středočeský	Stupeň:
Akce: II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz	Datum: 09/2024	PDPS	
Část: D. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: C. přílohy	2.j	
Objekt: D1.2.1 SO 201.2 - MOST EV. Č. 105-008 PŘES SÁZAVU	ZDI A ÚPRAVY ZA OP3		