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Z2
2xS7 typ11 0 1

SEZNAM PROVIZORNÍCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK PRO OBJÍZDNÉ TRASY:

LEGENDA:

ČÍSLOVÁNÍ SDZ DLE TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK

PROVIZORNÍ SDZ:

STÁVAJÍCÍ SDZ:

DOČASNĚ NEPLATNÉ SDZ:

ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ - II. etapa

POZNÁMKA:
Stávající svislé dopravní značení, které bude v kolizi s dočasným svislým dopravním značením
bude po dobu výstavby dočasně zakryto nebo přeškrtnuto oranžovou výstražnou fólií.
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