


LEGENDA SÍTÍ:

- ČEZ NN Podzemní
- ČEZ VN Nadzemní
- ČEZ VN Podzemní
- ČEZ NN Podzemní, přeložka
- CETIN a.s. - Změřený průběh metalického kabelu
- CETIN a.s. - Změřený průběh optického kabelu
- CETIN a.s. - Podzemní cizí síň
- CETIN a.s. - Nezaměřená poloha, neprověřované síť
- VaK Zápy - Kanalizace splasková
- VaK Zápy - Vodovod
- GasNet - Plynovod
- GasNet - Plynovod chránička
- ČEPS, a.s. - Nadzemní vedení 220 kV
- ČEPS, a.s. - Ochranné pásmo vedení
- Mero ČR - Ropovod DN 500
- Mero ČR - Optický kabel

LEGENDA:

- OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ STAV
- OCELOVÉ SVODIDLO
- OCELOVÉ SVODIDLO - NÁBĚHOVÉ
- JINÉ INVESTIČNÍ AKCE
- KATASTR - září 2024
- ETAPIZACE STAVBY
- 2x HDPE Ø 40 mm

Číslo zakázky: 202319	NIP: sivtova@forvia.cz	Ing. Jindra Sivtová	 FORMA CZ, s.r.o. IČO: 03094648, DIČ: CZ03094648 Kolářská 1, 296 01 Poděbrady - Kluk
Schválil: Ing. Jindra Sivtová	Zodp. projektant: sivtova@forvia.cz	Ing. Jindra Sivtová	
Tech. kontrola: Ing. Jan Kubel	Vypracoval: Bc. Jan Černý	černy@forvia.cz	
Objekt: SO 406 ---			
Objednatel: Město Nehvizdy, KSUS	Katastr: Nehvizdy (702404)	Kraj: Středočeský	Supel: Datum 11/2024 PDPS Souprava Č. přílohy D8.2
Příloha: CHŘÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU		Mřítko: 1:2000	

© rámě řádku obsazený v technické dokumentaci je předmětem ochrany dle autorského zákona

POZNÁMKA:
Zákres stávajících IS je pouze schematický dle obdržení podkladů.
Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení všech IS, které se v oblasti nacházejí.
Práce v blízkosti IS budou prováděny s maximální opatrností.