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 1. Úvod 

1.1 Základní údaje PD a výchozí podklady 

Tato část PD ve stupni pro DPS řeší zdroje tepla a způsob vytápění objektů, které 
jsou předmětem stavebně architektonického řešení. 

Jedná se o dostavby a přístavby stávajících (původních) objektů základní školy 
(ZŠ), mateřské školy (MŠ) a hospodářského pavilonu (HP), které dnes tvoří 
vzájemně komunikačně a funkčně propojený celek. Tento bude rozšířen novými 
dostavbami. 

Výchozími podklady byla dokumentace ve stupni DSP ve všech souvisejících 
profesích, podklady od profesí ve stupni DPS a požadavky GP a investora na další 
fázi projektového zpracování. 

1.2 Název, sídlo a oprávnění zpracovatele dokumentace 

ČKJ PROJEKT spol. s r.o.  
Doležalova 1059/31, 198 00 Praha 9 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro 
Prahu 1, číslo vložky 10087, předmět podnikání : projektová činnost ve výstavbě. 

Odpovědná osoba: 

Ing. Michal Čermák - v seznamu ČKAIT zapsán pod č. 0004079 pro obor pozemní 
stavby a technologická zařízení staveb 

1.3 Druh, účel a místo stavby 

Předmětem návrhu je návrh způsobu vytápění nových objektů dostaveb 
stávajících budov ZŠ. Jedná se o soubor staveb pro výchovu a vzdělávání. 

Řešené dostavby sestávají ze tří nezávislých částí navazujících na stávající 
budovy. 

Podkladem pro zpracování projektu byla stavební dokumentace ve stupni DPS a 
konzultace s investorem, generálním projektantem a architektem stavby a 
projektanty ostatních profesí. 

2. Popis stávajícího stavu 

Zdroj tepla pro ÚT a zdroj TUV 

Stávající objekty jsou vytápěny pomocí přívodu topné vody (TV) z externího 
centrálního zdroje tepla (CZT). Mezi zdrojem a objektem je vybudován přívod 
předizolovaným potrubím DN65/125 v trase původního neprůlezného kanálu, ve 
kterém bylo původně pro napojení položeno potrubí TV 2xDN80 a potrubí TUV a 
cirkulace TUV 3"+2". Tento čtyřtrubkový přívod byl zrušen a převeden na 
dvoutrubkový, který je vyveden v prostoru pod schody v budově ZŠ. Návazně na 
tento přívod bylo v sousední místnosti instalováno zařízení, které slouží k distribuci 
TV do ÚT napojených objektů a ohřevu TUV. 

V případě přívodu TV je tento přívod napojen na systém ÚT přes sestavu s 
měřením spotřeby tepla a distribuci do ÚT zajišťuje oběhové čerpadlo. Také 
množství tepla pro ÚT je měřeno. 

V případě zásobování TUV je tento přívod na vnitřní rozvod napojen přes 
kompaktní stanici, kde je osazen deskový výměník pro ohřev TUV. Ve stanici je 
měřena dodávka studené pro ohřev TUV a současně je možno dohřát také cirkulaci 
na požadovanou výstupní teplotu. Dále je zde instalováno hlavní cirkulační čerpadlo 
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vnitřního rozvodu. Na výstupu TUV je osazena dále vyrovnávací akumulační nádoba 
o objemu cca 200 ltr. 

Dodávaný tepelný výkon pro vytápění je dle původní PD cca 263 kW. 

Systém vytápění 

Ve všech napojených objektech je instalován dvoutrubkový sekundární systém 
vytápění z ocelových trubek s napojenými litinovými článkovými tělesy. 

Teplotní spád soustavy je dle původní PD navržen na parametry TV 
92,5°C/67,5°C ( dT=25K). 

Teplotu TV pro ÚT v objektu je v KPS možno dále regulovat pomocí přímého 
regulačního ventilu na zpátečce se zkratem. 

3. Návrh řešení pro nové objekty 

Na základě předchozích fází a schválené PD ve stupni DSP nebude uvažováno s 
napojením nových objektů na stávající systém zásobování teplem. Každá dostavba 
bude mít vlastní nový zdroj tepla s využitím TČ. 

Výhodou nezávislého nového řešení způsobu vytápění pouze v nových budovách 
je možnost realizace v podstatě za plného provozu stávajících budov a topné 
soustavy bez narušení nebo přerušení funkce. 

Základní koncepce řešení 

 Na základě místních podmínek byla jako zdroj pro každý nový objekt zvolena 
varianta s využitím tepelného čerpadla vzduch/voda. Zdroj tepla bude sloužit pouze 
pro vytápění, ohřev TUV bude řešen decentralizovaně. 

Větrání bude řešeno pomocí jednotek s vlastním dohřevem, nebude nárokován 
přívod TV pro ohřev vzduchu. 

a) Zdroje tepla, základní výkonové parametry, bilance 

Tepelné ztráty jednotlivých částí a objektů byly vypočteny dle ČSN EN 12831, pro 
oblastní výpočtovou teplotu -15°C, a to po místnostech na základě předaných 
stavebně technických a tepelně technických parametrů. 

Objekt dostavby "C" ...................  22 kW 

Objekt dostavby "F" ....................  23 kW 

Objekt dostavby "E" ....................   8 kW 

Výkon TČ pro jednotlivé strojovny byl stanoven na základě výše uvedených 
tepelných ztrát. Lze tedy zatím předpokládat instalovaný výkon na úrovni potřebného 
příkonu pro krytí výše uvedených TZ (tedy cca 2x 22-24kW a 1x 8-10kW dle 
výkonových řad TČ pro standardizované podmínky jmenovitých výkonů). 

Výkon TČ bude doplněn, resp. zálohován elektropatronami (elektrokotli) 
integrovanými ve vnitřních modulech TČ nebo samostatným elektrokotlem. 

Dostavba "C" 

Instalovaný tepelný výkon TČ+EK   …............. cca 22-24 kW* + 24kWEK 

Potřeba příkonu el.energie max       …............. cca 7,0-8,0 kW+ 24,0 kW 

Množství tepla vyrobeného pro ÚT .................. cca  44 800 kWh 

Množství odebrané el.energie ze sítě .............. cca  18 500 kWh 

Dostavba "F" 
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Instalovaný tepelný výkon TČ+EK   …............. cca 22-24* kW + 24kWEK 

Potřeba el.energie max……….............…......... cca 7,0-8,0 kW+ 24,0 kW 

Množství tepla vyrobeného pro ÚT .................. cca  48 930 kWh 

Množství odebrané el.energie ze sítě .............. cca  20 200 kWh 

Dostavba "E" 

Instalovaný tepelný výkon TČ+EK   …............. cca 8-9 kW* + 9kWEK 

Potřeba el.energie max……….............…......... cca 2,7-3,0 kW+ 9,0 kW 

Množství tepla vyrobeného pro ÚT .................. cca  16 200 kWh 

Množství odebrané el.energie ze sítě .............. cca    6 900 kWh 

*jedná se o hodnotu výkonu, která bude odpovídat v porovnání jednotlivých tepelných 
čerpadel výrobců podmínkám provozu pro parametry teplot vzduch -7°C / voda +35°C, COP 
při těchto podmínkách bude min 2,8 a lepší 

b) Otopná soustava 

Otopná soustava bude řešena dvoutrubkovým rozvodem s ocelovými deskovými 
tělesy. 

Otopná tělesa a další plochy budou navrženy na plnou tepelnou ztrátu a budou 
tedy hradit ztráty prostupem a základním hygienickým větráním při požadované 
vnitřní teplotě jednotlivých místností. 

Navržena budou ocelová desková tělesa, a to pro nízkoteplotní provoz na 
provozní/návrhový teplotní spád 55°C/45°C. 

Tělesa budou osazena termostatickými ventily a hlavicemi, uzavírací a regulačním 
šroubením s vypouštěním. 

c) Provoz systému zdroje a vytápění 

Topná voda bude vedena v každém z objektů hlavním jednookruhovým rozvodem 
do příslušných větví vytápění. Zdroj bude přímo produkovat topné médium pro 
navazující rozvody o základní předregulované teplotě s ohledem na vnější podmínky 
(ekvitermní regulace podle nastavené ekvitermní křivky).  

Zdroj je řešen pro plně automatický provoz bez trvalé obsluhy, pouze s občasným 
dozorem. 

Automatický provoz a regulaci provozních stavů vytápění bude zajišťovat 
regulační systém s rozšířením pro topný systém.  

Zabezpečení 

Proti přestoupení tlaku bude systém zabezpečen pojistnými ventily na výstupech 
topné / primární vody o nastaveném pojistném přetlaku cca 0,2-0,3MPa dle typu TČ. 
Pro vyrovnávání změn objemu vody bude v soustavě osazena expanzní nádoba s 
membránou na sekundární straně, 

Systém řízení v případě poruchy odstavuje zařízení z provozu - havarijní 
signalizace je optická a akustická a může být hlášena mobilním či obdobným 
spojením zvolené osobě. 

Větrání 

V prostoru nemusí být z venkovního prostředí standardně zajištěn přívod vzduchu 
pro provoz. Vhodné je řešit možnost větrání, resp. odvodu určité tepelné zátěže – 
zajistí profese VZT (tj. “nuceně” např. odtahový ventilátor spínaný prostorovou 
teplotou) nebo stavba (tj. přirozeně např. větrací mřížky ve fasádě). 
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Temperace 

Zdroj je umístěn v dobře zatepleném objektu. Je zde instalováno technologické 
zařízení, které produkuje určité množství tepla. S nezávislým vytápěním prostoru se 
proto neuvažuje.  

Tepelné izolace 

Veškeré zahřívané plochy technologie a plochy a potrubí, u nichž je žádoucí 
maximální omezení tepelných ztrát, budou ve zdroji i v ostatních prostorech tepelně 
izolovány návlekovou izolací z plastů, a to po optimalizaci v provedení v souladu s 
Vyhl.č.193/2007 Sb. Také potrubí rozvodů TV vedená v konstrukcích stěn nebo 
podlah budou opatřena návlekovými trubicemi, a to, kromě omezení tepelných ztrát, 
také s ohledem na umožnění teplotní dilatace. 

4. Technické řešení a provedení systému vytápění 

Zdroj tepla 

Primárním zdrojem topného média – teplé vody o předpokládaných jmenovitých, 
resp. provozních a návrhových parametrech 55°/45°C, bude pro každou řešenou 
část objektu tepelné čerpadlo vzduch/voda (TČ) ve splitovém provedení (odděleně 
instalovaná venkovní jednotka a vnitřní jednotka s propojením chladivovým 
potrubím). Maximální dosažitelnou výstupní teplotu TV lze uvažovat až na úrovni cca 
60-65°C. 

TČ bude pracovat s chladivem R290 a bude provozovatelné až do minimálních 
teplot -18°až -20°C. 

Teplota TV bude ve zdroji přímo ekvitermně regulována a systém řízení také 
umožní naprogramování teplotních a časových režimů vytápění podle aktuálního 
provozu budov. 

TČ, resp. jejich venkovní části budou osazeny na střechách, v technických 
místnostech pak bude instalován vnitřní modul, záložní elektrokotel a základní 
akumulační/taktovací nádoba na TV s objemem cca 200ltr. resp.300ltr. (dle výkonu 
zdroje). 

Otopný systém bude v sekundární části naplněn studenou vodou z vodovodního 
řádu případně upravenou pro první napuštění změkčovacím, alt. demineralizačním 
filtrem (dle požadavků na kvalitu vody od výrobce, resp. pokud není v provozním 
předpise zařízení stanoveno jinak) – první naplnění zajistí montážní firma pomocí 
vlastního zařízení. Upravenou vodou bude systém naplněn vždy po vypuštění. 
Doplňování při provozu bude prováděno ručně po signalizaci při poklesu přetlaku 
v systému pod minimální předepsanou hodnotu a již pouze vodou ze sítě. Při 
překročení nastavené maximální provozní úrovně bude voda odpouštěna pojistnými 
ventily.  

Pro vyrovnávání změn objemu vody bude v soustavě osazena základní expanzní 
nádoba s membránou na sekundární straně (některé moduly TČ obsahují expanzní 
nádobu, její objem se případně do návrhu základní nádoby nezapočítal, tato tak 
vyhoví i s modulem bez expanzní nádoby). 

Základní koncepce MaR bude spočívat v řízení komponenty dodanými v rámci 
dodávky TČ, záložních kotlů, resp. dalších zařízení – zařízení bude dodáno s 
komunikačním rozhraním M-Bus. 

TČ a dotopové kotle budou řízeny vlastní základní automatikou, hlavní řídící 
systém TČ bude ovládat oba zdroje dle požadavků a podmínek s plynulou modulací 
výkonu na základě teploty výstupní vody. Optimalizaci provozu a spínání zdrojů 
umožní osazené taktovací nádoby. 
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Provozní přetlak v systému bude s ohledem na stávající instalaci a provozní 
nastavení 80–240kPa, max. dovolený přetlak je tedy min 250kPa, konstrukční přetlak 
TČ a kotlů pak min 300 kPa.   

Systém MaR zajistí snímání a ovládání následujících okruhů a zabezpečení: 

Systém bude řídit tyto funkce: 

- chod TČ a dotopových kotlů, 

- chod oběhových čerpadel, 

- nastavení, resp. přepínání trojcestných ventilů, 

Systém bude sledovat a zajišťovat tyto poruchové a havarijní stavy: 

- hlídání maximální teploty topné vody (dle nastavení výrobce TČ),  

- minimální havarijní přetlak (hladina ve zdroji ve 2.NP ) …50 kPa 

a dále 

Nastavení havarijních a provozních tlaků soustavy : 

- statická výška systému …………….................cca  35 kPa* 

- minimální přetlak (hladina ve zdroji) .............         70 kPa (pro dopouštění) 

- minimální přetlak systému ve studeném stavu ....   80 kPa (vypíná dopouštění) 

- provozní přetlak v rozmezí ……………….........cca  80 až max 240 kPa 

- max. dovolený přetlak ……………………..............  250-300 kPa (pojistný přetlak )  

*jedná se o přetlak nad úrovní instalace expanze ve zdroji – zde ve 2.NP !!! 

Rozvody potrubí 

Rozvody TV budou vedeny v 1.NP převážně v podlahách a konstrukcích. Ve 2.NP 
budou potrubní rozvody vedeny povrchově, většinou podél stěn. Budou provedeny u 
povrchového a skrytého vedení přednostně v Cu s lisovanými spoji nebo alternativně 
v ušlechtilé oceli, taktéž s lisovanými spoji. 

Odvzdušnění rozvodu bude umožněno v nejvyšších místech potrubních rozvodů a 
také přes všechna otopná tělesa, tj. i přes tělesa umístěná v nejvyšším podlaží. 
Vypouštění bude, tam, kde je to možné při povrchovém vedení potrubí, v nejnižším 
místě stoupaček, resp. v podhledech, ev. před uzavíracími armaturami horizontálního 
rozvodu. Část rozvodů bude možné vypouštět pouze přes tělesa, část potrubí 
(vedená v podlahách nejnižšího podlaží) nebude možné vypustit, nebylo navrhováno 
(požadováno) žádné zvláštní technické řešení toto umožňující – nebude mít vliv na 
provoz soustavy. 

Nový potrubní rozvod ÚT od hranice výstupů ze zdroje a připojení jednotlivých 
otopných těles bude proveden s vyloučením svařování z  Cu potrubí spojovaného 
lisováním.  

Tepelné izolace budou provedeny ve vyznačených/popsaných úsecích v trasách 
vedených prostory, které nejsou současně tímto rozvodem temperovány, a to 
přednostně návlekovými tepelnými izolacemi z PE, alternativně (např. ve zdroji 
izolačními pouzdry z minerální vlny a Al kašírováním (povrchovou úpravou). 
Horizontální rozvod v podhledech a podlahách bude tedy kompletně izolován, stejně 
tak vertikální část rozvodů vedená nevytápěnými prostory. 

Prostupy konstrukcemi budou řešeny s umožněním dilatace, resp. chráničkami. 

Otopná tělesa a otopné plochy, vytápěcí zařízení 
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Systém ÚT tělesy bude provozován ekvitermně s max. dosažitelným teplotním 
spádem 60°C/50°C, resp. v primárním okruhu na výstupu z TČ/kotlů 65°C. 

Otopná tělesa jsou navržena na teplotní spád 55°C/45°C, na který budou také 
standardně provozována. Budou opatřena termostatickými ventily s termostatickými 
hlavicemi a každé také uzavíracím a regulačním šroubením s vypouštěním. 

5. Montáž a provádění, uvedení do provozu 

Montáž zařízení musí provést odborná firma dle příslušných norem a předpisů. 

Po dokončení montážních prací a propláchnutí potrubí je nutno vykonat podle 
ČSN 06 0310 zkoušku těsnosti, tlakovou, dilatační a provozní zkoušky (standardní 
komplexní zkouška v trvání 72 hod ). 

Ke všem zkouškám a revizím budou vypracovány příslušné zprávy a protokoly, 
které se stanou součástí dokumentace kotelny. 

Ke zdroji tepla bude vypracována a předána kompletní dokumentace od 
jednotlivých zařízení, návody k obsluze a údržbě, dokumentace skutečného 
provedení, budou zpracovány podklady pro provozování zdroje a následně 
provozovatel nebo firma, která bude zdroj provozovat, zpracuje na základě těchto 
podkladů místní provozní předpis. 

Montáže budou probíhat ve stávajících i nových částech objektu, který bude po 
předešlých stavebních úpravách kompletně vyklizen. Všechny potrubní rozvody 
původního vytápění, včetně otopných těles budou až na několik výjimek zachovány, 
a to včetně stávajícího zdroje (CZT). Některá tělesa budou demontována a 
přemístěna (viz dále). Budou demontována ve fázi stavebních úprav, v rámci 
realizace vytápění budou osazena v nových polohách a následně k nim budou 
upraveny přívody ze stávajícího systému. 

Ve strojovnách, protože se jedná vesměs o místnosti současně využité pro 
instalaci VZT, je zásadně nutné koordinovat instalaci zařízení pro vytápění a 
veškeré rozvody se zařízením a potrubím VZT!!! Doporučuje se především 
potrubní rozvody mezi zařízeními ve zdroji realizovat až po instalaci VZT, resp. 
již ve fázi instalace VZT na toto montážní firmu VZT upozornit a vyhradit si 
dostatečně přístupné trasy a koridory pro pozdější montáž!!! 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajícího objektu je také nutné počítat s nutností 
koordinace a postupu prací po předchozím projednání se zadavatelem a po jím 
odsouhlaseném harmonogramu. 

Pro spolehlivou funkci celé soustavy po realizaci je nutné ji před napuštěním 
několikrát řádně propláchnout podle příslušných montážních předpisů a norem, aby 
nedocházelo k ucpání těles termostatických ventilů a komponentů v novém zdroji a 
otopném systému.  

Po dokončení montážních prací je nutno vykonat tlakovou zkoušku těsnosti a 
provozní zkoušky podle ČSN 06 0310 a ČSN 73 66 60 čl. 137 až 146. O tlakové a 
topné zkoušce bude pořízen zápis.  

 Přednastavení vyvažovacích armatur bude provedeno při montáži, změření 
skutečných průtoků musí probíhat s demontovanými nebo otevřenými hlavicemi a 
v topné sezóně. Po zkouškách a uvedení do provozu bude provedena komplexní 
(topná) zkouška. 

Pokud tedy realizace proběhne mimo topnou sezónu, je nutné provést konečné 
nastavení a úpravy přednastavení všech prvků, změření průtoků a topnou, resp. 
provozní zkoušku až v topné sezóně. 
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Tepelné izolace budou provedeny odbornou firmou dle Vyhl.č.193/2007 Sb., resp. 
po optimalizačním návrhu v rámci této PD. 

Popis demontáží 

V rámci stavebních úprav a dostavby nových částí bude nutné provést demontáže 
několika stávajících těles.  

- A1.11 - Demontáž 1 ks stávající litinové těleso. Nově bude zřízen v jeho místě 
vstup do místnosti. Pro pokrytí tepelné ztráty místnosti je stávající stav dostačující. 

- E1.05 - Ze stávajícího potrubního kanálu je vedena stoupačka do 2.NP. Umístění 
stoupačky je v kolizi s novými rozvody VZT. Při rekonstrukci bude nutné v této 
místnosti provést přeložku části stoupačky. 

- E1.01, E1.02 - Demolice přístavby a výstavba nové části budovy, zaslepit stávající 
odbočku potrubní trasy v potrubním kanálu (trasa otopných těles původních místností 
E.1.01 a E.1.02). Přístup do potrubního kanálu a odbočka se nachází v místnosti 
E1.05 pod plechovým poklopem. 

- E2.03 - Demontáž stávajícího litinového tělesa v místě nového schodiště, bez 
náhrady. 

- D2.03 - Demontáž stávajícího deskového tělesa a přesunutí na novou příčku mezi 
místnostmi D2.02 a D2.03. 

6. Vliv stavby na prostředí a ŽP, odpadové hospodářství 

Vliv stavby na pracovní a pobytové prostředí vně i uvnitř stavby : 

Během realizace je nutné uvažovat při zachování všech podmínek investora i 
DOSS s dočasným narušením vnitřního prostředí a provozu dotčených objektů. 

Stavební a prostorové řešení bude odpovídat potřebám technologie, ČSN, 
hygienickým předpisům a vyhláškám bezpečnosti práce. 

Po uvedení do provozu nebude prostředí narušeno, resp. za provozu budou 
plněny veškeré hygienické a další požadavky. Díky předpokládané nízké hlučnosti 
navržených zařízení nebudou nutná žádná zvláštní opatření ke snížení hluku. 
Hladina hluku uvnitř i vně objektu bude odpovídat hygienickým předpisům, resp. 
zvýšeným investorem požadovaným standardům. 

Vliv stavby na ŽP: 

Navržená TČ budou navržena podle nejnovějších trendů snižování primárních 
emisí s vysokou účinností, resp. nejlepšími dosažitelnými parametry COP v dané 
kategorii. 

Tuhé odpadní látky při provozu nového zařízení nevznikají. 

Za běžného provozu zdroje, primárního a sekundárního okruhu nevznikají při 
správném zacházení ani žádné plynné a kapalné odpady. 

Systém vytápění a strojovna vytápění - občasně je odpouštěna nebo vypouštěna 
čistá voda ze systému UT - odpady vznikají především při zkoušení event. při 
odpouštění pojistných ventilů a nebo při servisování a opravách zařízení a rozvodů. 

Tepelná čerpadla/venkovní díly – při provozu zařízení vzniká kondenzát z par 
okolního vzduchu, odvod kondenzátu z odtávání výměníků je veden ze sběrných van 
TČ otápěným odpadním potrubím do vyhřívaných střešních vpustí dešťových svodů 
a kondenzát je takto přímo trvale odváděn do kanalizace. 

Vesměs tedy jedná o odpadní vody bez znečištění. 
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7. Navazující profese – podmínky, požadavky 

Stavební provedení kotelny 

Přístup do technické místnosti bude dle předpokládaných dispozičních návrhů z 
komunikačních prostor. Je nutné také vyřešit vhodný způsob přístupu na střechy pro 
servis, kontrolu a údržbu venkovních částí TČ. 

Technická místnost s TČ a zařízením ÚT, pokud bude samostatná, nebude tvořit 
samostatný požární úsek. Pokud se bude jednat o společný prostor s VZT, tak se 
bude posuzovat dle charakteru zařízení/strojovny VZT - pokud nebude sloužit 
zařízení VZT pouze pro požární úsek, ve kterém je instalováno, tak bude strojovna 
samostatným požárním úsekem – podrobně viz řešení PBŘ. 

Podlaha bude mít bezprašnou úpravu, optimálně bude provedena s pružnou 
stěrkou nebo s dlažbou, stěny se opatří omyvatelným nátěrem do výše cca 1,50 m. 

V podlaze bude vpust pro odvod odpadů a vypouštění. 

S ohledem na zvolené umístění venkovních dílů TČ, jejich situační poloze vůči 
samotnému řešenému objektu a okolí a při požadované volbě zařízení s minimální 
dosažitelnou úrovní hlučnosti nebylo v tomto stupni PD provedeno posouzení vlivu 
hlučnosti na okolní stavby a objekty samotné. Po realizaci bude provedeno měření 
vlivu hluku konkrétního instalovaného zařízení a v případě požadavků na provedení 
opatření pro snížení vlivů hlučnosti, bude toto následně řešeno v rámci stavební části 
(např. realizace protihlukových zástěn apod.). 

Z výše uvedených důvodů je u specifikace zařízení PD stanovena požadovaná 
maximální úroveň hlučnosti pro navrhovaná TČ s upřednostněním zařízení s 
nejnižšími dostupnými hodnotami produkovaného hluku v daných výkonových 
parametrech. Také orientace osazení TČ bude optimalizována s ohledem na 
technické provedení zařízení a zvolené hlavní referenční posuzované body, kde lze 
předpokládat nejvyšší úroveň emisí hluku. 

Pro odvod tepla a základní větrání může být do technické místnosti z venkovního 
nebo vnitřního větratelného prostředí osazená větrací mřížka, resp. větrací potrubí. 

Elektrická energie – přívod, ovládání napájení 

Pro instalaci zařízení zdroje tepla/chladu bude nutné realizovat dostatečně 
kapacitně navržené připojení na elektrickou energii s příslušným jištěním a 
provedením jističů. 

Zvolené řešení, resp. navržené zařízení a jeho systém připojení a řízení musí 
umožnit zapojení a ovládání elektrodohřevů navržených výkonů ( zde 24kW a 9kW) 
a nebo musí být toto řešeno samostatně v rámci elektroinstalace a instalace MaR. 

Předpokládané parametry pro přívody viz výše. 

Měření a regulace 

TČ budou vybavena regulací zajišťující jejich chod, ekvitermní regulaci topné vody 
pro vytápění a také veškeré poruchové a havarijní stavy zařízení. 

Systém  řízení v případě poruchy odstavuje zařízení z provozu  - havarijní 
signalizace je optická a je umístěna na panelu MaR. Signalizaci poruchových a 
havarijních stavů bude možné odesílat dálkově kompetentní osobě, která provede 
odstranění závady, příp. povolá servisní organizaci. 

Okruhy vytápění jsou navrženy s termostatickou přímou regulací dle vnitřní teploty 
(termostatické ventily a hlavice), není navržen systém s udržováním nastavené 
vnitřní teploty a případně i dle doby vytápění jednotlivých prostor (v souladu 
s požadavky investora). 
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Provoz zdroje a navazujícího systému bude běžně plně automatický bez nutnosti 
přítomnosti a zásahů obsluhy. Kontrolu a případné zásahy do systému bude 
provádět odborně způsobilá osoba. 

8. Závěr 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi zákonnými a 
normovými předpisy a požadavky platnými pro danou problematiku, resp. podle níže 
uvedených předpisů. Následně bude podle navazujících předpisů systém realizován, 
uveden do provozu a provozován.   

Jde zejména o následující základní předpisy v aktuálně platném znění: 

- ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných 

soustav 

- ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu 

- ČSN EN 12171 Tepelné soustavy v budovách ( otopné soustavy ) – Návod pro provoz, 

obsluhu a užívání – Tepelné soustavy ( otopné soustavy ) nevyžadující kvalifikovanou 

obsluhu 

- ČSN EN 12098-1 Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav 

- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  

- Zák. č.406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií, ve znění posledních předpisů 

- Vyhl. č.138/2022 Sb., o kontrole systémů vytápění (dle Z.č.406/2000 Sb.) 

- Vyhl. č.193/2007 Sb., stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie (dle Z.č.406/2000 Sb.) 

- Zák. č.201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší 

 


