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1. Uvod

1.1 Zakladni udaje PD a vychozi podklady

Tato ¢ast PD ve stupni pro DPS feSi zdroje tepla a zpusob vytapéni objektu, které
jsou pfedmétem stavebné architektonického feseni.

Jedna se o dostavby a pristavby stavajicich (ptuvodnich) objektu zakladni Skoly
(ZS), matefské $koly (MS) a hospodafského pavilonu (HP), které dnes tvofi
vzajemné komunikacné a funkEéné propojeny celek. Tento bude rozSifen novymi
dostavbami.

Vychozimi podklady byla dokumentace ve stupni DSP ve vSech souvisejicich
profesich, podklady od profesi ve stupni DPS a pozadavky GP a investora na dalsi
fazi projektového zpracovani.

1.2 Nazev, sidlo a opravnéni zpracovatele dokumentace

CKJ PROJEKT spol. s r.o.
Dolezalova 1059/31, 198 00 Praha 9

Spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Obvodnim soudem pro
Prahu 1, &islo vliozky 10087, pfedmét podnikani : projektova €innost ve vystavbé.

Odpovédna osoba:

Ing. Michal Cermak - v seznamu CKAIT zapsan pod &. 0004079 pro obor pozemni
stavby a technologicka zafizeni staveb

1.3 Druh, ucel a misto stavby

Pfedmétem navrhu je navrh zpusobu vytapéni novych objektu dostaveb
stavajicich budov ZS. Jedna se o soubor staveb pro vychovu a vzdélavani.

Re$ené dostavby sestavaji ze tfi nezavislych &asti navazujicich na stavajici
budovy.

Podkladem pro zpracovani projektu byla stavebni dokumentace ve stupni DPS a
konzultace s investorem, generalnim projektantem a architektem stavby a
projektanty ostatnich profesi.

2. Popis stavajiciho stavu
Zdroj tepla pro UT a zdroj TUV

Stavajici objekty jsou vytapény pomoci pfivodu topné vody (TV) z externiho
centralniho zdroje tepla (CZT). Mezi zdrojem a objektem je vybudovan pfivod
pfedizolovanym potrubim DN65/125 v trase plvodniho neprilezného kanalu, ve
kterém bylo plvodné pro napojeni polozeno potrubi TV 2xDN80 a potrubi TUV a
cirkulace TUV 3"+2". Tento Cctyitrubkovy pFivod byl zruSen a prfeveden na
dvoutrubkovy, ktery je vyveden v prostoru pod schody v budové ZS. Navazné na
tento pfivod bylo v sousedni mistnosti instalovano zafizeni, které slouZi k distribuci
TV do UT napojenych objekttl a ohfevu TUV.

V pfipadé pfivodu TV je tento pfivod napojen na systém UT pres sestavu s
méfenim spotfeby tepla a distribuci do UT zajiStuje obéhoveé Cerpadlo. Také
mnozstvi tepla pro UT je méfeno.

V pfipadé zasobovani TUV je tento pfivod na vnitini rozvod napojen pres
kompaktni stanici, kde je osazen deskovy vyménik pro ohfev TUV. Ve stanici je
méfena dodavka studené pro ohiev TUV a sou€asné je mozno dohrat také cirkulaci
na pozadovanou vystupni teplotu. Dale je zde instalovano hlavni cirkulaéni ¢erpadlo
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vnitfniho rozvodu. Na vystupu TUV je osazena dale vyrovnavaci akumulacni nadoba
0 objemu cca 200 ltr.

Dodavany tepelny vykon pro vytapéni je dle ptvodni PD cca 263 kW.
Systém vytapéni

Ve vSech napojenych objektech je instalovan dvoutrubkovy sekundarni systém
vytapéni z ocelovych trubek s napojenymi litinovymi ¢lankovymi télesy.

Teplotni spad soustavy je dle plvodni PD navrzen na parametry TV
92,5°C/67,5°C ( dT=25K).

Teplotu TV pro UT v objektu je v KPS mozno dale regulovat pomoci pfimého
regulacniho ventilu na zpatecce se zkratem.

3. Navrh reSeni pro nové objekty

Na zakladé pfedchozich fazi a schvalené PD ve stupni DSP nebude uvazovano s
napojenim novych objektl na stavajici systém zasobovani teplem. Kazda dostavba
bude mit vlastni novy zdroj tepla s vyuzitim TC.

Vyhodou nezavislého nového feSeni zplsobu vytapéni pouze v novych budovach
je moznost realizace v podstaté za plného provozu stavajicich budov a topné
soustavy bez naruseni nebo pferuseni funkce.

Zakladni koncepce reSeni

Na zakladé mistnich podminek byla jako zdroj pro kazdy novy objekt zvolena
varianta s vyuzitim tepelného €erpadla vzduch/voda. Zdroj tepla bude slouzit pouze
pro vytapéni, ohfev TUV bude FfeSen decentralizované.

Vétrani bude feSeno pomoci jednotek s vlastnim dohfevem, nebude narokovan
pfivod TV pro ohfev vzduchu.

a) Zdroje tepla, zakladni vykonové parametry, bilance

Tepelné ztraty jednotlivych &asti a objekt byly vypoéteny dle CSN EN 12831, pro
oblastni vypoctovou teplotu -15°C, a to po mistnostech na zakladé predanych
stavebné technickych a tepelné technickych parametru.

Objekt dostavby "C" .......ccccoeen. 22 kW
Objekt dostavby "F" .......cccccoeei. 23 kW
Objekt dostavby "E" ..........ccoc...... 8 kW

Vykon TC pro jednotlivé strojovny byl stanoven na zakladé vy$e uvedenych
tepelnych ztrat. Lze tedy zatim pfedpokladat instalovany vykon na arovni potifebného
pfikonu pro kryti vySe uvedenych TZ (tedy cca 2x 22-24kW a 1x 8-10kW dle
vykonovych fad TC pro standardizované podminky jmenovitych vykon().

Vykon TC bude doplnén, resp. zalohovan elektropatronami (elektrokotli)
integrovanymi ve vnitfnich modulech TC nebo samostatnym elektrokotlem.

Dostavba "C"

Instalovany tepelny vykon TC+EK .............. cca 22-24 KW* + 24kWex
Potfeba pfikonu el.energie max  ............... cca 7,0-8,0 kW+ 24,0 kW
MnozZstvi tepla vyrobeného pro UT .................. cca 44 800 kwh
Mnozstvi odebrané el.energie ze sité .............. cca 18 500 kWh
Dostavba "F"
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Instalovany tepelny vykon TC+EK ................ cca 22-24* kW + 24kWek
Potfeba el.energie max..........cccccevvenivivnennen. cca 7,0-8,0 kW+ 24,0 kW
Mnozstvi tepla vyrobeného pro UT .................. cca 48 930 kWh
Mnozstvi odebrané el.energie ze sité .............. cca 20200 kWh
Dostavba "E"

Instalovany tepelny vykon TC+EK ................ cca 8-9 kW* + 9kWek
Potfeba el.energie max..........cccccoceeviivvnennen. cca 2,7-3,0 kW+ 9,0 kW
Mnozstvi tepla vyrobeného pro UT .................. cca 16 200 kWh
Mnozstvi odebrané el.energie ze sité .............. cca 6900 kwWwh

*iednéa se o hodnotu vykonu, kterd bude odpovidat v porovnani jednotlivych tepelnych
Cerpadel vyrobct podminkam provozu pro parametry teplot vzduch -7°C / voda +35°C, COP
pfi téchto podminkach bude min 2,8 a lep§i

b) Otopna soustava

Otopna soustava bude feSena dvoutrubkovym rozvodem s ocelovymi deskovymi
télesy.

Otopna télesa a daldi plochy budou navrzeny na plnou tepelnou ztratu a budou
tedy hradit ztraty prostupem a zakladnim hygienickym vétranim pfi poZadované
vnitfni teploté jednotlivych mistnosti.

NavrZzena budou ocelova deskova télesa, a to pro nizkoteplotni provoz na
provozni/navrhovy teplotni spad 55°C/45°C.

Télesa budou osazena termostatickymi ventily a hlavicemi, uzaviraci a regulacnim
Sroubenim s vypousténim.

c) Provoz systému zdroje a vytapéni

Topna voda bude vedena v kazdém z objektud hlavnim jednookruhovym rozvodem
do pfislusnych vétvi vytapéni. Zdroj bude pfimo produkovat topné médium pro
navazujici rozvody o zakladni pfedregulované teploté s ohledem na vné&jsi podminky
(ekvitermni regulace podle nastavené ekvitermni kfivky).

Zdroj je feSen pro plné automaticky provoz bez trvalé obsluhy, pouze s obcasnym
dozorem.

Automaticky provoz a regulaci provoznich stavl vytapéni bude zajiStovat
regulacni systém s rozsSifenim pro topny systém.

Zabezpeceni

Proti pfestoupeni tlaku bude systém zabezpecen pojistnymi ventily na vystupech
topné / primarni vody o nastaveném pojistném pretlaku cca 0,2-0,3MPa dle typu TC.
Pro vyrovnavani zmén objemu vody bude v soustavé osazena expanzni nadoba s
membranou na sekundarni strané,

Systém fizeni v pfipadé poruchy odstavuje zafizeni z provozu - havarijni
signalizace je optickd a akustickd a muzZe byt hlaSena mobilnim ¢&i obdobnym
spojenim zvolené osobé.

V prostoru nemusi byt z venkovniho prostifedi standardné zajistén pfivod vzduchu
pro provoz. Vhodné je FeSit moznost vétrani, resp. odvodu uréité tepelné zatéze —
zajisti profese VZT (ij. “nucené&” napf. odtahovy ventilator spinany prostorovou
teplotou) nebo stavba (ij. pfirozené napf. vétraci mfizky ve fasadé).
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Temperace

Zdroj je umistén v dobfe zatepleném objektu. Je zde instalovano technologické
zarizeni, které produkuje urcité mnozstvi tepla. S nezavislym vytapénim prostoru se
proto neuvazuje.

Tepelné izolace

Veskeré zahfivané plochy technologie a plochy a potrubi, u nichz je zadouci
maximalni omezeni tepelnych ztrat, budou ve zdroji i v ostatnich prostorech tepelné
izolovany navlekovou izolaci z plastd, a to po optimalizaci v provedeni v souladu s
Vyhl.€.193/2007 Sb. Také potrubi rozvodu TV vedena v konstrukcich stén nebo
podlah budou opatfena navlekovymi trubicemi, a to, kromé omezeni tepelnych ztrat,
také s ohledem na umoznéni teplotni dilatace.

4. Technické reseni a provedeni systému vytapéni

Zdroj tepla

Primarnim zdrojem topného média — teplé vody o predpokladanych jmenovitych,
resp. provoznich a navrhovych parametrech 55°/45°C, bude pro kazdou feSenou
gast objektu tepelné Serpadlo vzduch/voda (TC) ve splitovém provedeni (oddélené
instalovana venkovni jednotka a vnitfni jednotka s propojenim chladivovym
potrubim). Maximalni dosazitelnou vystupni teplotu TV Ize uvazovat az na Urovni cca
60-65°C.

TC bude pracovat s chladivem R290 a bude provozovatelné az do miniméalnich
teplot -18°az -20°C.

Teplota TV bude ve zdroji pfimo ekvitermné regulovana a systém fizeni také
umozni naprogramovani teplotnich a ¢asovych rezimu vytapéni podle aktualniho
provozu budov.

TC, resp. jejich venkovni &asti budou osazeny na stfechach, v technickych
mistnostech pak bude instalovan vnitini modul, zalozni elektrokotel a zakladni
akumuladni/taktovaci nadoba na TV s objemem cca 200Itr. resp.300ltr. (dle vykonu
zdroje).

Otopny systém bude v sekundarni ¢asti naplnén studenou vodou z vodovodniho
fadu pfipadné upravenou pro prvni napusténi zmék&ovacim, alt. demineralizaénim
filtrem (dle pozadavku na kvalitu vody od vyrobce, resp. pokud neni v provoznim
pfedpise zafizeni stanoveno jinak) — prvni napInéni zajisti montazni firma pomoci
vlastniho zafizeni. Upravenou vodou bude systém naplnén vzdy po vypusténi.
Doplniovani pfi provozu bude provadéno ru¢né po signalizaci pfi poklesu pretlaku
v systému pod minimalni pfedepsanou hodnotu a jiz pouze vodou ze sité. P¥i
pfekroCeni nastavené maximalni provozni urovné bude voda odpousténa pojistnymi
ventily.

Pro vyrovnavani zmén objemu vody bude v soustavé osazena zakladni expanzni
nadoba s membranou na sekundarni stran& (nékteré moduly TC obsahuji expanzni
nadobu, jeji objem se pfipadné do navrhu zakladni nadoby nezapodital, tato tak
vyhovi i s modulem bez expanzni nadoby).

Zakladni_koncepce MaR bude spocivat v fizeni komponenty dodanymi v ramci
dodavky TC, zaloznich kotll, resp. dalSich zafizeni — zafizeni bude dodano s
komunikaénim rozhranim M-Bus.

TC a dotopové kotle budou fizeny vlastni zakladni automatikou, hlavni fidici
systém TC bude ovladat oba zdroje dle pozadavkt a podminek s plynulou modulaci
vykonu na zakladé teploty vystupni vody. Optimalizaci provozu a spinani zdrojl
umozni osazené taktovaci nadoby.



S CKJ Projekt, spol. s r.o. -6 - Arch. ¢. UT-01
c“’ tel.603 801 400

Provozni pfetlak v systému bude s ohledem na stavajici instalaci a provozni
nastaveni 80—240kPa, max. dovoleny pretlak je tedy min 250kPa, konstrukeni pretlak
TC a kotli pak min 300 kPa.

Systém MaR zajisti snimani a ovladani nasledujicich okruhli a zabezpeceni:

Systém bude Fidit tyto funkce:

chod TC a dotopovych kotl(,

chod obéhovych Cerpadel,

nastaveni, resp. prepinani trojcestnych ventila,

Systém bude sledovat a zajiStovat tyto poruchové a havarijni stavy:

hlidani maximalni teploty topné vody (dle nastaveni vyrobce TC),

minimalni havarijni pfetlak (hladina ve zdroji ve 2.NP ) ...50 kPa

a dale

Nastaveni havarijnich a provoznich tlakti soustavy :

staticka vyska systému ................................cca 35 kPa*

minimalni pfetlak (hladina ve zdroji) ............. 70 kPa (pro dopousténi)
minimalni pretlak systému ve studeném stavu .... 80 kPa (vypina dopousténi)
provozni pfetlak v rozmezi .......................... cca 80 az max 240 kPa

max. dovoleny pietlak ............c.coviiiiiiinn. 250-300 kPa (pojistny pretlak )

*jedna se o pretlak nad urovni instalace expanze ve zdroji — zde ve 2.NP !l

Rozvody potrubi

Rozvody TV budou vedeny v 1.NP pfevazné v podlahach a konstrukcich. Ve 2.NP
budou potrubni rozvody vedeny povrchové, vétSinou podél stén. Budou provedeny u
povrchového a skrytého vedeni pfednostné v Cu s lisovanymi spoji nebo alternativné
v uSlechtilé oceli, taktéZ s lisovanymi spoji.

Odvzdus$néni rozvodu bude umoznéno v nejvysSich mistech potrubnich rozvodl a
také pfes vSechna otopna télesa, tj. i pfes télesa umisténa v nejvysSim podlazi.
misté stoupacek, resp. v podhledech, ev. pfed uzaviracimi armaturami horizontalniho
rozvodu. Cast rozvodd bude mozné vypoustét pouze pres télesa, Cast potrubi
(pozadovano) zadné zvlastni technické feseni toto umozhujici — nebude mit vliv na
provoz soustavy.

Novy potrubni rozvod UT od hranice vystupli ze zdroje a pfipojeni jednotlivych
otopnych téles bude proveden s vylou¢enim svafovani z Cu potrubi spojovaného
lisovanim.

Tepelné izolace budou provedeny ve vyznacenych/popsanych usecich v trasach
vedenych prostory, které nejsou souCasné timto rozvodem temperovany, a to
pfednostné navlekovymi tepelnymi izolacemi z PE, alternativné (napf. ve zdroji
izolanimi pouzdry z mineralni viny a Al kaSirovanim (povrchovou upravou).
Horizontalni rozvod v podhledech a podlahach bude tedy kompletné izolovan, stejné
tak vertikalni ¢ast rozvodu vedena nevytapénymi prostory.

Prostupy konstrukcemi budou feSeny s umoznénim dilatace, resp. chrani¢kami.

Otopna télesa a otopné plochy, vytapéci zarizeni
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Systém UT télesy bude provozovan ekvitermné s max. dosazitelnym teplotnim
spadem 60°C/50°C, resp. v primarnim okruhu na vystupu z TC/kotl( 65°C.

Otopna télesa jsou navrzena na teplotni spad 55°C/45°C, na ktery budou také
standardné provozovana. Budou opatfena termostatickymi ventily s termostatickymi
hlavicemi a kazdé také uzaviracim a regulacnim Sroubenim s vypousténim.

5. Montaz a provadéni, uvedeni do provozu
Montaz zafizeni musi provést odborna firma dle pfisluSnych norem a predpisu.

_ Po dokonceni montaznich praci a proplachnuti potrubi je nutno vykonat podle
CSN 06 0310 zkouSku tésnosti, tlakovou, dilatacni a provozni zkousky (standardni
komplexni zkouska v trvani 72 hod ).

Ke vSem zkouskam a revizim budou vypracovany pfislusné zpravy a protokoly,
které se stanou soucasti dokumentace kotelny.

Ke zdroji tepla bude vypracovana a predana kompletni dokumentace od
jednotlivych zafizeni, navody k obsluze a udrzbé, dokumentace skutec¢ného
provedeni, budou zpracovany podklady pro provozovani zdroje a nasledné
provozovatel nebo firma, kterd bude zdroj provozovat, zpracuje na zakladé téchto
podkladd mistni provozni pfedpis.

Montaze budou probihat ve stavajicich i novych Castech objektu, ktery bude po
pfedeSlych stavebnich upravach kompletné vyklizen. VSechny potrubni rozvody
pavodniho vytapéni, véetné otopnych téles budou az na nékolik vyjimek zachovany,
a to vCetné stavajiciho zdroje (CZT). Neéktera télesa budou demontovana a
pfemisténa (viz dale). Budou demontovana ve fazi stavebnich uprav, vramci
realizace vytdpéni budou osazena v novych polohach a nasledné k nim budou
upraveny pfivody ze stavajiciho systému.

Ve strojovnach, protoze se jedna vesmés o mistnosti sou¢asné vyuzité pro
instalaci VZT, je zasadné nutné koordinovat instalaci zafizeni pro vytapéni a
vesSkeré rozvody se zafizenim a potrubim VZT!!! Doporucuje se predevsim
potrubni rozvody mezi zafizenimi ve zdroji realizovat az po instalaci VZT, resp.
jiz ve fazi instalace VZT na toto montazni firmu VZT upozornit a vyhradit si
dostate¢né pristupné trasy a koridory pro pozdéjsi montaz!!!

V souvislosti s rekonstrukci stavajiciho objektu je také nutné pocitat s nutnosti
koordinace a postupu praci po pfedchozim projednani se zadavatelem a po jim
odsouhlaseném harmonogramu.

Pro spolehlivou funkci celé soustavy po realizaci je nutné ji pfed napusténim
nékolikrat fadné proplachnout podle pfislusnych montaznich predpist a norem, aby
nedochazelo k ucpani téles termostatickych ventili a komponentd v novém zdroji a
otopném systému.

Po dokonceni montaznich praci je nutno vykonat tlakovou zkousku tésnosti a
provozni zkousky podle CSN 06 0310 a CSN 73 66 60 ¢l. 137 az 146. O tlakové a
topné zkouSce bude pofizen zapis.

Pfednastaveni vyvaZovacich armatur bude provedeno pfi montazi, zméreni
skute¢nych pratokd musi probihat s demontovanymi nebo otevienymi hlavicemi a
v topné sezéné. Po zkouSkach a uvedeni do provozu bude provedena komplexni
(topna) zkouska.

Pokud tedy realizace probéhne mimo topnou sezénu, je nutné provést konecné
nastaveni a Upravy prednastaveni vSech prvkl, zmérfeni prutokl a topnou, resp.
provozni zkousku az v topné sezéné.
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Tepelné izolace budou provedeny odbornou firmou dle Vyhl.€.193/2007 Sb., resp.
po optimalizaénim navrhu v ramci této PD.

Popis demontazi

V ramci stavebnich Uprav a dostavby novych €asti bude nutné provést demontaze
nékolika stavajicich téles.

- A1.11 - Demontaz 1 ks stavajici litinové téleso. Nové bude zfizen v jeho misté
vstup do mistnosti. Pro pokryti tepelné ztraty mistnosti je stavajici stav dostacujici.

- E1.05 - Ze stavajiciho potrubniho kanalu je vedena stoupacka do 2.NP. Umisténi
stoupacky je v kolizi s novymi rozvody VZT. Pfi rekonstrukci bude nutné v této
mistnosti provést prelozku ¢asti stoupacky.

- E1.01, E1.02 - Demolice pfistavby a vystavba nové &asti budovy, zaslepit stavajici
odbocku potrubni trasy v potrubnim kanalu (trasa otopnych téles plvodnich mistnosti
E.1.01 a E.1.02). Pfistup do potrubniho kanalu a odbo¢ka se nachazi v mistnosti
E1.05 pod plechovym poklopem.

- E2.03 - Demontaz stavajiciho litinového télesa v misté nového schodisté, bez
nahrady.

- D2.03 - Demontaz stavajiciho deskového télesa a prfesunuti na novou pri¢ku mezi
mistnostmi D2.02 a D2.03.
6. Vliv stavby na prostiedi a ZP, odpadové hospodarstvi

Vliv stavby na pracovni a pobytové prostiedi vné i uvnitfr stavby :

Béhem realizace je nutné uvazovat pfi zachovani vSech podminek investora i
DOSS s do¢asnym narusenim vnitfniho prostfedi a provozu dotéenych objektd.

Stavebni a prostorové feSeni bude odpovidat potfebam technologie, CSN,
hygienickym pfedpisim a vyhlaskam bezpecnosti prace.

Po uvedeni do provozu nebude prostfedi naruSeno, resp. za provozu budou
plnény veskeré hygienické a dalSi pozadavky. Diky pfedpokladané nizké hluCnosti
navrzenych zafizeni nebudou nutna zadna zvlastni opatfeni ke snizeni hluku.
Hladina hluku uvnitf i vné objektu bude odpovidat hygienickym pfredpisum, resp.
zvySenym investorem pozadovanym standardim.

Vliv stavby na ZP:

Navrzena TC budou navrzena podle nejnovéjsich trend(i snizovani primarnich
emisi s vysokou ucinnosti, resp. nejlepsimi dosazitelnymi parametry COP v dané
kategorii.

Tuhé odpadni latky pfi provozu nového zafizeni nevznikaji.

Za bézného provozu zdroje, primarniho a sekundarniho okruhu nevznikaji pfi
spravném zachazeni ani zadné plynné a kapalné odpady.

Systém vytapéni a strojovna vytapéni - obCasné je odpousténa nebo vypousténa
Cistd voda ze systému UT - odpady vznikaji pfedevSim pfi zkouSeni event. pfi
odpousténi pojistnych ventill a nebo pfi servisovani a opravach zafizeni a rozvodu.

Tepelna Cerpadla/venkovni dily — pfi provozu zafizeni vznikd kondenzat z par
okolniho vzduchu, odvod kondenzatu z odtavani vyménikud je veden ze sbérnych van
TC otap&nym odpadnim potrubim do vyhfivanych stfe$nich vpusti destovych svodu
a kondenzat je takto pfimo trvale odvadén do kanalizace.

Vesmés tedy jedna o odpadni vody bez znecisténi.
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7. Navazujici profese — podminky, poZadavky
Stavebni provedeni kotelny

PFistup do technické mistnosti bude dle predpokladanych dispozi¢nich navrhl z
komunikacnich prostor. Je nutné take vyfesit vhodny zpUsob pfistupu na stfechy pro
servis, kontrolu a udrzbu venkovnich ¢asti TC.

Technicka mistnost s TC a zafizenim UT, pokud bude samostatna, nebude tvofit
samostatny pozarni usek. Pokud se bude jednat o spoleény prostor s VZT, tak se
bude posuzovat dle charakteru zafizeni/strojovny VZT - pokud nebude slouzit
zarizeni VZT pouze pro pozarni usek, ve kterém je instalovano, tak bude strojovna
samostatnym pozarnim usekem — podrobné viz fe$eni PBR.

Podlaha bude mit bezprasnou upravu, optimalné bude provedena s pruznou
stérkou nebo s dlaZzbou, stény se opatfi omyvatelnym natérem do vySe cca 1,50 m.

V podlaze bude vpust pro odvod odpadu a vypousténi.

S ohledem na zvolené umisténi venkovnich dili TC, jejich situaéni poloze viéi
samotnému feSenému objektu a okoli a pfi poZadované volbé zafizeni s minimalni
dosazitelnou urovni hlu€nosti nebylo v tomto stupni PD provedeno posouzeni vlivu
hluénosti na okolni stavby a objekty samotné. Po realizaci bude provedeno méfeni
vlivu hluku konkrétniho instalovaného zafizeni a v pfipadé pozadavkd na provedeni
opatfeni pro snizeni vlivli hluénosti, bude toto nasledné feSeno v ramci stavebni ¢asti
(napft. realizace protihlukovych zastén apod.).

Z vySe uvedenych davodl je u specifikace zafizeni PD stanovena pozadovana
maximalni uroven hluénosti pro navrhovana TC s upfednostnénim zafizeni s
parametrech. Také orientace osazeni TC bude optimalizovana s ohledem na
technické provedeni zafizeni a zvolené hlavni referen¢ni posuzované body, kde Ize
predpokladat nejvySsi urover emisi hluku.

Pro odvod tepla a zakladni vétrani muze byt do technické mistnosti z venkovniho
nebo vnitfniho vétratelného prostfedi osazena vétraci mfizka, resp. vétraci potrubi.

Elektricka energie — privod, oviadani napajeni

Pro instalaci zafizeni zdroje tepla/chladu bude nutné realizovat dostate¢né
kapacitné navrzené pfipojeni na elektrickou energii s pfislusnym jiSténim a
provedenim jisticu.

Zvolené feSeni, resp. navrzené zafizeni a jeho systém pfipojeni a Fizeni musi
umoznit zapojeni a ovladani elektrodohfevu navrzenych vykonu ( zde 24kW a 9kW)
a nebo musi byt toto feSeno samostatné v ramci elektroinstalace a instalace MaR.

Predpokladané parametry pro pfivody viz vyse.
Méreni a regulace

TC budou vybavena regulaci zajistujici jejich chod, ekvitermni regulaci topné vody
pro vytapéni a také veSkeré poruchové a havarijni stavy zafizeni.

Systém fizeni v pfipadé poruchy odstavuje zafizeni z provozu - havarijni
signalizace je opticka a je umisténa na panelu MaR. Signalizaci poruchovych a
havarijnich stavli bude mozné odesilat dalkové kompetentni osobé, ktera provede
odstranéni zavady, pfip. povola servisni organizaci.

Okruhy vytapéni jsou navrzeny s termostatickou pfimou regulaci dle vnitini teploty
(termostatické ventily a hlavice), neni navrzen systém s udrZzovanim nastavené
vnitfni teploty a pfipadné i dle doby vytapéni jednotlivych prostor (v souladu
s pozadavky investora).
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Provoz zdroje a navazujiciho systému bude bézné pIiné automaticky bez nutnosti
pfitomnosti a zasahd obsluhy. Kontrolu a pfipadné zasahy do systému bude
provadét odborné zpulsobila osoba.

8. Zaveér

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi zakonnymi a
normovymi pfedpisy a pozadavky platnymi pro danou problematiku, resp. podle nize
uvedenych predpisl. Nasledné bude podle navazujicich pfedpislt systém realizovan,
uveden do provozu a provozovan.

Jde zejména o nasledujici zakladni predpisy v aktualné plathém znéni:

- CSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav

- CSN EN 12831-1 Energeticka naroénost budov — VVypodet tepelného vykonu

- CSN EN 12171 Tepelné soustavy v budovéch ( otopné soustavy ) — Navod pro provoz,
obsluhu a uzivani — Tepelné soustavy ( otopné soustavy ) nevyzadujici kvalifikovanou
obsluhu

- CSN EN 12098-1 Energeticka naroénost budov - Regulace otopnych soustav

- CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

- CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zatizeni

- Zak. ¢.406/2000 Sh. Zakon o hospodareni energii, ve znéni poslednich predpis(
- Vyhl. €.138/2022 Sb., o kontrole systému vytapéni (dle Z.¢.406/2000 Sb.)

- Vyhl. €.193/2007 Sb., stanovi podrobnosti u¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné
energie (dle Z.€.406/2000 Sb.)

- Zak. 8.201/2012 Sb., Zakon o ochrané ovzdusi
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