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Akce: 11/334 Sadska - MilCice
A. PRUVODNI ZPRAVA PDPS 10/2023

A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikacni udaje

a) Oznaceni stavby
Nazev stavby: 11/334 Sadska - Milcice

Misto stavby: StfedocCesky kraj, okres Nymburk
katastralni Uzemi Sadska (745928)
katastralni uzemi Mil€ice u PecCek (694533)

Charakter stavby: rekonstrukce pozemni komunikace

b) Stavebnik

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje,
prispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

c) Projektant

Projektant: Spole¢nosti APIS/PGP/Pontex — RD projekty Stred. kraj,
zastoupena spolec¢nosti APIS s.r.o.
Ohradni 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

Stupen PD: Projektova dokumentace pro provedeni stavby

Datum zpracovani: fijen 2023
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d) Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich
Vlastnictvi jednotlivych objektd se vzhledem k rekonstrukci oproti sou¢asnému stavu
neméni.
Pfehled budoucich vlastnikd jednotlivych stavebnich objektu:
SO 120 Silnice 11/334 StfedoCesky kraj/KSUSSK
SO 180 Prechodné dopravni znaceni na dalnicich a silnicich I. tfid
zhotovitel stavby (do¢asné)

SO 182 Prechodné dopravni znageni zhotovitel stavby (do¢asné)
SO 190 Stalé dopravni znaceni StfedoCesky kraj/KSUSSK
SO 201 Most pfes Semberu, ev.¢. 334-002 StredoCesky kraj/KSUSSK
SO 202 Most pfes D11, ev.¢. 334-002a StfedoCesky kraj/KSUSSK

SO 203 Most pres Milcicky potok, ev.¢. 334-003 Stredocesky kraj/KSUSSK
Stavebni objekty stavby budou uzivany v souladu se sou¢asnym usporadanim.

2. Clenéni stavby

Stavba je vzhledem ke svému charakteru ¢lenéna na stavebni objekty podle
objektovych fad, obsazeny jsou objekty pozemnich komunikaci a mostnich objekt.
Zpusob ¢&lenéni je v souladu s vyhlaskou MD CR &. 146/2008 Sb., o obsahu a
rozsahu projektové dokumentace staveb pozemnich komunikaci.

Seznam stavebnich objektu:
« SO 120 Silnice 11/334

« SO 180 Prechodné dopravni znaceni na dalnicich a silnicich I. tfid
+ SO 182 Prechodné dopravni znacéeni
» SO 190 Stalé dopravni znaceni

« SO 201 Most pfes Semberu, ev.&. 334-002
e« SO 202 Most pres D11, ev.¢. 334-002a
+ SO 203 Most pres Mil€icky potok, ev.¢. 334-003

3. Prehled vstupnich podkladt a prizkumu

- Smlouva o dilo na zpracovani projektové dokumentace a inzenyrskou &innost,

- zameéfeni souCasného stavu (polohopis a vysSkopis) v digitalni podobé
v soufadnicich JTSK a vy8kovém systému BpV, vCetné zakresu pozemkovych
hranic,

- orientacni zakres stavajicich inzenyrskych siti dle podkladu pfislusnych spravca,

- Diagnostika a navrh opravy vozovky silnice 11/334,

- vyjadfeni a stanoviska ziskana v prabéhu projednani dokumentace,

- vlastni prazkum a fotodokumentace projektanta,

- vydané UR na most pfes Semberu, ev.C. 334-002 z30.8.2022 pod ¢.|.
MUS/3039/2022/Mach,

- vydané DSP na celou stavbu pod ¢&.. MUNYM-110/49408/2023/Nol ze dne
20.9.2023, nabylo pravni moci dne 26.10.2023.

- zavéry konzultaci a pfipominek z uskutec¢nénych jednani v prabéhu zpracovani
dokumentace, vyjadreni dotéenych organu statni spravy a jednotlivych spravcu
inzenyrskych siti.



