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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 
Název stavby: II/334 Sadská - Milčice 
 
Místo stavby:   Středočeský kraj, okres Nymburk 
    katastrální území Sadská (745928) 
    katastrální území Milčice u Peček (694533) 
      
Charakter stavby:  rekonstrukce pozemní komunikace 
 

b) Stavebník 
Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
    příspěvková organizace 
    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 

c) Projektant 
Projektant: Společnosti APIS/PGP/Pontex – RD projekty Střed. kraj, 

zastoupená společností APIS s.r.o. 
    Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle 
 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby  
 
 
Datum zpracování:  říjen 2023 
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d) Údaje o budoucích vlastnících a správcích 
Vlastnictví jednotlivých objektů se vzhledem k rekonstrukci oproti současnému stavu 
nemění.  

Přehled budoucích vlastníků jednotlivých stavebních objektů: 
SO 120  Silnice II/334      Středočeský kraj/KSUSSK 
SO 180  Přechodné dopravní značení na dálnicích a silnicích I. tříd  
        zhotovitel stavby (dočasně) 
SO 182  Přechodné dopravní značení   zhotovitel stavby (dočasně) 
SO 190  Stálé dopravní značení    Středočeský kraj/KSUSSK 
SO 201  Most přes Šemberu, ev.č. 334-002  Středočeský kraj/KSUSSK 
SO 202  Most přes D11, ev.č. 334-002a   Středočeský kraj/KSUSSK 
SO 203  Most přes Milčický potok, ev.č. 334-003 Středočeský kraj/KSUSSK 
 

Stavební objekty stavby budou užívány v souladu se současným uspořádáním. 

2. Členění stavby 

Stavba je vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty podle 
objektových řad, obsaženy jsou objekty pozemních komunikací a mostních objektů. 
Způsob členění je v souladu s vyhláškou MD ČR č. 146/2008 Sb., o obsahu a 
rozsahu projektové dokumentace staveb pozemních komunikací. 

 
Seznam stavebních objektů: 

• SO 120 Silnice II/334 
• SO 180  Přechodné dopravní značení na dálnicích a silnicích I. tříd   
• SO 182  Přechodné dopravní značení   
• SO 190 Stálé dopravní značení 
• SO 201  Most přes Šemberu, ev.č. 334-002  
• SO 202  Most přes D11, ev.č. 334-002a  
• SO 203  Most přes Milčický potok, ev.č. 334-003 

 

3. Přehled vstupních podkladů a průzkumů 

- Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost, 
- zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě 

v souřadnicích JTSK a výškovém systému BpV, včetně zákresu pozemkových 
hranic,  

- orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců, 
- Diagnostika a návrh opravy vozovky silnice II/334, 
- vyjádření a stanoviska získaná v průběhu projednání dokumentace, 
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, 
- vydané ÚR na most přes Šemberu, ev.č. 334-002 z 30.8.2022 pod č.j. 

MUS/3039/2022/Mach,  
- vydané DSP na celou stavbu pod č.j. MUNYM-110/49408/2023/Nol ze dne 

20.9.2023, nabylo právní moci dne 26.10.2023. 
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování 

dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 


