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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: 111334 Sadska - Milc¢ice - PD

Misto stavby: StfedocCesky kraj, okres Nymburk
katastralni Uzemi Sadska (745928)
katastralni uzemi MilCice u Pecek (694533)

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. v platném znéni, o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér

Cast dokumentace: SO 180 Prechodné dopravni znac¢eni na dalnicich a
silnicich I. tfid

Investor: KSUS Stredogeského kraje, p.o.
Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5
IC: 000 66 001

Zodpovédny projektant: Spole¢nosti APIS/PGP/Pontex — RD projekty Stfed. kraj,
zastoupena spolec¢nosti APIS s.r.o.
Ohradni 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

Datum zpracovani: fijen 2023
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2 ZAKLADNI UDAJE

2.1 Zdavodnéni stavby a jejiho umisténi

Pfedmétem tohoto SO je oprava mostu ev. €. 334-002A, ktery pfevadi silnici
[1/334 prfes dalnici D11. Most se opravuje vramci akce Krajské spravy a udrzby
silnic StfedoCeského kraje ,11/334 Sadska — MilCice*.

Dalnice D11 je v feSeném Useku v Ctyfpruhovém usporadani se stfednim délicim
pasem, kategorijni Sitfky D 26,5/120, dalnice prochazi nezastavénym Uzemim v
nadmofiské vySce cca 190 m n.m.

Oprava mostu ev. €. 334-002A nad D11 bude provadéna bez omezeni provozu na
dalnici, pouze pro instalaci lavek budou kratkodobé o vikendu vyuzity zabory vzdy
jednoho jizdniho pruhu dle pfilozenych schémat DK.

V rdmci stavby se nezasahuje do konstrukci portald a poloportald dopravniho
znaceni.

2.2 Navrh na zatridéni mistnich komunikaci

Navrhovanymi stavebnimi Upravami se dosavadni zatfidéni dot€enych pozemnich
komunikaci neméni.

3 POUZITE PODKLADY

- Smlouva o dilo na zpracovani projektové dokumentace,

- zaméfeni soucCasného stavu (polohopis a vyskopis) v digitalni podobé
v soufadnicich JTSK a vyskovém systému Bpv, vcetné zakresu pozemkovych
hranic,

- orientac¢ni zakres stavajicich inzenyrskych siti dle podkladl pfislusnych spravcd,

- Diagnostika a navrh opravy vozovky, diagnostika mostu

- vlastni prizkum a fotodokumentace projektanta,

- zavéry konzultaci a pfipominek z uskute€nénych jednani v prabéhu zpracovani
dokumentace, vyjadieni dotéenych organl statni spravy a jednotlivych spravcu
inzenyrskych siti.

4 TECHNICKE RESENI

4.1 Zasady DIO

Dopravné inzenyrska opatieni jsou zpracovana podle zasad TP 66 (,Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®) s pfihlédnutim k typovym
apravam (,Typova DIO — 2. vydani“) a pozadavkim RSD (tj. R-plandm, schématdm
fady D, standardim PPK), ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlaSky Ministerstva dopravy
¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,
souvisejicich technickych norem a technickych podminek Ministerstva dopravy.
Veskeré dopravni znaceni (svislé i vodorovné) musi byt provedeno dle zasad TP 65 s
odchylkami stanovenymi t&mito zasadami, vyhlasky &. 294/2015 Sb., CSN EN 12899-
1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a téchto zasad. P¥fi realizaci musi byt rovnéz respektovany
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.Pozadavky na provedeni a kvalitu pfechodného dopravniho znaéeni na dalnicich a
sil. ve spravé RSD CR* a dalsi pfisludna PPK, vykresy opakovanych fedeni RSD (R-
plany) a Provozni smérnice RSD.

V8echny svislé znacky k oznaceni pracovnich mist na dalnici budou provedeny ve
zvétdené velikosti s retroreflexni f6lii tFidy min. R2 dle CSN EN 12899-1. Piechodné
vodorovné dopravni znaceni bude provedeno z félie s textilni mfizkou.

Operativni uzavirky musi byt provedeny dle Pfikazu Feditele provozniho Useku
RSD & 4/2017 ,Oznagovani pracovnich mist na dalnicich* v&. dopliikii a pfiloh.
Dopravni znaceni pfi operativnich uzavirkach bude osazeno dle schvélenych schémat.

Vyznamné omezeni provozu je nutné planovat podle Provozni smérnice RSD CR
¢. 11, kap. 3.5 ,Volba rezimu vedeni dopravy“. NocCni prace je nutno provadét dle
Provozni smérnice RSD 9/14 ,Noé&ni prace na smérové rozdélenych komunikacich®.

V prubéhu zpracovani realizacni dokumentace dopravnich opatfeni je zhotovitel
povinen svolavat v dostateCném predstihu pred realizaci uzavirkové komise (viz.
Provozni smérnice RSD &. 11).

Veskeré prechodné dopravni znaceni bude provedeno, pouzivano, zkouseno,
kontrolovano a udrZzovano dle aktudlni verze PPK-PRE, PPK-SVE, PPK-VOZ a
dalSich vnitropodnikovych pfedpist (R-plany, PPK).

Pfechodné dopravni znaéeni bude umisténo v souladu s pfiru¢kou pro oznacovani
pracovnich mist na dalnicich I. dil (v€etné doplriku).

Navrh DIO tvofi schémata z pfiru¢ky pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich
. dil (v€etné doplriku).

4.2 Rozsireni znaceni dle Typovych DIO

Pfi navrhu a realizaci dopravné inzenyrskych opatfeni pro stavbu budou
respektovany pfedevsSim Typova DIO (modernizace D1) — 2. Vydani (pfipadné jejich
aktualizované znéni platné v dobé realizace). Schémata v téchto typovych DIO budou
pouzita prednostné pred schématy TP 66, ktera vyznamnym zplsobem doplfuiji,
pfipadné& pozménuiji.

5 Etapizace dopravnich opatieni

Oprava mostu ev. €. 334-002A nad dalnici D11 bude provadéna bez omezeni
provozu na dalnici, pouze pro instalaci lavek budou kratkodobé o vikendu €i v no€nich
hodinach vyuzity zabory vzdy jednoho jizdniho pruhu dle pfilozenych schémat DK.
Doprava bude vedena vzdy v jednom jizdnim pruhu se $. min. 3,25 m, vedeni dopravy
bude odpovidat modelovym schématim DK 230 a DK 240. Takto feSena pracovni
mista budou postupné posunovana dle potifeby pres vSechny 4 jizdni pruhy dalnice
D11. Detailni vykresy dopravné inzenyrskych opatfeni budou zpracovany v realiza¢ni
dokumentaci.

Pfedpokladany postup opravy mostu nad dalnici:

e Priprava stavenisté, vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti

e Instalace montazni lavky

e Odstranéni mostniho svrdku (frézovani cca 20 cm pfed a za mostem,
vybourani fims, svodidel, zabradli, pfechodové desky, odstranéni izolace,
vyrovnani betonu)
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e Rekonstrukce mostu — provedeni nové spfazené desky, odvodnéni, izolace,
dobetonavky ¢el nosnikl, nové ZZ, nové prechodové oblasti, nova fimsa,
mostni svodidlo, zabradli, sanace spodni stavby

e Provedeni terénnich uUprav (odldzdéni zatraviiovacimi tvarnicemi pod
mostem, Zlaby podél kiidel, dosypéani krajnic)

e Dokoncovaci prace

Detailni etapizaci a harmonogram praci muaze upresnit vybrany zhotovitel na
zakladé pozadavku investora.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenistich

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy
k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem
(CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé& provadéni stavby.

Pfi pohybu pracovnikd a techniky na délnici, montazi a demontézi prechodného
zna&eni budou dodrzovany veskeré provozni smérnice véetné prikazu feditele GR &.
23/2014.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni €innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni€ni, pési nebo
vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k
zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrZovacich pracich na délnicich a
silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni
ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

» Zakon 262/2006 Sb., zadkonik prace.

v

= Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci).

» Nafizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

» Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkouSek z odborné zpusobilosti.

» Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky.

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi.

= Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
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bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu.

= Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pFi praci.

» Nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpelny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni a naradi.

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence urazu, hldSeni a zasilani
zaznamu o Urazu.

» Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredkd.

» Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

= Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

7 ZAVER

Pfed realizaci je nutné dopracovat dokumentaci dopravné inzenyrskych opatfeni a
zajistit jejich projednani, napf. rozhodnuti o uzavirce a stanoveni pfechodné Upravy
provozu na pozemnich komunikacich, u pfislusnych silni€nich spravnich afada.

Zhotovitel projedna a zajisti veSkera povoleni dle aktualni verze PS 11 ,Planovani
pracovnich mist na dalnicich“. Zejména zajisti projednani uzavirky, resp. omezeni na
uzavirkové komisi, podani zadosti o stanoveni pfechodné Upravy provozu, podani
Zadosti o uzavirku, pokud nebude provadét prace za podminek stanovenych
celoro&nim rozhodnutim, které vydava Ministerstvo dopravy (viz pfiloha).

Zhotovitel musi dodrzovat veSkeré technické predpisy, kieré jsou uvedeny na
internetovych strdnkach www.rsd.cz v sekci technické pfedpisy. Tyto internetové
stranky je povinen prabézné sledovat.

Tuto dokumentaci nelze pouzit jako dokumentaci RDS.
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