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2222 ZZZZÁKLADNÍ ÚDÁKLADNÍ ÚDÁKLADNÍ ÚDÁKLADNÍ ÚDAJE O MAJE O MAJE O MAJE O MOSTOSTOSTOSTUUUU    
Charakteristika mostu Kolmý most, tvořen rámy se šikmými stojkami, typ DS-C, 

v 1,2 m, dodatečně předpínaný, montovaný na skruži, 
z 5ti komůrkových prvků a dvou ŽB vzpěr (0,5-0,9/0,45). 
Objekt se skládá z 5rámů příčně zmonolitněných ŽB 
dobetonávkami. 

Délka přemostění 55,66 m 

Délka mostu cca 72,49 m 

Délka nosné konstrukce 59,00 m 

Světlost 55,66 m 

Šikmost mostu Kolmý 100,00g (90°) 

Volná šířka 8,300 m 

Šířka průchozího prostoru - 

Šířka mostu 11,40 m 

Výška mostu nad terénem 10,00 m 

Stavební výška 1,20 m 

Plocha nosné konstrukce mostu 253,44 m2 

Zatížení mostu Dle HMP 2020 

Vn = 26.0t 

Vr = 64t 

Ve = 157t 

Stavební stav mostu Dle HMP 2020 IV - Uspokojivý 

Použitelnost Dle HMP 2020 IV – omezeně použitelné 

 

Důležitá upozornění: 

• Pro realizaci je třeba zpracovat realizační dokumentaci. 

• Před zahájením prací na objektu mostu se předpokládá provedení přeložek a vyznačení  inženýrských 
sítí. Průběh sítí je třeba aktualizovat. 

• Při stavebních pracích ve výkopech je třeba počítat s čerpáním dešťové vody z výkopu. 
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3333 ZZZZDŮVODNĚNÍ MDŮVODNĚNÍ MDŮVODNĚNÍ MDŮVODNĚNÍ MOOOOSTU A JEHO STU A JEHO STU A JEHO STU A JEHO UMÍSTĚNÍUMÍSTĚNÍUMÍSTĚNÍUMÍSTĚNÍ    

3.13.13.13.1 NNNNÁVAZNOST ÁVAZNOST ÁVAZNOST ÁVAZNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA PŘPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA PŘPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA PŘPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA PŘEDCHOZÍ EDCHOZÍ EDCHOZÍ EDCHOZÍ 

DOKUDOKUDOKUDOKUMENTACIMENTACIMENTACIMENTACI,,,,    ÚÚÚÚČEL MOSTU A POŽADAVKY NA ČEL MOSTU A POŽADAVKY NA ČEL MOSTU A POŽADAVKY NA ČEL MOSTU A POŽADAVKY NA JEHO ŘEŠENÍJEHO ŘEŠENÍJEHO ŘEŠENÍJEHO ŘEŠENÍ    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Návaznost projektové dokumentace na Návaznost projektové dokumentace na Návaznost projektové dokumentace na Návaznost projektové dokumentace na předchozí stupeňpředchozí stupeňpředchozí stupeňpředchozí stupeň    

Dokumentace navazuje na předchozí stupeň dokumentace ve stupni DSP. Technické řešení je zachováno. 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 ÚčeÚčeÚčeÚčel mostul mostul mostul mostu    

Účelem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 334-002a. Most u obce Milčice převádí komunikaci II/334 přes 
dálnici D11. Mostní objekt se nachází na náspu v extravilánu. V okolí stavby se v době zpracování projektové 
dokumentace nenacházejí inženýrské sítě. 

Stávající mostní konstrukce o 3 polích byla postavena v roce 1988. Žádná dokumentace se však nedochovala. 
Délka přemostění je 57,0 m, světlost jednotlivých polí je 11,78 m, 33,17 m, 11,88 m. Šířka mezi obrubami je ~7,6 
celková šířka mostu je ~11,30 m. Most je založen dle ML hlubinně, na velkoprůměrových pilotách (viz výkresová 
část PD).  

NK je charakterizována jako vzpěradlový rám se šikmými stojkami, typ DS-C, v. 1.2m. š. 2.0m, dodatečně 
předpínaný, montovaný na skruži z 5 komůrkových prvků a 2 plných ŽB vzpěr (0.5-0.9/0.45m). Objekt se skládá 
z 5ti rámů příčně zmonolitněných ŽB dobetonávkami. Ložiska krajních opěr a dilatační závěry jsou typu IS-GHH. 

Most je vybaven oboustranným revizním chodníkem, mostním svodidlem a zábradlím.  

Stávající stavebně technický stav mostního objektu dle ČSN 73 6221 je dle HMP provedení Ing. V. Havlíčkem ze 
dne 9.10.2020 následující:  

Spodní stavba - IV – Uspokojivý  

Nosná konstrukce  - IV – Uspokojivý 

Zdůvodnění rekonstrukce:  

Důvodem opravy je nevyhovující stavební stav mostní konstrukce a mostního vybavení. Jedná se především o 
nefunkční izolaci, mostní závěry, zatékání na úložné prahy opěr. Vzhledem k celkovému stavu mostního objektu 
bylo na základě hlavní prohlídky rozhodnuto o provedení rekonstrukce mostu. 

Nový stav :  

Rekonstrukce stávajícího mostu je navržena z důvodu špatného stavebního stavu dle ČSN 73 6221. Jedná se o 
rekonstrukci mostního svršku – odstranění stávajících říms, vozovky a vyrovnávky až na NK. Odstranění 
dobetonávky čel nosníků (u opěr), odstranění části stávajících křídel, sanaci spodní stavby, provedení nové 
spřažené desky, nových závěrných zídek, nové přechodové oblasti, nové dobetonávky čel nosníků (u opěr), nové 
dobetonávky křídel, nových říms, mostního svodidla, zábradlí (s pevnou výplní na obou stranách mostu) a úprav 
pod mostem. Rovněž budou nově provedeny mostní závěry a odvodnění mostu.  

Délka přemostění je 57,0 m, volná šířka mostu mezi obrubami je 8,30 m, celková šířka mostu bude 11,40 m. 
Prostor podél křídel a pod mostem bude nově upraven.   

Projektová dokumentace je zpracována na základě závazných platných předpisů, zejména pak TKP, českých 
technických norem a mostních vzorových listů. 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 PPPPododododkkkkladladladladyyyy    

• Zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích JTSK a výškovém 
systému BpV, včetně zákresu pozemkových hranic,  

• Orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců, 

• Diagnostika a návrh opravy vozovky silnice II/334, 

• Vyjádření a stanoviska získaná v průběhu projednání dokumentace, 

• Vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, 

• Závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců inženýrských sítí. 
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3.23.23.23.2 CHARAKTERCHARAKTERCHARAKTERCHARAKTER    PŘEMOSŤOVANÉPŘEMOSŤOVANÉPŘEMOSŤOVANÉPŘEMOSŤOVANÉ    PŘEKÁŽKYPŘEKÁŽKYPŘEKÁŽKYPŘEKÁŽKY    
Přemosťovanou komunikací v místě mostu je dálnice D11. Kategorie dálnice v mísu je D26,5/120 

Šířkové uspořádání   D26,5/120, čtyřpruhové uspořádání s šířkou vozovky 10,75m 

Směrové poměry v místě mostu  Směrově je dálnice v přímé 

Výškové poměry v místě mostu dálnice D11 je v místě mostu vedena Polabskou nížinou, podélné 
sklony dálnice D11 jsou 0,5-1% 

3.33.33.33.3 ÚÚÚÚZEMNÍ PODMZEMNÍ PODMZEMNÍ PODMZEMNÍ PODMÍNKYÍNKYÍNKYÍNKY    
Celkové území mostu je plochého tvaru. Vlastní most je pak umístěn na náspu komunikace II/334, která 
přechází přes dálnici D11. 
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3.43.43.43.4 GGGGEOTECEOTECEOTECEOTECHNICKÉ HNICKÉ HNICKÉ HNICKÉ PODMÍNKYPODMÍNKYPODMÍNKYPODMÍNKY    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 MorfologickéMorfologickéMorfologickéMorfologické    poměrypoměrypoměrypoměry    

Podle geomorfologického členění ČR (Demek et al, 2006) je zájmová lokalita řazena do následujících 
geomorfologických jednotek:  

• Provincie Česká vysočina  

• Subprovincie (soustava) VI Česká tabule  

• Podsoustava (oblast) VIB Středočeská tabule  

• Celek VIB-3 Středolabská tabule  

• Podcelek VIB-3A Nymburská kotlina  

• Okrsek VIB-3A-1 Sadská rovina 

Sadská rovina je okrsek ve střední a západní části Nymburské kotliny.  Jedná se o erozně-akumulační 
rovinu na levém břehu Labe, vytvořenou Labem a přítoky. Rovina je vytvořena na turonských slínovcích, 
vápnitých prachovcích a pískovcích jizerského souvrství svrchní křídy. Vyskytují se zde rozsáhlé plošiny nižších 
středopleistocenních a mladopleistocenních teras s pokryvy, přesypy vátých písků a široké nivy labských přítoků. 
Nejvyšším bodem Sadské roviny je Přerovská hůra v nadmořské výšce 236,9 m n. m. Zalesněno je asi 50 % a to 
převážně borovými porosty, místy dubem nebo smrkem. Terén v zájmové oblasti je rovinatý a pohybuje se 
v nadmořské výšce mezi 190 – 200 m n. m. 

Podle Quittovy klasifikace ČR (1971) spadá zkoumané území do teplé oblasti. Roční srážkové úhrny se 
zde pohybují mezi 550 – 700 mm. Průměrné roční teploty v oblasti kolísají okolo 8 °C. Zámrzná hloubka v oblasti 
nepřesahuje 0,80 m. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou kolísá mezi 40 – 50 dny. 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Celková geologickCelková geologickCelková geologickCelková geologická charakteristikaá charakteristikaá charakteristikaá charakteristika    

Zájmové území podle regionálně geologického členění českého masivu patří k jižnímu okraji české 
křídové pánve. Podloží kvartérních zemin v zájmovém území je tvořeno bělohorským souvrstvím (turon) ve 
vývoji vápnitých jílovců až slínovců. 

 Z kvartérních pokryvů jsou na lokalitě vyvinuty fluviální sedimenty kvartérního stáří. Přípovrchové 
vrstvy skalního podloží tvoří navětralé až zvětralé křídové horniny, které přechází až do zcela rozložených 
jílovců, tj. eluvia charakteru jílu. Fluviální holocenní a pleistocénní terasové sedimenty Šembery, nasedající na 
křídový podklad, jsou převážně tvořeny písky (popř. štěrkopísky). V jejich nadloží nebyly vrtnou sondáží 
dokumentovány jemnozrnné jílovitopísčité holocenní sedimenty (náplavy). V zájmovém území se v nejvyšším 
nadloží mohou vyskytovat i horizonty heterogenních navážek, jejichž vznik souvisí s opakovanými úpravami 
terénu.  

Z údajů nových a blízkých archivních sond je zřejmé, že pro území je typická celkově i dosti značná 
mocnost kvartérních pokryvů, tvořených (pod nejsvrchnější vrstvou humózní hlíny PT a popř. i navážek AN) 
převážně fluviálními sedimenty geotypu FL (převážně písky, popř. štěrkopísky řeky Šembery a v širším okolí i 
sedimenty Labe). 

 Skalní podloží s povrchem v hloubce cca 4,00 m p.t. (podle vrtu J1), tj. 185 m n.m. je na lokalitě i v jejím 
širším okolí tvořeno sedimentárními horninami České křídové tabule. Přímo na lokalitě se jedná o vápnité jílovce 
až slínovce geotypu KT-J (souvrství bělohorské, turon), které jsou slabě diageneticky zpevněné a mají celkově 
nízkou pevnost. Navětralé až zdravé vápnité jílovce až slínovce zastižené v hloubce 9,5-18 m p.t. dosahují 
celkově nízké pevnosti v tlaku cca 2,0 až 5,8 MPa, a zařazujeme je tak do třídy R5-R4 podle ČSN P 73 1005. 

 Na základě získaných poznatků o geologické stavbě území jsme místní kvartérní základové půdy 
rozdělili do dvou geotechnických typů a skalní podloží do dalších čtyř geotechnických typů, vyznačených 
v geologické dokumentaci sondy. Detailnější dělení je následovné: 
 

AN - Navážky klasického typu ve formě přemístěných původních zemin a úlomků stavebních materiálů jsou na 
lokalitě dokumentovány do hloubky cca 0,5 m p.t. (v místě průzkumného vrtu J1 bylo dokumentován kámen 
z opevnění břehu). Podle ČSN 73 3050 (nepl.) je řadíme vesměs do třídy 3, respektive I. dle ČSN 73 6133. 
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FL – fluviální (terasové) holocenní-pleistocénní sedimenty 

V zájmové oblasti je tvořen převážně pískem s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlým, s podílem 
opracovaných valounů křemene o velikosti do 2 cm (S3/S-F). Tyto zeminy poskytují únosné, málo stlačitelné 
základové půdy, velmi vhodné pro plošné zakládání. Výkopek je velmi vhodný pro zpětné užití do exponovaných 
hutněných zásypů. 

KT-J/W5 – zcela zvětralé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Zcela zvětralé (W5) vápnité jílovce až slínovce charakteru jílu se střední plasticitou (F6/CI), třída těžitelnosti dle 
ČSN 73 6133/ex73 3050 je I. V zájmové oblasti je jejich mocnost do 2,0 m. 

KT-J/W4 – silně zvětralé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Silně zvětralé (W4) vápnité jílovce až slínovce jsou slabě diageneticky zpevněné, třída pevnosti R6, třída 
těžitelnosti dle ČSN 73 6133/ex73 3050 je I. V zájmové oblasti je jejich mocnost do 1,0 m. 

KT-J/W3 – mírně zvětralé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Mírně zvětralé (W3) vápnité jílovce až slínovce jsou slabě diageneticky zpevněné, třída pevnosti R5, třída 

těžitelnosti dle ČSN 73 6133/ex73 3050 je I. V zájmové oblasti je jejich mocnost cca 2,5 m. 

KT-J/W2 – navětralé až zdravé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Navětralé až zdravé (W2-W1) vápnité jílovce až slínovce jsou slabě diageneticky zpevněné, třída pevnosti R5-R4, 
třída těžitelnosti dle ČSN 73 6133/ex73 3050 je I-II.  V zájmové oblasti u mostu přes řeku Šemberu byl vrt J1 
v tomto geotypu ukončen. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 HydHydHydHydrogerogerogerogeologické poměry na lokologické poměry na lokologické poměry na lokologické poměry na lokalitě a valitě a valitě a valitě a v    jejím jejím jejím jejím blízkblízkblízkblízkém okoém okoém okoém okolílílílí    

Podle vyhlášky 5/2011 Sb. zájmové území spadá do:  

Hydrogeologický rajón: 1152 Kvartér Labe po Nymburk  

Útvar podzemních vod: 11520 Kvartér Labe po Nymburk  

Hydrogeologické poměry se v prostoru zkoumané lokality a jejího přilehlého okolí dají v zásadě charakterizovat 
výskytem 2 typů zvodní, lišících se především hydrofyzikálními vlastnostmi kolektorů. Podle pozice se jedná o 
následující zvodně:  
Mělká zvodeň ve fluviálních terasových sedimentech 

Zvodeň tohoto typu je v širším okolí využívána k individuálnímu zásobování užitkovou vodou prostřednictvím 
většiny kopaných i mělkých vrtaných studní. Obecně je možno tuto zvodeň charakterizovat jako volnou až mírně 
napjatou, kde k infiltraci atmosférických srážek dochází v celé ploše hydrogeologického povodí. Hladina 
podzemní vody je volná a probíhá více méně konformně s povrchem terénu. Orografické povodí odpovídá 
povodí hydrogeologickému. Koeficient transmisivity T se v této mělké zóně pohybuje v řádu 10-4 až 10-5 m2.s-1 
(Krásný et al, 2012). Tato mělká přípovrchová zóna zemin se vyznačuje průlinovou propustností. K jejímu 
částečnému odvodňování dochází za běžných vodních stavů v úrovni vodotečí. Drenáž probíhá přes kamenito-
štěrkovito-písčito-jílovité akumulace, generelní směr proudění je směrem k ose vodního toku. Podzemní voda je 
většinou v přímé hydraulické spojitosti s vodotečí, což způsobuje, že v době vysokých vodních stavů ve vodoteči 
dochází k inverzi proudění a k dotaci kolektoru břehovou infiltrací.  
Zvodeň v hlubší zóně hydrogeologického masivu 

Zvodeň se vyznačuje puklinovou propustností. Její zvodnění závisí na intenzitě rozpukání hornin, přítomnosti 
významných tektonických linií a na charakteru výplně puklin a tektonických zón. Na základě analogie z 
provedené dokumentace řady vrtů v obdobné geologické pozici (Krásný et al, 2012) lze intenzitu rozpukání 
hornin v zájmovém území charakterizovat převážně jako střední. Vyšší transmisivity lze očekávat v místech 
strukturních změn nebo v místech průběhu významných poruch horninového masivu. Tato zvodeň nebyla 
průzkumnými pracemi zastižena. 
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3.4.43.4.43.4.43.4.4 Stavebně technStavebně technStavebně technStavebně technický prický prický prický průzkum mostuůzkum mostuůzkum mostuůzkum mostu    

3.4.4.13.4.4.13.4.4.13.4.4.1 Popis stavebněPopis stavebněPopis stavebněPopis stavebně----technického stavu mostu stanovený vizuátechnického stavu mostu stanovený vizuátechnického stavu mostu stanovený vizuátechnického stavu mostu stanovený vizuální prohlídkoulní prohlídkoulní prohlídkoulní prohlídkou    

U mostu  ev.č. 334-002a (most přes dálnici D11 u obce Milčice) se podle mostního listu (dále ML) a výsledků 
hlavní prohlídky mostu (dále HPM) z 9.X.2020 (realizace Mott MacDonald CZ, s.r.o.) i aktuální vizuální prohlídky 
v rámci předkládaného STP jedná o třípolový montovaný ŽB most z r. 1988, s nosnou konstrukcí z dodatečně 
předpínaných prvků (5 paralelních příčně zmonolitněných rámů), šířky 10,8 m a celkové délky 55,6 m (délka 
polí 13,5m + 31,0m + 13,5m), s hlubinným založením.   

V souladu s výsledky nedávné HPM a údaji ML je celkový technický stav mostu poměrně uspokojivý, bez 
zjevných závažných závad a poruch, přímo ohrožujících statickou funkci objektu. Objekt lze aktuálně hodnotit 
jako omezeně použitelný, tj. nadále provozovatelný za předpokladu realizace doporučených oprav a údržby. 
Jedná se zejména o následující práce: 

urgentní (bezodkladná realizace) 

 oprava korodujících svodidel a jejich ukotvení v římsách, doplnění přerušených svodnic nad opěrami 
(urgentní, bezodkladně) 

středně urgentní (realizace cca do 1 roku) 

 vyčištění mostních závěrů, prohlídka těsnicích profilů a opravy vozovky cca 1,0 m na obě strany od mostních 
závěrů 

 utěsnění trhlin a další dílčí opravy vozovky na mostě 

 očištění vozovky, říms a chodníků, vč. oprav asfaltových zálivek podél obrub. 

Jako alternativu výše uvedených hlavních postupných oprav doporučujeme bezodkladně realizovat technicko-
ekonomické posouzení varianty jednorázové celkové (generální) opravy mostu pro další dlouhodobý provoz.  

Hlubinné založení mostu nebylo předmětem prohlídky, v přístupných a/nebo viditelných částech spodní stavby 
však nebyly zjištěny závažnější poruchy ani poruchy dalších částí nosné konstrukce, jejichž příčina by spočívala 
v založení mostu. Základové poměry objektu je tak aktuálně možno označit jako stabilizované.  

3.4.4.23.4.4.23.4.4.23.4.4.2 Vodorovné diagnostické vrty doVodorovné diagnostické vrty doVodorovné diagnostické vrty doVodorovné diagnostické vrty do    opěr mostuopěr mostuopěr mostuopěr mostu    

Do "milčické" opěry mostu byl realizován vodorovný jádrový diagnostický vrt V-1 délky 2,50 m (poloha resp. 
dokumentace vrtu viz přílohy č. 2 resp. č. 4 za textovou částí zprávy). Ve vrtu byla zjištěna celková tloušťka 
opěry cca 2,40 m; celé těleso opěry je tvořeno pevným kompaktním betonem v dobrém technickém stavu 
(zjištěné pevnostní parametry viz následující kap. 6.3). 

Na líci je opěra opatřena hydroizolačním nátěrem a rubová strana opěry je s vysokou pravděpodobností 
opatřena hydroizolační vrstvou, která při realizaci vrtu patrně nebyla poškozena (při zjištění slabého pružného 
odporu bylo vrtání zastaveno).  

3.4.4.33.4.4.33.4.4.33.4.4.3 PevnPevnPevnPevnost betost betost betost betonu opěr mostuonu opěr mostuonu opěr mostuonu opěr mostu    

Byla ověřena realizací destruktivních laboratorních zkoušek drcením válcových těles, zhotovených z jádra 
diagnostického vrtu V-1, v hydraulickém lisu.  

Z protokolu v příloze č. 5 za textovou částí zprávy je zřejmé, že pevnost kompaktního a pevného betonu v celé 
délce vrtu vykazovala jen velmi malý rozptyl, pohybovala se v rozpětí 31,8-46,4 (Ø40,5) MPa, a byla tak 
v souladu s vizuálně patrným dobrým stavem vrtného jádra celkově příznivá. Na základě zjištěných výsledků tak 
u opěr mostu doporučujeme uvažovat pevnost přibližně odpovídající betonu současné pevnostní třídy C30/37.  

3.4.4.43.4.4.43.4.4.43.4.4.4 Odtrhové zkoušky betonu úložných prahů opOdtrhové zkoušky betonu úložných prahů opOdtrhové zkoušky betonu úložných prahů opOdtrhové zkoušky betonu úložných prahů opěrěrěrěr    

Zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev (odtrhové zkoušky) byly realizovány na betonovém povrchu 
úložných prahů obou opěr mostu. Výsledky celkem 4 zkoušek, realizovaných subdodávkou společnosti Horský 
s.r.o., jsou obsaženy v protokolu přílohy č. 6 za textovou částí zprávy a zjištěná pevnost v tahu se pohybuje 
v rozmezí 1,98 - 3,02 (Ø 2,56) N/mm2=MPa . 

3.4.4.53.4.4.53.4.4.53.4.4.5 Stanovení hloubky karStanovení hloubky karStanovení hloubky karStanovení hloubky karbonabonabonabonatatatatace a obsahu iontůce a obsahu iontůce a obsahu iontůce a obsahu iontů    

Uvedené charakteristiky, dokumentující míru degradace povrchových vrstev betonu, byly realizovány na 
mělkých jádrových vývrtech z povrchu "milčické" opěry mostu. Úplné výsledky zkoušek, realizovaných 
subdodávkou společnosti Horský s.r.o., jsou obsaženy v protokolu přílohy č. 6 za textovou částí zprávy a je z nich 
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zřejmé, že zjištěná hloubka karbonatace u odebraného vzorku betonu činí 20 mm a obsah chloridových iontů 
Cl- v betonu je 0,005% hmotnosti.  

3.4.4.63.4.4.63.4.4.63.4.4.6 Závěr stavebně technického průzkumuZávěr stavebně technického průzkumuZávěr stavebně technického průzkumuZávěr stavebně technického průzkumu    

U mostu ev. č. 334-2a byly souborem prací STP získány potřebné údaje pro jeho dílčí rekonstrukci. Objekt je 
celkově ze statického hlediska v relativně uspokojivém technickém stavu, vyžaduje však dílčí opravy. Mostní 
opěry jsou tvořeny robustními železobetonovými tělesy, umístěných na hlubinných základech. Beton opěr je 
celkově v dobrém technickém stavu a vykazuje příznivé pevnostní parametry.  

Další parametry nosné konstrukce mostu a jejího aktuálního stavu, zejména v nepřístupných místech, jako např. 
technický stav předpínací výztuže, kvalita jejího zainjektování atp., nebyly pracemi STP u mostu č. 334-2a po 
dohodě s objednatelem průzkumu zjišťovány.  

4444 TTTTECHNICKÉ ŘECHNICKÉ ŘECHNICKÉ ŘECHNICKÉ ŘEŠENÍ EŠENÍ EŠENÍ EŠENÍ REKONSTREKONSTREKONSTREKONSTRUKCE RUKCE RUKCE RUKCE MOSTUMOSTUMOSTUMOSTU    

4.14.14.14.1 SSSSTÁVAJÍCÍ STAVTÁVAJÍCÍ STAVTÁVAJÍCÍ STAVTÁVAJÍCÍ STAV    
Stávající mostní konstrukce o 3 polích byla postavena v roce 1988. Žádná dokumentace se však nedochovala. 
Délka přemostění je 57,0 m, světlost jednotlivý ch polí je 11,78 m, 33,17 m, 11,88 m.  šířka mezi obrubami je 
~7,6 celková šířka mostu je ~11,30 m. Most je založen dle ML hlubinně, na velkoprůměrových pilotách (viz 
výkresová část PD).  

NK je charakterizována jako rám se šikmými stojkami, typ DS-C, v. 1.2m. š. 2.0m, dodatečně předpínaný, 
montovaný na skruži z 5 komůrkových prvků a 2 plných ŽB vzpěr (0.5-0.9/0.45m). Objekt se skládá z 5rámů 
příčně zmonolitněných ŽB dobetonávkami. Ložiska krajních opěr a dilatační závěry jsou typu IS-GHH. 

Most je vybaven oboustranným revizním chodníkem, mostním svodidlem a zábradlím.  

Stávající stavebně technický stav mostního objektu dle ČSN 73 6221 je dle HMP provedení Ing. V. Havlíčkem ze 
dne 9.10.2020 následující:  

Spodní stavba - IV – Uspokojivý  

Nosná konstrukce  - IV – Uspokojivý 

Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří:  

Opěry: ŽB úl. prahy B330, na PREFA prosypaných stojkách B330, PREFA 120. Monolitické základy podpěr jsou 
podporovány hloubenými stěnovými elementy 2.2x0.8m B250 (SPC).  

Vzpěry: PREFA B500. 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří rámy se šikmými stojkami, typ DS-C, v. 1.2m. š. 2.0m, dodatečně předpínaný, 
montovaný na skruži z 5ti komůrkových prvků a 2 plných ŽB vzpěr (0.5-0.9/0.45m). Objekt se skládá z 5rámů 
příčně zmonolitněných ŽB dobetonávkami. Ložiska krajních opěr a dilatační závěry jsou typu IS-GHH. 

4.24.24.24.2 PPPPOOOOPIS PIS PIS PIS REKONSTRREKONSTRREKONSTRREKONSTRUKCEUKCEUKCEUKCE    MOSTUMOSTUMOSTUMOSTU    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 VšVšVšVšeobecněeobecněeobecněeobecně    

Rekonstrukce stávajícího mostu je navržena z důvodu špatného stavebního stavu dle ČSN 73 6221. Jedná se o 
rekonstrukci mostního svršku – odstranění stávajících říms, vozovky a vyrovnávky až na NK. Odstranění 
dobetonávky čel nosníků (u opěr), odstranění části stávajících křídel, sanaci spodní stavby, provedení nové 
spřažené desky, nových závěrných zídek, nové přechodové oblasti, nové dobetonávky čel nosníků, nových říms, 
nového mostního svodidla a zábradlí a z úprav pod mostem.  

Rovněž budou nově provedeny mostní závěry a odvodnění mostu.  

Délka přemostění je 55,66 m, volná šířka mostu mezi obrubami je 8,30 m, celková šířka mostu bude 11,40 m. 
Prostor pod mostem bude opraven do původního stavu, tj. doplnění a vyměnění zatravňovacích tvárnic. 
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4.2.24.2.24.2.24.2.2 Nosná konNosná konNosná konNosná konstrukcestrukcestrukcestrukce    

Stávající mostní konstrukci tvoří rámy se šikmými stojkami, typ DS-C, v. 1.2m. š. 2.0m, dodatečně předpínaný, 
montovaný na skruži z 5ti komůrkových prvků a 2 plných ŽB vzpěr (0.5-0.9/0.45m). Objekt se skládá z 5rámů 
příčně zmonolitněných ŽB dobetonávkami. Nosníky jsou na opěrách jsou uloženy ložiska. Ve stávajícím stavu je 
na nosnících provedena vyrovnávací vrstva z betonu v proměnné tl. cca 100 mm.  

Vzhledem k porušené izolaci bude rekonstrukce NK spočívat v kompletním odbouráním mostního svršku až na 
NK (nosníky). Rovněž se odstraní dobetonávky čel nosníků nad opěrami. Po odstranění dobetonávek kotev 
bude proveden dodatečný diagnostický průzkum, který zhodnotí stav kotev a stav zainjektování kanálků. 
V případě zjištění nezainjektování kanálků podélného předpětí bude provedena dodatečná injektáž kanálků. 
Rozsah těchto prací stanoví též diagnostický průzkum. Dodatečný diagnostický průzkum bude součástí dodávky 
zhotovitele v rámci provádění rekonstrukce mostu. 

Po odbourání vyrovnávací vrstvy NK bude povrch nosníků očištěn tlakovou vodou, případná odhalená výztuž 
bude opatřena protikorozním nátěrem. Následně se do spár mezi nosníky a do horní desky nosníku provedou 
pro vlepení spřahovací výztuže ø12mm do max hl. 180 mm. Na takto upravený povrch se provede výztuž 
spřažené desky. Následně se vybetonuje spřažená deska proměnné tl. 150-250 mm z betonu C30/37-XF2, 
vyztužena ocelí B500 B. Horní povrh spřažené desky je ve střechovitém spádu spádu 2,5% od osy mostu a 
následně v protispádu 4% v oblasti říms. Podélný spád je proměnný. 

Stávající nosníky NK jsou uloženy na ložiska. Bude provedena výměna ložisek. Zároveň dojde k ubourání části 
úložného prahu, který bude nově nabetonován. Výška dobetonávky, případně ložiskových bločků budou 
upraveny dle použitého typu ložiska. 

V rámci rekonstrukce mostu bude provedeno i odbourání stávajících čel nosníků nad opěrami. Nově bude 
provedena dobetonávka čel nosníků a dobetonávka nové závěrné zídky z betonu C30/37-XF2, XD1. Tyto 
dobetonávky budou vyztuženy ocelí B500 B. 

Na horním povrchu spřažené desky je navržena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů 
jednovrstvých tl. 5mm na pečetící vrstvě z epoxidové pryskyřice s posypem křemičitým pískem. Izolace je 
přetažená na závěrné zídky. Izolace pod římsami se provede v celé délce mostu. Ochrana izolace pod římsami 
bude provedena další vrstvou izolace s výztužnou vložkou.  

4.2.34.2.34.2.34.2.3 LožiskaLožiskaLožiskaLožiska    

Ložiska budou vyměněna za ložiska nová hrncová ložiska. Únosnosti ložisek se předpokládají do 2,5MN. Přesná 
únosnost ložiska bude stanovena v RDS, kde budou vzaty do úvahy reakce v lisech při zdvíhání konstrukce. 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 Mostní závěryMostní závěryMostní závěryMostní závěry    

Na obou koncích mostu jsou navrženy povrchové mostní závěry kotvené do čel nosníků a závěrné zídky opěry. 
Jsou navrženy lamelové mostní závěry s maximálním celkovým posunem D=80mm. 

4.34.34.34.3 ÚÚÚÚDAJE O ZALOŽEDAJE O ZALOŽEDAJE O ZALOŽEDAJE O ZALOŽENÍ A NÍ A NÍ A NÍ A SPODNÍ STAVBĚ MOSTUSPODNÍ STAVBĚ MOSTUSPODNÍ STAVBĚ MOSTUSPODNÍ STAVBĚ MOSTU    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 ZakládáníZakládáníZakládáníZakládání    a zemní prácea zemní prácea zemní prácea zemní práce    

Údaje o založení mostu jsou převzaty z mostního listu. Stávající most je založen na železobetonových pilotách z 
betonu B250. Do základů opěr a vzpěr nebude nijak zasahováno, pouze bude odtěžena zemina pro přístup 
k závěrným zídkám a nosné konstrukci a dále pro instalaci lisů pro zdvih nosné konstrukce. 

Pro provádění výkopových prací platí TKP, kap. 4 a příslušné ČSN a ČSN EN, na které se TKP odvolávají.  

Do zemních prací spadá zejména dosypání a úprava svahových kuželů ze zeminy „vhodné“ nebo „podmínečně 
vhodné“ dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95% PS po vrstvách max. tl. 300 mm. Dále budou 
prováděny zásypy přechodové oblasti. Tyto práce a použité materiály se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. 

Předpokládá se, že přechodové oblasti budou zhotoveny z nakupovaného materiálu. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 SpSpSpSpodní stavbaodní stavbaodní stavbaodní stavba    a úložnéa úložnéa úložnéa úložné    prahy opěrprahy opěrprahy opěrprahy opěr    

Stávající opěry a úložné prahy budou v rozsahu dle výkresových příloh sanovány:  

Stávající pohledové plochy stávajících opěr povrchy budou otryskány tlakovou vodou tak, aby byla odstraněna 
povrchová vrstva betonu v předpokládané tloušťce do 30mm na 100%. Zbytky betonu se odstraní ručními 
kladivy.  
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Případná odhalená výztuž (cca 20% plochy) se očistí otryskáním ostrohranným abrazivem, případně se dočistí 
ocelovým kartáčem. Odhalená výztuž bude ošetřena antikorozním nátěrem a na stávající povrch bude aplikován 
adhezní můstek (100% plochy). Takto upravený povrch bude reprofilován sanační maltou v tl. do 30mm na 
100% povrchu a následně bude použita celoplošná stěrka. 

Horní povrch úložných prahů se odbourá v rozsahu dle výkresových příloh a celý se zhotoví nově včetně nových 
podložiskových bločků. 

Celá plocha bude opatřena sjednocujícím a ochranným nátěrem. 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Závěrné Závěrné Závěrné Závěrné zídkyzídkyzídkyzídky    

Stávající závěrné zídky budou odstraněny a nahrazeny novými. Stávající plocha opěry pro napojení nové závěrné 
zídky bude očištěna tlakovou vodou, budou provedeny vrty pro vložení spřahovacích trnů ø16mm. Provede se 
spojovací můstek, a vybetonuje se nová závěrná zídka z betonu C30/37-XF2, XD1 . Výztuž bude provedena 
ø16/150mm v obou směrech z oceli B500B. Viditelné plochy budou natřeny ochranným a sjednocujícím 
nátěrem. 

4.3.44.3.44.3.44.3.4 IzIzIzIzolaceolaceolaceolace, obklad, obklad, obklad, obklady y y y a ochrana povrchu spoda ochrana povrchu spoda ochrana povrchu spoda ochrana povrchu spodní stní stní stní stavbyavbyavbyavby    

Všechny zasypané povrchy budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti za studena ve složení ALP+2xALN, 
případně natavené izolační pásy s ochrannou a drenážní geotextilií. Přesný rozsah nátěrů viz výkresové přílohy 
této dokumentace.   

4.3.54.3.54.3.54.3.5 OdvOdvOdvOdvodněníodněníodněníodnění    za opěza opěza opěza opěramiramiramirami    

Jako drenáž rubu opěr je navržen ochranný obsyp s drenážní funkcí podle VL4 (201.03). Rub opěry je dále 
chráněn ochrannou vrstvou z geotextilie minimální hmotnosti 400 g/m2. 

Rub opěr bude odvodněn drenážními perforovanými trubkami PE Ø160 mm na spádovém betonu s využitím 
těsnící vrstvy svahované k příčné drenáži rubu opěr. Sklon rubové drenáže je jednostranný min. 3 %. Trubky 
drenáže jsou obetonovány drenážním betonem a jsou vyvedeny do svahu násypového kuželu. Drenážní betony 
budou provedeny podle TKP18.  

4.3.64.3.64.3.64.3.6 Přechodové oblaPřechodové oblaPřechodové oblaPřechodové oblasssstitititi    

Za opěrami je navržena přechodová oblast bez přechodové desky, se samostatným přechodovým klínem. Pozor 
nelze použít klín z mezerovitého betonu, v rámci přechodové oblasti by nebylo možné zaberanit sloupky 
svodidel. Přechodový klín tedy bude proveden dle ČSN 736244 článku 5.5 bod a) nebo bod e). 

Těsnící vrstva bude provedena z fólie s pevností min. 20 kN/m a s protažením na mezi porušení min. 20% 
uložené na vrstvě štěrkopísku tl. 150 mm a ochráněná další vrstvou štěrkopísku tl. 150 mm (viz VL4 201.01).  

Přechod na zemní těleso se provede v souladu s článkem 4.3.10 TKP 4. Zásyp v přechodové oblasti bude 
proveden z kvalitního hlinitopísčitého materiálu vhodného podle ČSN 73 6244 a VL4. Zásyp přechodové oblasti 
bude hutněn ve vrstvách maximální tloušťky 300 mm na hodnotu ID = 0,90. Míra zhutnění jednotlivých 
použitých materiálů bude odpovídat platným normám a předpisům. V rámci přechodové oblasti bude 
provedena i těsnící vrstva odvodnění rubu dle VL4. 

4.44.44.44.4 VVVVYBAYBAYBAYBAVEVEVEVENÍ NÍ NÍ NÍ MOSTUMOSTUMOSTUMOSTU    

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Vozovka a izolaceVozovka a izolaceVozovka a izolaceVozovka a izolace    

Na mostě v místě komunikace je navržena vozovka celkové tloušťky 85 mm (včetně izolace). Skladba vozovky na 
mostě je navržena následující: 

 Asf. Koberec mastixový (ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121) SMA 11s+ 40 mm 

Spojovací postřik (ČSN 73 6129, ČSN EN 13808)  PS-C  0,35 kg/m2 

Ochranná vrstva (ČSN EN 13108-6)    MA 16 IV 40 mm 

Izolační vrstva NAIP       5 mm 

Pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí 

Otryskání povrchu zařízením s ocelovými kuličkami 

* Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva 

Technologie pokládky MA 16 IV musí být přizpůsobena typu izolačního souvrství. 
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4.4.24.4.24.4.24.4.2 ŘímsyŘímsyŘímsyŘímsy    

Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové z betonu C30/37 s výztuží z oceli B500B.  

Římsy mají šířku 1,55 m. Horní povrch říms je navržen ve sklonu 4,0 % směrem k vozovce. Svislá část říms je 
šířky 0,25 m a výšky 0,8 m. Římsa bude kotvena do nosné konstrukce pomocí dodatečně vlepovaných kotevních 
prvků do vývrtu. 

Chráničky v římsách nejsou navrženy. 

Pro provádění říms platí TKP, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu uvedených TKP stanovena pro 
boční povrch C1d nebo Bd. Obrubníková hrana římsy bude do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena pružným 
polymerovým povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech 
délky cca 3,0 až 6,0 m pro omezení vlivu smrštění betonu. Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou navrženy 
jako přiznané, těsněné po celém přístupném vnějším obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé 
barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600), dle VL 4 (402.21, 402.22 a 402.23). Před betonáží bude 
odsouhlaseno rozmístění a úprava pracovních spár na pohledových plochách.   

Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9. 

4.4.34.4.34.4.34.4.3 OdOdOdOdvodněnívodněnívodněnívodnění    

Srážková voda je, tak jako ve stávajícím stavu, je svedena ke krajům převáděné komunikace do odvodňovacího 
proužku. Na spodním konci mostu budou nově zřízeny odvodňovače s bočním vývodem, tak aby svod vody od 
odvodňovače mohl být sveden mezi nosníky pod nosnou konstrukci kde bude zaústěn do nových odvodňovacích 
žlabů, které budou zřízeny v rámci nového odláždění svahu pod mostem. V ose odvodňovacícho proužku budou 
dále zřízeny trubičky odvodnění povrchu izolace. Trubičky budou umístěny po max. 6m, v prostoru nad dálnicí 
budou trubičky vynechány a bude provedeno odvodňovací žebro z drenážního plastbetonu.  

Odvodnění rubu opěr v přechodové oblasti mostu je zajištěno příčnou drenáží DN 150 mm umístěnou na rubu 
opěr. Drenáže jsou vedeny v jednostranném příčném sklonu skrze křídla a jsou vyústěny do svahových kuželů 
podle VL4 204.02. 

4.4.44.4.44.4.44.4.4 SvodidlSvodidlSvodidlSvodidla a zábradelní svodidlaa a zábradelní svodidlaa a zábradelní svodidlaa a zábradelní svodidla    

Na římsách mostu i křídel je navrženo ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do monolitických 
říms. Na koncích křídel bude proveden přechod mostních svodidel na svodidla silniční podle TP příslušného 
použitého svodidla na mostě, resp. předpolích mostu. Svodidla na mostě jsou součástí řešeného stavebního 
objektu. 

Kotvení ocelových svodidel na mostě a křídlech je navrženo typovým kotvením podle konkrétního dodavatele 
(chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek) dle VL4 (501.51 nebo 501.52), které je pro daný typ 
svodidla doloženo certifikátem o provedené zkoušce a odsouhlaseno výrobcem svodidla.  

Patní deska sloupků svodidla bude osazena na vyrovnávací vrstvu z polymermalty do prostředí XF4 pevnosti 
min. 50 MPa dle TKP PK, kap. 18, čl. 2.14. Tloušťka podlití bude dle TP zvoleného typu svodidla v rámci realizace. 
Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 20 mm. Provedení svodidla bude v souladu s požadavky TKP, kap. 11 a 
TP příslušného zvoleného typu svodidla. 

4.4.54.4.54.4.54.4.5 ZábradlíZábradlíZábradlíZábradlí    

Na obou římsách je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Odstín krycího nátěru bude 
upřesněn investorem během stavby. 

4.4.64.4.64.4.64.4.6 ProtihlukovéProtihlukovéProtihlukovéProtihlukové    stěnystěnystěnystěny    

Na mostě nejsou protihlukové stěny. 

4.4.74.4.74.4.74.4.7 Zvláštní vybavení mZvláštní vybavení mZvláštní vybavení mZvláštní vybavení mostuostuostuostu    

Nivelační značky: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.14.1 se do říms do dodatečně vyvrtaných otvorů nivelační 
měřicí značky, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce mostu (poloha značek na římsách bude 
v 1/2 rozpětí pole a v osách uložení nad opěrami).  

Označení letopočtu výstavby mostu: Letopočet rekonstrukce bude vyznačen otiskem matrice do betonu čela 
říms.  

Označení evidenčního čísla mostu: Na začátku mostu podle směru jízdy budou na obou okrajích osazeny značky 
s evidenčním číslem mostu. Provedení a kvalita bude odpovídat TKP-SPK kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní 
značení”.  
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Chráničky: Na mostě nejsou navrženy chráničky inženýrských kabelů. 

4.54.54.54.5 ZZZZPPPPĚTNÉ ZÁĚTNÉ ZÁĚTNÉ ZÁĚTNÉ ZÁSYSYSYSYPY PY PY PY A ÚPRAVA ÚPRAVA ÚPRAVA ÚPRAVY Y Y Y PPPPOOOODDDD    MOSTEM A KOLEM MOMOSTEM A KOLEM MOMOSTEM A KOLEM MOMOSTEM A KOLEM MOSTUSTUSTUSTU,,,,    PŘECHODOVÁ OPŘECHODOVÁ OPŘECHODOVÁ OPŘECHODOVÁ OBLASTBLASTBLASTBLAST    

4.5.14.5.14.5.14.5.1 Úpravy Úpravy Úpravy Úpravy podpodpodpod    momomomostem a okolo mostustem a okolo mostustem a okolo mostustem a okolo mostu    

Stávající úprava pod mostem je tvořena rozebranými (i chybějícími) zatravňovacími tvárnicemi na betonovém 
podkladu. Prosto pod mostem bude nově opraven a vydlážděn. Nově budou zatravňovací tvárnice uloženy do 
betonového lože, tak aby byla ztížena jejich případná krádež. Do svahu pod most u opěry O1 budou doplněny 
odvodňovací žlaby, které budou odvádět vodu z odvodňovačů do dálničního příkopu. Bude nově zřízeno 
schodiště u každé opěry. 

 

Zádlažba na konci křídel a rozšíření násypového tělesa  

Zádlažba na konci křídel včetně rozšíření násypového tělesa bude provedena dle VL4 206.22 a VL4 206.23 
v délce 4,0 m. 

4.5.24.5.24.5.24.5.2 Přechodové oblPřechodové oblPřechodové oblPřechodové oblastiastiastiasti    

Přechodové oblasti jsou navrženy dle VL4 201.03. 

4.64.64.64.6 CCCCIIIIZZZZÍ Í Í Í ZAŘÍZENÍ NA MOSTZAŘÍZENÍ NA MOSTZAŘÍZENÍ NA MOSTZAŘÍZENÍ NA MOSTĚĚĚĚ    
Není. 

4.74.74.74.7 ŘŘŘŘEŠENEŠENEŠENEŠENÍ PROTIKOÍ PROTIKOÍ PROTIKOÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BLUDNÝM LUDNÝM LUDNÝM LUDNÝM PROUDŮMPROUDŮMPROUDŮMPROUDŮM    
Na základě výsledků protikorozního průzkumu obsaženého v IGP je konstrukce dle TP124 zařazena  

do stupně č. 3. Na konstrukci bude navržena primární a sekundární ochrana dle TP124 odpovídající  

stupně ochrany č. 3. 

4.84.84.84.8 PPPPOŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENOŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENOŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENOŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENÍ SEDÁNÍ SEDÁNÍ SEDÁNÍ SEDÁNÍÍÍÍ    

4.8.14.8.14.8.14.8.1 VytyčenVytyčenVytyčenVytyčeníííí    

Schéma pro vytyčení mostu s uvedenými souřadnicemi základních bodů je zpracováno v souřadném systému 
JTSK a ve výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a TKP1 – příloha 9. 
Vytyčovací osou je osa komunikace II/334 (SO 101). Pro vytyčení a sledování objektu bude zřízená mikrosíť bodů 
v blízkosti mostního objektu. Pro zřízení mikrosítě budou využity body HVPB (hlavní výškové a polohové body) s 
výškovými značkami zhotovené v rámci vytyčovací sítě stavby komunikace II/334. Body mikrosítě musí být 
polohovány tak, aby bylo umožněno měření na všech osazených nivelačních značkách. 

4.8.24.8.24.8.24.8.2 Přesnost prPřesnost prPřesnost prPřesnost prováděníováděníováděníovádění    

Při provádění konstrukce musí být splněny požadavky stanoveno v ČSN 73 0212-4. Jednotlivé třídy přesnosti a 
hodnoty mezních odchylek jsou uvedeny v TKP. Celá konstrukce bude provedena dle platných i doporučených 
norem ČSN. Zejména pak následujících:  

• ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.  

• ČSN 73 0205/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrických přesností.   

• ČSN 73 0210-1/1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

• Část 1: Přesnost osazení. ČSN 73 0210-2/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.   

• Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

4.8.34.8.34.8.34.8.3 Geodetické Geodetické Geodetické Geodetické sledování sledování sledování sledování ––––    měření měření měření měření aaaa    monimonimonimonitortortortoringinginging    

Monitoring bude proveden těchto fázích: 

- Po aktivaci nových ložisek 

- Po uvedení do provozu 

- Dále cyklicky v režii investora. 
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Měření mostu musí být zajištěno pomocí mikrosítě v oblasti mostu. 

4.94.94.94.9 PPPPOOOOŽADOVANÉ ZATĚŽADOVANÉ ZATĚŽADOVANÉ ZATĚŽADOVANÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKYŽOVACÍ ZKOUŠKYŽOVACÍ ZKOUŠKYŽOVACÍ ZKOUŠKY    
S ohledem na charakter konstrukce není statická zatěžovací zkouška požadována. 

5555 VVVVÝSTÝSTÝSTÝSTAVBA MOSTAVBA MOSTAVBA MOSTAVBA MOSTUUUU    

5.15.15.15.1 POSTUPPOSTUPPOSTUPPOSTUP    A TECHNOLOGIE STAVBY MOSTUA TECHNOLOGIE STAVBY MOSTUA TECHNOLOGIE STAVBY MOSTUA TECHNOLOGIE STAVBY MOSTU    
Rekonstrukce mostu bude probíhat za plné uzavírky převáděné komunikace II/334. Dopravně-inženýrská 
opatření jsou součástí samostatného SO a budou projednaná s Policií ČR, odborem dopravy, zástupci 
středočeského kraje a zástupci dalších dotčených orgánů. S ohledem na to, že most převádí II/334 přes dálnici 
D11 bude nutné v předstihu a při částečné uzavírce dálnice D11 vybudovat montážní lávku, která bude zároveň 
sloužit jako ochranná konstrukce. 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Předpokládaný postup Předpokládaný postup Předpokládaný postup Předpokládaný postup vývývývýstavbystavbystavbystavby    

• Příprava staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí 

• Instalace montážní lávky. 

• Odstranění mostního svršku (frézování cca 20 před a za mostem, vybourání říms, svodidel, zábradlí, 
přechodové desky, odstranění izolace, vyrovnávacího betonu). 

• Příprava pro zvednutí mostu, montáž podpůrných konstrukcí, zvednutí mostu o cca 1-2 cm. 

• Rekonstrukce mostu – provedení nové spřažené desky, odvodnění, izolace, dobetonávky čel nosníků, 
demolice části úložného prahu, nové ZZ, nové přechodové oblasti, nová římsa, mostní svodidlo, 
zábradlí, sanace spodní stavby 

• Provedení terénních úprav (odláždění zatravňovacími tvárnicemi pod mostem, žlaby podél křídel, 
dosypání krajnic, obnova servisního schodiště)  

• Dokončovací práce 

Sanační práce pod mostem budou probíhat z lešení, které bude nutno pod mostem dočasně vystavět, případně 
z montážní lávky. 

Provádění veškerých částí mostu musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným normám a 
předpisům. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Uvedení do provozUvedení do provozUvedení do provozUvedení do provozuuuu    

Objekt bude uveden do provozu jako jeden celek – viz postup výstavby. 

5.25.25.25.2 SSSSPECIFICPECIFICPECIFICPECIFICKÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘEDPOKLKÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘEDPOKLKÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘEDPOKLKÉ PŘEDPOKLADY PRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY ÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY ÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY ÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY ((((PŘÍSTUPYPŘÍSTUPYPŘÍSTUPYPŘÍSTUPY,,,,    PŘÍVODY PŘÍVODY PŘÍVODY PŘÍVODY 

ELEKELEKELEKELEKTRICKÉ ENTRICKÉ ENTRICKÉ ENTRICKÉ ENERGIEERGIEERGIEERGIE,,,,    SKLADOSKLADOSKLADOSKLADOVACVACVACVACÍ PLOCHYÍ PLOCHYÍ PLOCHYÍ PLOCHY,,,,    MONTÁŽ AMONTÁŽ AMONTÁŽ AMONTÁŽ A    POMOCNÉPOMOCNÉPOMOCNÉPOMOCNÉ    KONSTKONSTKONSTKONSTRUKCERUKCERUKCERUKCE))))    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 SpeciSpeciSpeciSpecifické předpoklady pfické předpoklady pfické předpoklady pfické předpoklady pro předpokro předpokro předpokro předpokládanou technologii stavby ládanou technologii stavby ládanou technologii stavby ládanou technologii stavby     

Rekonstrukce je navržena pomocí pevné skruže. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Přístupy na staveniště a skladovaPřístupy na staveniště a skladovaPřístupy na staveniště a skladovaPřístupy na staveniště a skladovací plochy cí plochy cí plochy cí plochy     

Před zahájením stavby mostu budou provedeny přístupové cesty. Návrh přístupových cest na staveniště a 
skladovacích ploch není součástí tohoto SO. Přístupy na staveniště, potřeby pro skladovací plochy a 
harmonogram výstavby jsou řešeny v ZOV. 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Přívody elPřívody elPřívody elPřívody elektrické enektrické enektrické enektrické energie ergie ergie ergie     

Přívody elektrické energie na staveniště si zajistí zhotovitel. 
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5.2.45.2.45.2.45.2.4 Montážní a pomocnéMontážní a pomocnéMontážní a pomocnéMontážní a pomocné    konstrukce konstrukce konstrukce konstrukce     

Návrh montážních a pomocných konstrukcí není součástí této PD. Veškeré montážní a pomocné konstrukce si 
zajistí vybraný zhotovitel, popřípadě budou navrženy v rámci RDS/VTD na základě objednávky zhotovitele. 

5.35.35.35.3 SSSSOUOUOUOUVVVVISEJISEJISEJISEJÍCÍCÍCÍCÍ OBJEKTY STAVBYÍ OBJEKTY STAVBYÍ OBJEKTY STAVBYÍ OBJEKTY STAVBY    
SO 120 Silnice II/334      Středočeský kraj/KSUSSK 

SO 180 Přechodné dopravní značení   zhotovitel stavby (dočasně) 

SO 190 Stálé dopravní značení    Středočeský kraj/KSUSSK 

SO 201 Most přes Šemberu, ev.č. 334-002   Středočeský kraj/KSUSSK 

SO 203 Most přes Milčický potok, ev.č. 334-003  Středočeský kraj/KSUSSK 

5.45.45.45.4 VVVVZTZTZTZTAH KAH KAH KAH K    ÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍ    
Výstavbou uvedeného mostu budou dotčeny objekty uvedené v předchozím odstavci. Přístup k mostu bude 
možný v trase rekonstruované silnice. 

5.55.55.55.5 DDDDOKOKOKOKLADYLADYLADYLADY    
Jednotlivé doklady jsou shromážděny v projektové části F – Doklady. 

5.5.15.5.15.5.15.5.1 Projednání objektuProjednání objektuProjednání objektuProjednání objektu    

Objekt byl řádně projednán s příslušnými dotčenými organizacemi a odsouhlasen investorem i budoucím 
správcem po předložení pracovních kopií výkresových příloh. Doklady o projednání jsou přiloženy v dokladové 
části celého projektu. 

5.5.25.5.25.5.25.5.2 PPPPožadavky na další projektový stupeňožadavky na další projektový stupeňožadavky na další projektový stupeňožadavky na další projektový stupeň    

V rámci výstavby bude nutné po odbourání koncových příčníků provést dodatečnou diagnostiku kotev a 
předpětí. Rozsah sanace předpětí bude dán tedy dodatečným průzkumem. 

6666 PPPPŘEHLEDŘEHLEDŘEHLEDŘEHLED    PROPROPROPROVVVVEDEDEDEDENÝCH VÝPOČTŮENÝCH VÝPOČTŮENÝCH VÝPOČTŮENÝCH VÝPOČTŮ,,,,    KONSTATOVÁNÍ KONSTATOVÁNÍ KONSTATOVÁNÍ KONSTATOVÁNÍ RRRROZHODUJÍCOZHODUJÍCOZHODUJÍCOZHODUJÍCÍCH ÍCH ÍCH ÍCH 

DDDDIMENZÍ A PRŮIMENZÍ A PRŮIMENZÍ A PRŮIMENZÍ A PRŮŘEZŮŘEZŮŘEZŮŘEZŮ    

6.16.16.16.1 VVVVYTYČOVACÍ ÚDAJEYTYČOVACÍ ÚDAJEYTYČOVACÍ ÚDAJEYTYČOVACÍ ÚDAJE    
Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, nadmořské výšky ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (Bpv).  

Přesnost vytyčení a stavební tolerance jednotlivých částí mostu se řídí čl. 10 přílohy 10 TKP, kapitola 18.  

Základní požadavky a přesnost vytyčení:  

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky  

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

6.26.26.26.2 PPPPROSTORROSTORROSTORROSTOROOOOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTUVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTUVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTUVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTU    
Průjezdný průřez mostu je šířky 7,00 m s neomezenou výškou. Vozovka na mostě je v proměnném podélném 
sklonu a v příčném střechovitém sklonu 2,5 %. 

Pod mostem prochází dálnice D11. Profil dálnice není mostem ovlivněn – zůstává původní profil. 

6.36.36.36.3 SSSSTATICKÝ VÝPOČET ZÁKTATICKÝ VÝPOČET ZÁKTATICKÝ VÝPOČET ZÁKTATICKÝ VÝPOČET ZÁKLALALALADŮDŮDŮDŮ,,,,    SPODNÍ STAVBYSPODNÍ STAVBYSPODNÍ STAVBYSPODNÍ STAVBY,,,,    NOSNÉ KONSTRUKCENOSNÉ KONSTRUKCENOSNÉ KONSTRUKCENOSNÉ KONSTRUKCE    
Pro stávající opravenou nosnou konstrukci bude následně vypracován statický výpočet se stanovením 
zatížitelnosti. 
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6.46.46.46.4 HYDRHYDRHYDRHYDROTECHOTECHOTECHOTECHNINININICKÉ VÝPOČTYCKÉ VÝPOČTYCKÉ VÝPOČTYCKÉ VÝPOČTY    
Pro opravu mostu nebyl zpracován hydrotechnický posudek, je zachován stávající způsob odvodnění mostu. 
Rekonstrukce dodržuje stávající prostorové uspořádání mostu.  

 

7777 ŘŘŘŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ A UŽEŠENÍ PŘÍSTUPŮ A UŽEŠENÍ PŘÍSTUPŮ A UŽEŠENÍ PŘÍSTUPŮ A UŽÍVÁNÍ STAÍVÁNÍ STAÍVÁNÍ STAÍVÁNÍ STAVBY VBY VBY VBY SSSS    OOOOSOBAMI SOBAMI SOBAMI SOBAMI SSSS    OMEZENOU OMEZENOU OMEZENOU OMEZENOU 

SCHOPNOSSCHOPNOSSCHOPNOSSCHOPNOSTÍ POHYBUTÍ POHYBUTÍ POHYBUTÍ POHYBU    A ORIENTACEA ORIENTACEA ORIENTACEA ORIENTACE    
Stavba SO 202 dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb nespadá do rozsahu platnosti této vyhlášky. 

8888 ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    
Objekt je projektován podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných 
technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP). Předložená 
dokumentace slouží pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a v žádném případě nenahrazuje 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (výběr zhotovitele) ani realizaci stavby.  

 

V Praze, listopad 2023        Ing. Petr Tomáš 
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