
SADSKÁ

MILČICE
197,996 2,0%2,0% 4,0%4,0%

11400

11400

250 100 250STÁV. OCELOVÉ SVODIDLO (BUDE ODSTRANĚNO)

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU
VÝPLNÍ (BUDE ODSTRANĚNO)

PREF. PŘEDEPNUTÉ TYČOVÉ NOSNÍKY

ŽB. ŘÍMSA (BUDE ODSTRANĚNA)
ŽB. ŘÍMSA (BUDE ODSTRANĚNA)

1900 7600 1900

1300 2200 2200 2200 2200 1300

85
0

65
0

11
00

ASFALTOBETONOVÝ POVRCH
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU
VÝPLNÍ (BUDE ODSTRANĚNO)

STÁV. OCELOVÉ SVODIDLO (BUDE ODSTRANĚNO)

14
25

13
00

OCELOVÁ MONTÁŽNÍ LÁVKA
OCELOVÁ MONTÁŽNÍ LÁVKA

12
0

26
00

85
0

65
0

11
00

26
00

1300 250 3800 3800 250 1300 100

4,0%4,0%

8350418007850

PRAHA
HRADEC KRÁLOVÉ

197,278

MILČICE
SADSKÁ

67100

191,4002,0% 2,0%
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
(BUDE ODSTRANĚNO)ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

(BUDE ODSTRANĚNO)

ŽB OPĚRY

ŽB OPĚRY

PREF. PŘEDEPNUTÉ
TYČOVÉ NOSNÍKY

VZPĚRA

VZPĚRA

PŘECHODOVÁ DESKA
(BUDE ODSTRANĚNO)PŘECHODOVÁ DESKA

(BUDE ODSTRANĚNO)

OPLOCENÍ

O4
P3P2

O1

49
50

49
50 ~2

50

~2
50

2.18%

OCELOVÉ SVODIDLO (BUDE
ODSTRANĚNO)

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU
VÝPLNÍ (BUDE ODSTRANĚNO)

59045 41153940

198,566

ŽB. ŘÍMSA (BUDE
ODSTRANĚNO)

15
00 15

00

LOŽISKA TYPU IS-GHH
LOŽISKA TYPU IS-GHH

PREF. PATKA PREF. PATKA

MILČICEPŘECHODOVÁ DESKA
(BUDE ODSTRANĚNO)

PŘECHODOVÁ DESKA
(BUDE ODSTRANĚNO)

ŽB. PILÍŘE
ŽB. PILÍŘE

SADSKÁ

HR
AD

EC
 K

RÁ
LO

VÉ

PR
AH

A

STÁVAJÍCÍ CETIN -
NEPOUŽÍVANÝ

STÁVAJÍCÍ CETIN - NEPOUŽÍVANÝ

O4O1 P3P2

67100

SILNIČNÍ OCELOVÉ
SVODIDLO

SILNIČNÍ OCELOVÉ
SVODIDLO

SILNIČNÍ OCELOVÉ
SVODIDLO

SILNIČNÍ OCELOVÉ
SVODIDLO

OCELOVÉ SVODIDLO
(BUDE ODSTRANĚNO)

OCELOVÉ SVODIDLO
(BUDE ODSTRANĚNO)

PŘERUŠENÁ SVODNICE
V PŘECHODU NA ŘÍMSU

PŘERUŠENÁ SVODNICE
V PŘECHODU NA ŘÍMSU

PŘERUŠENÁ SVODNICE
V PŘECHODU NA ŘÍMSU

PŘERUŠENÁ SVODNICE
V PŘECHODU NA ŘÍMSU

19
00

76
00

19
00

1300032300126004500 4600

ŽB. ŘÍMSA (BUDE
ODSTRANĚNO)

ŽB. ŘÍMSA (BUDE
ODSTRANĚNO)

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU
VÝPLNÍ (BUDE ODSTRANĚNO)

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU
VÝPLNÍ (BUDE ODSTRANĚNO)

2,18%

2%
2%2,18%

4%
4%

HRANICE
DOČASNÉHO
ZÁBORU

HRANICE
DOČASNÉHO ZÁBORU

59045

2%
2%

4%
4%

11
40

0

25
0

10
0

15
50

38
00

38
00

15
50

10
0

25
0

4115
3940

4015590454040

67100

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

5x LOŽISKA TYPU IS-GHH

5x LOŽISKA TYPU IS-GHH

HRANICE NÁLETOVÉ ZELENĚ
HRANICE NÁLETOVÉ ZELENĚ

HRANICE NÁLETOVÉ ZELENĚ
HRANICE NÁLETOVÉ ZELENĚ

Půdorys
1:250

Vzorový příčný řez
1:50

Podélný řez
1:250

AKCE

VYPRACOVAL

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

ZHOTOVITEL PD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
TECHNICKÁ KONTROLA

ČÁST

Č. PŘÍLOHY

Č. PARÉPŘÍLOHA

D.1.2.3.2

D

STUPEŇ DATUM MĚŘÍTKO FORMÁTPDPS 09/2023

ČÁST

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

II/334 SADSKÁ – MILČICE

OBJEDNATEL PD

AKCE

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ: 00066001

II/334 SADSKÁ – MILČICE

D

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

1. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
2. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
3. Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Tvořená společníky:
Společnost APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj,

Zastoupená:
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., 
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

Ing. Petr Tomáš
Ing. Petr Tomáš Ing. Vít Havlíček

Ing. Jiří Ctibor

STÁVAJÍCÍ STAV
SO 202 Most přes dálnici D11 u obce Milčice (ev.č. mostu 334-002a)

1. ROZMĚRY A USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO MOSTU JSOU PŘEVZATY Z MOSTNÍHO LISTU A DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A
UPRAVENY PODLE ZAMĚŘENÍ. NEVIDITELNÉ HRANY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VČ. ROZMĚRŮ) BYLY ODHADNUTY.

2. BĚHEM DEMOLIČNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OCHRÁNĚN PROVOZ NA D11 PŘED SPÁDEM JAKÝCHKOLIV PŘEDMĚTŮ.

STÁVAJÍCÍ CETIN
KATASTR
DOČASNÝ ZÁBOR

DEMOLICE
STÁVAJÍCÍ STAV

Legenda:

Poznámky:

1:250; 1:50 6xA4


	Listy a pohledy
	D.1.2.2.02-Stavajici_stav


