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PODKLADNÍ BETON C12/15 X0 (CZ-TKP18PK) - Cl 1,0 - Dmax22-S3 - PROVZDUŠNĚNÝ

ČÁST KONSTRUKCE

Tabulka betonů (podle TKP18, ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1)
TŘÍDA SVP

KŘÍDLA
ŘÍMSY

PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽÍ A DLAŽBOU
SKLUZY, VÝVAŘISTĚ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY

BETONOVÉ PRAHY

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B Dle ČSN 10 080 A ČSN 42 0139

NOSNÁ KONSTRUKCE

SPÁRY MEZI OBRUBNÍKY A DLAŽBOU

Výztuž

Konstrukční ocel
ZÁBRADLÍ S235

POZNÁMKY:

1. VŠECHNY KÓTY JSOU UVEDENY V MM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK. VŠECHNY VÝŠKY JSOU
UVEDENY V M N. M. BPV, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

2. PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA DODRŽENÍ
POŽADAVKŮ JEJICH SPRÁVCŮ, STOŽÁRY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU ŘÁDNĚ VYMĚŘENY A
PŘÍPADNĚ BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNY A ZAJIŠTĚNY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH
POŠKOZENÍ.

3. DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE VZOROVÝCH LISTŮ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK.

4. MINIMÁLNÍ KONTROLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI NA POVRCHU STÁVAJÍCÍ AKTIVNÍ ZÓNY POD
VOZOVKOU EDEF = 45.0 MPA.

5. UKONČENÍ IZOLACE NA STĚNÁCH NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO V ÚROVNI MIN.
0.30 M POD ÚROVNÍ TĚSNÍCÍ VRSTVY PŘECHODOVÉ OBLASTI DLE VL4-208.06.

6. TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO DLE VL4-208.03.
7. KAMENNÉ DLAŽBY BUDOU PROVEDENY A UKONČENY DLE VL4-206.02.
8. ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR BUDE PROVEDENO DLE VL4-204.01A.
9. PRŮCHODKY ODVODNĚNÍ A DRENÁŽÍ SKRZ NOSNOU KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY DLE

VL4-204.01.

Legenda:
STÁVAJÍCÍ CETIN
KATASTR
DOČASNÝ ZÁBOR

C30/37 XF2/XD1/XC4 (CZ-TKP18PK) - Cl 0,2 - Dmax16-S4 - MAX PRŮSAK 35mm - PROVZDUŠNĚNÝ
C30/37 XF2/XD1/XC4 (CZ-TKP18PK) - Cl 0,4 - Dmax22-S4 - MAX PRŮSAK 20mm - PROVZDUŠNĚNÝ
C30/37 XF4/XD3/XC4 (CZ-TKP18PK) - Cl 0,4 - Dmax22-S4 - MAX PRŮSAK 20mm - PROVZDUŠNĚNÝ
C30/37 XF4/XD3 (CZ-TKP18PK) - Cl 1,0 - Dmax22-S3 - PROVZDUŠNĚNÝ

C20/25n XF3 (CZ-TKP18PK) - Cl 1,0 - Dmax22-S3
C25/30 XF3 (CZ-TKP18PK) - Cl 1,0 - Dmax22-S3 - PROVZDUŠNĚNÝ

CEM MALTA MC25 XF4

AKCE

VYPRACOVAL

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

ZHOTOVITEL PD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
TECHNICKÁ KONTROLA

ČÁST

Č. PŘÍLOHY

Č. PARÉPŘÍLOHA

D.1.2.3.3

D

STUPEŇ DATUM MĚŘÍTKO FORMÁTPDPS 09/2023

ČÁST

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

II/334 SADSKÁ – MILČICE

OBJEDNATEL PD

AKCE

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ: 00066001

II/334 SADSKÁ – MILČICE

D

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

1. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
2. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
3. Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Tvořená společníky:
Společnost APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj,

Zastoupená:
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., 
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

Ing. Petr Tomáš
Ing. Petr Tomáš Ing. Vít Havlíček

Ing. Jiří Ctibor

NOVÝ STAV - PŮDORYS
SO 202 Most přes dálnici D11 u obce Milčice (ev.č. mostu 334-002a)

1:100 7xA4


	Listy a pohledy
	D.1.2.2.03-NS-Pudorys


