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2222 ZZZZÁKLADNÍ ÚDÁKLADNÍ ÚDÁKLADNÍ ÚDÁKLADNÍ ÚDAAAAJEJEJEJE    O MO MO MO MOSTOSTOSTOSTUUUU    
Charakteristika mostu Šikmý most, nosná konstrukce tvořena 8ks předpjatých 

PREFA nosníků KA-73 (příp. KAS), dl. 12m, v atypické 
úpravě bez přírub 

Délka přemostění 10,98 m 

Délka mostu 16,60 m 

Délka nosné konstrukce 12,00 m 

Kolmá světlost 7,50 m 

Šikmá světlost 10,98 m 

Šikmost mostu Pravá 47,80 g (43,02°) 

Volná šířka 6,74 m 

Šířka průchozího prostoru - 

Šířka mostu 8,30 m 

Výška mostu nad terénem 3,12 m 

Stavební výška 0,98 m 

Plocha mostu 99,60 m2 

Zatížení mostu Dle HMP 2018 

Vn = 26.0t 

Vr = 64t 

Ve = 156t 

Stavební stav mostu Dle HMP 2018 - IV - Uspokojivý 

Použitelnost Dle HMP 2018 - III - Použitelné s výhradou 

 

Důležitá upozornění: 

- Pro realizaci je třeba zpracovat realizační dokumentaci. 
- Průběh sítí je třeba aktualizovat. 

- Při stavebních pracích ve výkopech je potencionálně počítat s čerpáním vody z výkopu. 

3333 ZZZZDŮVODNĚNÍ MDŮVODNĚNÍ MDŮVODNĚNÍ MDŮVODNĚNÍ MOOOOSTU A JEHO STU A JEHO STU A JEHO STU A JEHO UMÍSTĚUMÍSTĚUMÍSTĚUMÍSTĚNÍNÍNÍNÍ    

3.13.13.13.1 NNNNÁVAZNOST ÁVAZNOST ÁVAZNOST ÁVAZNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA PŘEDCHA PŘEDCHA PŘEDCHA PŘEDCHOZOZOZOZÍ Í Í Í 

DOKUDOKUDOKUDOKUMENMENMENMENTACITACITACITACI,,,,    ÚÚÚÚČEL MOSTU A POŽADAVKY NA ČEL MOSTU A POŽADAVKY NA ČEL MOSTU A POŽADAVKY NA ČEL MOSTU A POŽADAVKY NA JEHO ŘEŠENÍJEHO ŘEŠENÍJEHO ŘEŠENÍJEHO ŘEŠENÍ    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Návaznost projektové dokuNávaznost projektové dokuNávaznost projektové dokuNávaznost projektové dokumentace na předchozí stupeňmentace na předchozí stupeňmentace na předchozí stupeňmentace na předchozí stupeň    

Jedná se o dokumentaci PDPS rekonstrukce mostu. 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 ÚčeÚčeÚčeÚčellll    mostumostumostumostu    

Účelem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 334-003. Most u obce Milčice převádí komunikaci II/334 přes 
Milčický potok. Mostní objekt se nachází v extravilánu. V okolí stavby se nacházejí tyto inženýrské sítě: 

• Kabelové vedení CETIN – vedeno v římse mostu 

• Kabelové vedení CETIN – vedeno pode dnem vodoteče 

Stávající mostní konstrukce o 1 poli byla postavena v roce 1985. Žádná dokumentace se však nedochovala. 
Délka přemostění je 10,98 m, kolmá světlost pole 7,5 m a šikmá světlost pole 10,98 m.  Šířka mezi obrubami je 
~6,74 m celková šířka mostu je ~8,30 m. Most je založen dle ML na masivních ŽB opěrách (viz výkresová část 
PD).  

NK je charakterizována jako prostě uložená desková konstrukce z prefabrikovaných nosníků KA-73 (8 ks). Konce 

nosníků jsou spojené koncovými ztužidly.  
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Most je vybaven ocelovým trubkovým zábradlím s málo hustou výplní, v. 1.02m.  

Stávající stavebně technický stav mostního objektu dle ČSN 73 6221 je dle HMP provedenou Ing. P. Doležalem 
ze dne 5.12.2018 následující:  

Spodní stavba - IV – Uspokojivý  

Nosná konstrukce  - IV – Uspokojivý 

Zdůvodnění rekonstrukce:  

Důvodem opravy je nevyhovující stavební stav mostní konstrukce a mostního vybavení. Jedná se především o 
nefunkční izolaci, mostní podpovrchové závěry, zatékání na úložné prahy opěr. Vzhledem k celkovému stavu 
mostního objektu bylo na základě hlavní prohlídky a běžné mostní prohlídky rozhodnuto o provedení 
rekonstrukce mostu. Rekonstrukcí mostu bude docílena normová zatížitelnost a uvedení mostní konstrukce do 
bezvadného stavu.  

Nový stav :  

Rekonstrukce stávajícího mostu je navržena z důvodu špatného stavebního stavu dle ČSN 73 6221. Jedná se o 
rekonstrukci mostního svršku – odstranění stávajících říms, vozovky a vyrovnávky až na NK. Odstranění 
dobetonávky čel nosníků (u opěr), odstranění části stávajících křídel, sanaci spodní stavby, provedení nové 
spřažené desky, nových závěrných zídek, nové přechodové oblasti, nové dobetonávky čel nosníků (u opěr), nové 
dobetonávky křídel, nových říms, nového zábradelního svodidla a úprav pod mostem. Rovněž budou nově 
provedeny mostní závěry a odvodnění mostu.  

Délka přemostění je 10,98 m, volná šířka mostu mezi obrubami je 6,82 m, celková šířka mostu bude 8,42 m. 
Prostor podél křídel a pod mostem bude nově upraven.   

Projektová dokumentace je zpracována na základě závazných platných předpisů, zejména pak TKP, českých 
technických norem a mostních vzorových listů. 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 PPPPododododkladykladykladyklady    

• Zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích JTSK a výškovém 
systému BpV, včetně zákresu pozemkových hranic,  

• Orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců, 

• Diagnostika a návrh opravy vozovky silnice II/334, 

• Vyjádření a stanoviska získaná v průběhu projednání dokumentace, 

• Vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, 

• Závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců inženýrských sítí. 

3.23.23.23.2 CCCCHARAKHARAKHARAKHARAKTER TER TER TER PŘEMOSŤOVANPŘEMOSŤOVANPŘEMOSŤOVANPŘEMOSŤOVANÉ PŘEKÁŽKYÉ PŘEKÁŽKYÉ PŘEKÁŽKYÉ PŘEKÁŽKY    
Šířkové uspořádání   S6,0/60 

Směrové poměry v místě mostu  Směrově je veden most v celé délce v přímé, střechovitý sklon 2,5% 

Výškové poměry v místě mostu  Most ve vrcholovém oblouku R=500 m, T=7,500 m (stoupá pod 
sklonem 1,0%, klesá pod sklonem 2,0 %) 

3.33.33.33.3 ÚÚÚÚZEMNÍ PODMZEMNÍ PODMZEMNÍ PODMZEMNÍ PODMÍNKYÍNKYÍNKYÍNKY    
Území mostu je plochého tvaru. Nový most je umístěn v extravilánu cca 375 m od začátku obce Milčice, v okolí 
mostu se nachází pole. Místem prochází několik inženýrských sítí. 
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3.43.43.43.4 GGGGEOTECHNICKÉ EOTECHNICKÉ EOTECHNICKÉ EOTECHNICKÉ PODMÍNKYPODMÍNKYPODMÍNKYPODMÍNKY    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 MorfologiMorfologiMorfologiMorfologicccckékékéké    poměrypoměrypoměrypoměry    

Podle geomorfologického členění ČR (Demek et al, 2006) je zájmová lokalita řazena do následujících 
geomorfologických jednotek:  

• Provincie Česká vysočina  

• Subprovincie (soustava) VI Česká tabule  

• Podsoustava (oblast) VIB Středočeská tabule  

• Celek VIB-3 Středolabská tabule  

• Podcelek VIB-3A Nymburská kotlina  

• Okrsek VIB-3A-1 Sadská rovina 

Sadská rovina je okrsek ve střední a západní části Nymburské kotliny.  Jedná se o erozně-akumulační 
rovinu na levém břehu Labe, vytvořenou Labem a přítoky. Rovina je vytvořena na turonských slínovcích, 
vápnitých prachovcích a pískovcích jizerského souvrství svrchní křídy. Vyskytují se zde rozsáhlé plošiny nižších 
středopleistocenních a mladopleistocenních teras s pokryvy, přesypy vátých písků a široké nivy labských přítoků. 
Nejvyšším bodem Sadské roviny je Přerovská hůra v nadmořské výšce 236,9 m n. m. Zalesněno je asi 50 % a to 
převážně borovými porosty, místy dubem nebo smrkem. Terén v zájmové oblasti je rovinatý a pohybuje se 
v nadmořské výšce mezi 190 – 200 m n. m. 

Podle Quittovy klasifikace ČR (1971) spadá zkoumané území do teplé oblasti. Roční srážkové úhrny se 
zde pohybují mezi 550 – 700 mm. Průměrné roční teploty v oblasti kolísají okolo 8 °C. Zámrzná hloubka v oblasti 
nepřesahuje 0,80 m. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou kolísá mezi 40 – 50 dny. 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Celková geologickCelková geologickCelková geologickCelková geologická charakteristikaá charakteristikaá charakteristikaá charakteristika    

Zájmové území podle regionálně geologického členění českého masivu patří k jižnímu okraji české 
křídové pánve. Podloží kvartérních zemin v zájmovém území je tvořeno bělohorským souvrstvím (turon) ve 
vývoji vápnitých jílovců až slínovců. 

 Z kvartérních pokryvů jsou na lokalitě vyvinuty fluviální sedimenty kvartérního stáří. Přípovrchové 
vrstvy skalního podloží tvoří navětralé až zvětralé křídové horniny, které přechází až do zcela rozložených 
jílovců, tj. eluvia charakteru jílu. Fluviální holocenní a pleistocénní terasové sedimenty Šembery, nasedající na 
křídový podklad, jsou převážně tvořeny písky (popř. štěrkopísky). V jejich nadloží nebyly vrtnou sondáží 
dokumentovány jemnozrnné jílovitopísčité holocenní sedimenty (náplavy). V zájmovém území se v nejvyšším 
nadloží mohou vyskytovat i horizonty heterogenních navážek, jejichž vznik souvisí s opakovanými úpravami 
terénu.  

Z údajů nových a blízkých archivních sond je zřejmé, že pro území je typická celkově i dosti značná 
mocnost kvartérních pokryvů, tvořených (pod nejsvrchnější vrstvou humózní hlíny PT a popř. i navážek AN) 
převážně fluviálními sedimenty geotypu FL (převážně písky, popř. štěrkopísky řeky Šembery a v širším okolí i 
sedimenty Labe). 

 Skalní podloží s povrchem v hloubce cca 4,00 m p.t. (podle vrtu J1), tj. 185 m n.m. je na lokalitě i v jejím 
širším okolí tvořeno sedimentárními horninami České křídové tabule. Přímo na lokalitě se jedná o vápnité jílovce 
až slínovce geotypu KT-J (souvrství bělohorské, turon), které jsou slabě diageneticky zpevněné a mají celkově 
nízkou pevnost. Navětralé až zdravé vápnité jílovce až slínovce zastižené v hloubce 9,5-18 m p.t. dosahují 
celkově nízké pevnosti v tlaku cca 2,0 až 5,8 MPa, a zařazujeme je tak do třídy R5-R4 podle ČSN P 73 1005. 

 Na základě získaných poznatků o geologické stavbě území jsme místní kvartérní základové půdy 
rozdělili do dvou geotechnických typů a skalní podloží do dalších čtyř geotechnických typů, vyznačených 
v geologické dokumentaci sondy. Detailnější dělení je následovné: 
 

AN - Navážky klasického typu ve formě přemístěných původních zemin a úlomků stavebních materiálů jsou na 
lokalitě dokumentovány do hloubky cca 0,5 m p.t. (v místě průzkumného vrtu J1 bylo dokumentován kámen 
z opevnění břehu). Podle ČSN 73 3050 (nepl.) je řadíme vesměs do třídy 3, respektive I. dle ČSN 73 6133. 
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FL – fluviální (terasové) holocenní-pleistocénní sedimenty 

V zájmové oblasti je tvořen převážně pískem s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlým, s podílem 
opracovaných valounů křemene o velikosti do 2 cm (S3/S-F). Tyto zeminy poskytují únosné, málo stlačitelné 
základové půdy, velmi vhodné pro plošné zakládání. Výkopek je velmi vhodný pro zpětné užití do exponovaných 
hutněných zásypů. 

KT-J/W5 – zcela zvětralé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Zcela zvětralé (W5) vápnité jílovce až slínovce charakteru jílu se střední plasticitou (F6/CI), třída těžitelnosti dle 
ČSN 73 6133/ex73 3050 je I. V zájmové oblasti je jejich mocnost do 2,0 m. 

KT-J/W4 – silně zvětralé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Silně zvětralé (W4) vápnité jílovce až slínovce jsou slabě diageneticky zpevněné, třída pevnosti R6, třída 
těžitelnosti dle ČSN 73 6133/ex73 3050 je I. V zájmové oblasti je jejich mocnost do 1,0 m. 

KT-J/W3 – mírně zvětralé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Mírně zvětralé (W3) vápnité jílovce až slínovce jsou slabě diageneticky zpevněné, třída pevnosti R5, třída 

těžitelnosti dle ČSN 73 6133/ex73 3050 je I. V zájmové oblasti je jejich mocnost cca 2,5 m. 

KT-J/W2 – navětralé až zdravé vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství (turon, křída) 

Navětralé až zdravé (W2-W1) vápnité jílovce až slínovce jsou slabě diageneticky zpevněné, třída pevnosti R5-R4, 
třída těžitelnosti dle ČSN 73 6133/ex73 3050 je I-II.  V zájmové oblasti u mostu přes řeku Šemberu byl vrt J1 
v tomto geotypu ukončen. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 HydHydHydHydrogerogerogerogeologické poměry na lokologické poměry na lokologické poměry na lokologické poměry na lokalitě a valitě a valitě a valitě a v    jejím jejím jejím jejím blízkblízkblízkblízkém okoém okoém okoém okolílílílí    

Podle vyhlášky 5/2011 Sb. zájmové území spadá do:  

Hydrogeologický rajón: 1152 Kvartér Labe po Nymburk  

Útvar podzemních vod: 11520 Kvartér Labe po Nymburk  

Hydrogeologické poměry se v prostoru zkoumané lokality a jejího přilehlého okolí dají v zásadě charakterizovat 
výskytem 2 typů zvodní, lišících se především hydrofyzikálními vlastnostmi kolektorů. Podle pozice se jedná o 
následující zvodně:  
Mělká zvodeň ve fluviálních terasových sedimentech 

Zvodeň tohoto typu je v širším okolí využívána k individuálnímu zásobování užitkovou vodou prostřednictvím 
většiny kopaných i mělkých vrtaných studní. Obecně je možno tuto zvodeň charakterizovat jako volnou až mírně 
napjatou, kde k infiltraci atmosférických srážek dochází v celé ploše hydrogeologického povodí. Hladina 
podzemní vody je volná a probíhá více méně konformně s povrchem terénu. Orografické povodí odpovídá 
povodí hydrogeologickému. Koeficient transmisivity T se v této mělké zóně pohybuje v řádu 10-4 až 10-5 m2.s-1 
(Krásný et al, 2012). Tato mělká přípovrchová zóna zemin se vyznačuje průlinovou propustností. K jejímu 
částečnému odvodňování dochází za běžných vodních stavů v úrovni vodotečí. Drenáž probíhá přes kamenito-
štěrkovito-písčito-jílovité akumulace, generelní směr proudění je směrem k ose vodního toku. Podzemní voda je 
většinou v přímé hydraulické spojitosti s vodotečí, což způsobuje, že v době vysokých vodních stavů ve vodoteči 
dochází k inverzi proudění a k dotaci kolektoru břehovou infiltrací.  
Zvodeň v hlubší zóně hydrogeologického masivu 

Zvodeň se vyznačuje puklinovou propustností. Její zvodnění závisí na intenzitě rozpukání hornin, přítomnosti 
významných tektonických linií a na charakteru výplně puklin a tektonických zón. Na základě analogie z 
provedené dokumentace řady vrtů v obdobné geologické pozici (Krásný et al, 2012) lze intenzitu rozpukání 
hornin v zájmovém území charakterizovat převážně jako střední. Vyšší transmisivity lze očekávat v místech 
strukturních změn nebo v místech průběhu významných poruch horninového masivu. Tato zvodeň nebyla 
průzkumnými pracemi zastižena. 
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3.4.43.4.43.4.43.4.4 Stavebně technický Stavebně technický Stavebně technický Stavebně technický průzkum mostuprůzkum mostuprůzkum mostuprůzkum mostu    

3.4.4.13.4.4.13.4.4.13.4.4.1 Popis stavebněPopis stavebněPopis stavebněPopis stavebně----technického stavu mostu stanovený vizuátechnického stavu mostu stanovený vizuátechnického stavu mostu stanovený vizuátechnického stavu mostu stanovený vizuální prohlídklní prohlídklní prohlídklní prohlídkouououou    

U mostu  ev.č. 334-003 (most přes Milčický potok před obcí Milčice) se podle mostního listu (dále ML) 
a výsledků hlavní prohlídky mostu (dále HPM) z 5.XII.2018 (realizace PONTEX, a.s.) i aktuální vizuální prohlídky 
v rámci předkládaného STP jedná o šikmý jednopolový montovaný ŽB most z. r. 1985, z předpínaných prefa 
deskových prvků, šířky 8,3 m a celkové délky 12,0 m, se založením na masivních opěrách, tvořených  
kamenným zdivem (?ponechané opěry předchozího mostního objektu?), které je zásadním způsobem zesíleno 
a po stranách mostu rozšířeno robustní monolitickou ŽB konstrukcí.  

V souladu s výsledky nedávné HPM a údaji ML je celkový technický stav mostu relativně uspokojivý, bez 
zjevných závažných závad a poruch, přímo ohrožujících statickou funkci objektu. Objekt lze aktuálně hodnotit 
jako podmínečně použitelný, tj. provozovatelný za předpokladu realizace doporučených oprav a údržby. Jedná 
se zejména o následující práce: 

urgentní (bezodkladná realizace) až středně urgentní (realizace cca do 1 roku) 

 očištění nosné konstrukce a celková oprava trhlin a utěsnění proti zatékání, včetně mostních závěrů  

 oprava poškozené krycí vrstvy betonu a korozí poškozené odhalené výztuže 

 celková oprava betonových říms 

 oprava nefunkční izolace mostovky. 

Jako alternativu výše uvedených hlavních postupných oprav doporučujeme bezodkladně realizovat technicko-
ekonomické posouzení varianty jednorázové celkové (generální) opravy mostu pro další dlouhodobý provoz.  

Založení opěr mostu nebylo předmětem prohlídky, v přístupných a/nebo viditelných částech spodní stavby však 
nebyly zjištěny závažnější poruchy ani poruchy dalších částí nosné konstrukce, jejichž příčina by spočívala v 
založení mostu. Základové poměry objektu je tak aktuálně možno označit jako stabilizované.  

3.4.4.23.4.4.23.4.4.23.4.4.2 Vodorovné diagVodorovné diagVodorovné diagVodorovné diagnostické vrty do opěr mostunostické vrty do opěr mostunostické vrty do opěr mostunostické vrty do opěr mostu    

Do "milčické" opěry mostu byl realizován vodorovný jádrový diagnostický vrt V-2 délky 2,00 m (poloha resp. 
dokumentace vrtu viz přílohy č. 2 resp. č. 4 za textovou částí zprávy). Ve vrtu byla zjištěna celková tloušťka 
opěry cca 1,60 m, když vrtné jádro bylo nejprve tvořeno kompaktním kamenným zdivem (navětralý migmatit až 
ortorula, strukturní charakter hrubého řádkového zdiva, do hloubky cca 1,10 m), dále pak kompaktním 
betonem tloušťky cca 0,50 m (tj. do hloubky cca 1,60 m) a následně do konečné hloubky již štěrkovitopísčitým 
zásypem za opěrou (tj. navážkou). Jedná se pravděpodobně o na rubu betonem zesílenou kamennou opěru 
předchozího mostního objektu z kamenného zdiva, která je u obou opěr dále rozšířena robustní monolitickou 
betonovou konstrukcí (viz foto 17, 18 v příloze č. 6 zprávy, zjištěné pevnostní parametry viz následující kap. 6.3). 

Kromě mírného povrchového zvětraní je smíšená zděná a betonová konstrukce opěr mostu celkově 
v zachovalém stavu.  

3.4.4.33.4.4.33.4.4.33.4.4.3 PPPPevnost betonu opěr mostuevnost betonu opěr mostuevnost betonu opěr mostuevnost betonu opěr mostu    

Byla ověřena realizací destruktivních laboratorních zkoušek drcením válcových těles, zhotovených z jádra 
diagnostického vrtu V-2, v hydraulickém lisu.  

Z protokolu v příloze č. 5 za textovou částí zprávy je zřejmé, že pevnost kompaktního a pevného betonu v celé 
délce vrtu vykazovala jen velmi malý rozptyl, pohybovala se v rozpětí 20,3-23,8 (Ø22,5) MPa, a byla v souladu 
s vizuálně patrným stavem vrtného jádra spíše jen průměrná až střední. Na základě zjištěných výsledků tak 
u opěr mostu doporučujeme uvažovat pevnost jako vždy přibližně odpovídající betonu současné pevnostní 
třídy C20/25 (nejvýše event. až C25/30).  

U hrubě řádkového kamenného zdiva (?původní opěra?) pak doporučujeme uvažovat výpočtovou pevnost 
zdiva v dostředném a mimostředném tlaku orientačně hodnotou nejvýše  

Rd ~ 2,5 MPa. 

3.4.4.43.4.4.43.4.4.43.4.4.4 Odtrhové zkoušky betonu úložných prahů opěrOdtrhové zkoušky betonu úložných prahů opěrOdtrhové zkoušky betonu úložných prahů opěrOdtrhové zkoušky betonu úložných prahů opěr    

Zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev (odtrhové zkoušky) byly realizovány na betonovém povrchu 
úložných prahů obou opěr mostu. Výsledky celkem 4 zkoušek, realizovaných subdodávkou společnosti Horský 
s.r.o., jsou obsaženy v protokolu přílohy č. 6 STP za textovou částí zprávy a zjištěná pevnost v tahu se pohybuje 
v rozmezí 1,57 - 1,92 (Ø 1,69) N/mm2=MPa .      
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3.4.4.53.4.4.53.4.4.53.4.4.5 Stanovení Stanovení Stanovení Stanovení hloubky karhloubky karhloubky karhloubky karbonatabonatabonatabonatace a obsahu iontůce a obsahu iontůce a obsahu iontůce a obsahu iontů    

Uvedené charakteristiky, dokumentující míru degradace povrchových vrstev betonu, byly realizovány na 
mělkých jádrových vývrtech z povrchu úložných prahů obou opěr mostu. Úplné výsledky zkoušek, realizovaných 
subdodávkou společnosti Horský s.r.o., jsou obsaženy v protokolu přílohy č. 6 za textovou částí zprávy a je z nich 
zřejmé, že zjištěná hloubka karbonatace u odebraného vzorku betonu činí 14-18 (Ø16) mm a obsah 
chloridových iontů Cl- v betonu je 0,009-0,014 (Ø0,012) % hmotnosti.  

3.4.4.63.4.4.63.4.4.63.4.4.6 Závěr Závěr Závěr Závěr stavebně technického průzkumustavebně technického průzkumustavebně technického průzkumustavebně technického průzkumu    

U mostu ev. č. 334-3 byly další sérií prací STP získány obdobné potřebné údaje pro dílčí rekonstrukci. Podobně 
jako předcházející most, je i tento objekt ze statického hlediska v relativně dobrém stavu, avšak s nutností 
celkových oprav. Mostní opěry jsou vytvořeny kombinací kamenného zdiva (patrně předchozího mostu) 
s dodatečnou zesilující a rozšiřující betonovou konstrukcí, u níž byly zjištěny spíše jen průměrné pevnostní 
parametry.  

Další parametry nosné konstrukce mostu a jejího aktuálního stavu, zejména v nepřístupných místech, jako např. 
technický stav předpínací výztuže, kvalita jejího zainjektování atp., nebyly pracemi STP u mostu č. 334-3 po 
dohodě s objednatelem průzkumu zjišťovány.  
 

4444 TTTTECHECHECHECHNICKÉ ŘEŠENÍ NICKÉ ŘEŠENÍ NICKÉ ŘEŠENÍ NICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE REKONSTRUKCE REKONSTRUKCE REKONSTRUKCE MOSTUMOSTUMOSTUMOSTU    
 

4.14.14.14.1 SSSSTÁVAJÍCÍTÁVAJÍCÍTÁVAJÍCÍTÁVAJÍCÍ    STSTSTSTAV MOSTUAV MOSTUAV MOSTUAV MOSTU    

Stávající mostní konstrukce o 1 poli byla postavena v roce 1985. Žádná dokumentace se však nedochovala. 
Délka přemostění je 10,98 m, kolmá světlost pole 7,5 m a šikmá světlost pole 10,98 m.  Šířka mezi obrubami je 
~6,74 m celková šířka mostu je ~8,30 m. Most je založen dle ML na masivních ŽB opěrách (viz výkresová část 
PD).  

Most je vybaven ocelovým trubkovým zábradlím s málo hustou výplní, v. 1.02m.  

Stávající stavebně technický stav mostního objektu dle ČSN 73 6221 je dle HMP provedenou Ing. P. Doležalem 
ze dne 5.12.2018 následující:  

Spodní stavba - IV – Uspokojivý  

Nosná konstrukce  - IV – Uspokojivý 

Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry pravděpodobně plošně založené. 

Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci o jednom poli tvoří prostě uložená desková konstrukce z prefabrikovaných nosníků KA-73 (8 
ks). Konce nosníků jsou spojené koncovými ztužidly. 

4.24.24.24.2 PPPPOPIS REKONSTRUKCE MOSTUOPIS REKONSTRUKCE MOSTUOPIS REKONSTRUKCE MOSTUOPIS REKONSTRUKCE MOSTU    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 VšeobVšeobVšeobVšeobecněecněecněecně    

Rekonstrukce stávajícího mostu je navržena z důvodu špatného stavebního stavu dle ČSN 73 6221. Jedná se o 
rekonstrukci mostního svršku – odstranění stávajících říms, vozovky a vyrovnávky až na NK. Odstranění 
dobetonávky čel nosníků (u opěr), odstranění části stávajících křídel, sanaci spodní stavby, provedení nové 
spřažené desky, nových závěrných zídek a úložných prahů, nové přechodové oblasti, nové dobetonávky čel 
nosníků, nových říms, nového mostního zábradelního svodidla a z úprav pod mostem.  

Rovněž budou nově provedeny mostní závěry a odvodnění mostu.  

Délka přemostění je 11 m, volná šířka mostu mezi obrubami je 6,82 m, celková šířka mostu bude 8,42 m. 
Prostor pod mostem bude upraven pomocí těžkého kamenného záhozu. 



II/334 Sadská - Milčice 
SO 203 Most přes Milčický potok před obcí Milčice 

- 11 - 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Nosná konstrukceNosná konstrukceNosná konstrukceNosná konstrukce    

Stávající mostní konstrukci o jednom poli tvoří 8 nosníků KA-73 na délky 12,0 m. Délka přemostění je 11,0 m, 
kolmá světlost pole je 7,5 m. Nosníky jsou na opěrách uloženy na gumová ložiska. Ve stávajícím stavu je na 
nosnících provedena vyrovnávací vrstva z betonu v proměnné tl. cca 100 mm.  

Vzhledem k porušené izolaci bude rekonstrukce NK spočívat v kompletním odbouráním mostního svršku až na 
NK (nosníky). Rovněž se odstraní dobetonávky čel nosníků nad opěrami. Po odstranění dobetonávek kotev 
bude proveden dodatečný diagnostický průzkum, který zhodnotí stav kotev a stav zainjektování kanálků. 
V případě zjištění nezainjektování kanálků podélného předpětí bude provedena dodatečná injektáž kanálků. 
Rozsah těchto prací stanoví též diagnostický průzkum. Dodatečný diagnostický průzkum bude součástí dodávky 
zhotovitele v rámci provádění rekonstrukce mostu. 

Po odbourání vyrovnávací vrstvy NK bude povrch nosníků očištěn tlakovou vodou, případná odhalená výztuž 
bude opatřena protikorozním nátěrem. Následně se ve spárách mezi nosníky provedou vrty max. hloubky 
150mm pro vlepení spřahovací výztuže ø12mm. Na takto upravený povrch se provede výztuž spřažené desky 
z karisítí 8/100/100. Následně se vybetonuje spřažená deska proměnné tl. 100-170 mm z betonu C30/37-XF2, 
vyztužena ocelí B500 B. Horní povrh spřažené desky je ve střechovitém spádu 2,5% od osy mostu a následně v 
protispádu 4% v oblasti říms. Podélný spád je proměnný. 

Nově bude konstrukce uložena na dvojitou lepenku. 

V rámci rekonstrukce mostu bude provedeno i odbourání stávajících čel nosníků nad opěrami. Nově bude 
provedena dobetonávka čel nosníků, dobetonávka nové závěrné zídky a úložného prahu z betonu C30/37-XF2, 
XD1. Tyto dobetonávky budou vyztuženy ocelí B500 B. 

Na horním povrchu spřažené desky je navržena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů 
jednovrstvých tl. 5mm na pečetící vrstvě z epoxidové pryskyřice s posypem křemičitým pískem. Izolace je 
přetažená na závěrné zídky. Izolace pod římsami se provede v celé délce mostu. Ochrana izolace pod římsami 
bude provedena další vrstvou izolace s výztužnou vložkou.  

Stávající pohledové plochy nosníků KA-73 budou otryskány tlakovou vodou tak, aby byla odstraněna povrchová 
vrstva betonu v předpokládané tloušťce do 20mm na 100%. Zbytky betonu se odstraní ručními kladivy. Případná 
odhalená výztuž (20% plochy) se očistí otryskáním ostrohranným abrazivem, případně se dočistí ocelovým 
kartáčem. Odhalená výztuž bude ošetřena antikorozním nátěrem a na stávající povrch bude aplikován adhezní 
můstek (100% plochy). Takto upravený povrch bude reprofilován sanační maltou v tl. do 20mm na 100% 
povrchu a následně bude použita celoplošná stěrka. Celá plocha bude opatřena sjednocujícím a ochranným 
nátěrem. 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 LožiskaLožiskaLožiskaLožiska    

V novém stavu nejsou ložiska navržena, konstrukce bude uložena na dvojitou lepenku. Stejně jako je uložena 
stávající konstrukce. 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 Mostní závěryMostní závěryMostní závěryMostní závěry    

Na obou koncích mostu jsou navrženy podpovrchové mostní závěry. Podpovrchové závěry budou provedeny dle 
mostních vzorových listů VL4 305.02. 

4.34.34.34.3 ÚÚÚÚDADADADAJE O ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBĚ MOSTUJE O ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBĚ MOSTUJE O ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBĚ MOSTUJE O ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBĚ MOSTU    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 ZakládáníZakládáníZakládáníZakládání    a zemní prácea zemní prácea zemní prácea zemní práce    

Údaje o založení mostu jsou převzaty z mostního listu. Stávající most je založen plošně na železobetonových 
pasech z betonu B250. Do základů opěr nebude nijak zasahováno. 

Pro provádění výkopových prací platí TKP, kap. 4 a příslušné ČSN a ČSN EN, na které se TKP odvolávají.  

Do zemních prací spadá zejména dosypání a úprava svahových kuželů ze zeminy „vhodné“ nebo „podmínečně 
vhodné“ dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95% PS po vrstvách max. tl. 300 mm. Dále budou 
prováděny zásypy přechodové oblasti. Tyto práce a použité materiály se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. 

Pro zásypy základu pilíře se předpokládá použití vhodného materiálu získaného během výkopových prací. 
Předpokládá se, že přechodové oblasti budou zhotoveny z nakupovaného materiálu. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 SpSpSpSpodní stavbaodní stavbaodní stavbaodní stavba    a úložné prahya úložné prahya úložné prahya úložné prahy    opěropěropěropěr    

Stávající opěry a úložné prahy budou sanovány:  
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Stávající pohledové plochy stávajících opěr povrchy úložných prahů budou otryskány tlakovou vodou tak, aby 
byla odstraněna povrchová vrstva betonu v předpokládané tloušťce do 30mm na 100%. Zbytky betonu se 
odstraní ručními kladivy.  

Případná odhalená výztuž (20% plochy) se očistí otryskáním ostrohranným abrazivem, případně se dočistí 
ocelovým kartáčem. Odhalená výztuž bude ošetřena antikorozním nátěrem a na stávající povrch bude aplikován 
adhezní můstek (100% plochy). Takto upravený povrch bude reprofilován sanační maltou v tl. do 30mm na 
100% povrchu a následně bude použita celoplošná stěrka. 

Horní povrch úložných prahů se odbourá na výšku dle výkresových příloh a celý se zhotoví nově včetně nových 
podložiskových bločků. 

Celá plocha bude opatřena sjednocujícím a ochranným nátěrem. 

4.3.34.3.34.3.34.3.3 Závěrné Závěrné Závěrné Závěrné zídkyzídkyzídkyzídky    

Stávající závěrné zídky budou odstraněny a nahrazeny novými. Stávající plocha opěry pro napojení nové závěrné 
zídky bude očištěna tlakovou vodou, budou provedeny vrty pro vložení spřahovacích trnů ø16mm. Provede se 
spojovací můstek, a vybetonuje se nová závěrná zídka z betonu C30/37-XF2, XD1 . Výztuž bude provedena 
ø16/150mm v obou směrech z oceli B500B. Viditelné plochy budou natřeny ochranným a sjednocujícím 
nátěrem.  

4.3.44.3.44.3.44.3.4 IzolaceIzolaceIzolaceIzolace, obklad, obklad, obklad, obklady y y y a ochrana povrchu spoda ochrana povrchu spoda ochrana povrchu spoda ochrana povrchu spodní stní stní stní stavbyavbyavbyavby    

Všechny zasypané povrchy budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti za studena ve složení ALP+2xALN, 
případně pomocí natavovaných izolačních pásů. Rozsah izolací viz výkresových příloh této dokumentace. 

4.3.54.3.54.3.54.3.5 OdOdOdOdvodněnívodněnívodněnívodnění    za opěramiza opěramiza opěramiza opěrami    

Jako drenáž rubu opěr je navržen ochranný obsyp s drenážní funkcí podle VL4 (201.01). Rub opěry je dále 
chráněn ochrannou vrstvou z geotextilie minimální hmotnosti 400 g/m2. 

Rub opěr bude odvodněn drenážními perforovanými trubkami PE Ø160 mm na spádovém betonu s využitím 
těsnící vrstvy svahované k příčné drenáži rubu opěr. Sklon rubové drenáže je jednostranný min. 3 %. Trubky 
drenáže jsou obetonovány drenážním betonem a jsou vyvedeny do svahu násypového kuželu. Drenážní betony 
budou provedeny podle TKP18.  

Nejvyšší bod rubové drenáže bude vyveden na povrch, kde bude proveden revizní otvor v betonovém bloku. 
Revizní otvor umožňuje případné propláchnutí rubové drenáže.  

4.3.64.3.64.3.64.3.6 PřechodPřechodPřechodPřechodové oblaové oblaové oblaové oblastistististi    

Za opěrami je navržena přechodová oblast bez přechodové desky, se samostatným betonovým klínem 
z mezerovitého betonu dle VL4 201.03. 

Těsnící vrstva bude provedena z fólie s pevností min. 20 kN/m a s protažením na mezi porušení min. 20% 
uložené na vrstvě štěrkopísku tl. 150 mm a ochráněná další vrstvou štěrkopísku tl. 150 mm (viz VL4 201.01).  

Přechod na zemní těleso se provede v souladu s článkem 4.3.10 TKP 4. Zásyp v přechodové oblasti bude 
proveden z kvalitního hlinitopísčitého materiálu vhodného podle ČSN 73 6244 a VL4. Zásyp přechodové oblasti 
bude hutněn ve vrstvách maximální tloušťky 300 mm na hodnotu ID = 0,90. Míra zhutnění jednotlivých 
použitých materiálů bude odpovídat platným normám a předpisům. V rámci přechodové oblasti bude 
provedena i těsnící vrstva odvodnění rubu dle VL4. 

4.44.44.44.4 VVVVYBAVEYBAVEYBAVEYBAVENNNNÍ MOSTUÍ MOSTUÍ MOSTUÍ MOSTU    

4.4.14.4.14.4.14.4.1 Vozovka a izolacVozovka a izolacVozovka a izolacVozovka a izolaceeee    

Na mostě v místě komunikace je navržena vozovka celkové tloušťky 85 mm (včetně izolace). Skladba vozovky na 
mostě je navržena následující: 

 Asf. Koberec mastixový (ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121) SMA 11s+ 40 mm 

Spojovací postřik (ČSN 73 6129, ČSN EN 13808)  PS-C  0,35 kg/m2 

Ochranná vrstva (ČSN EN 13108-6)    MA 16 IV 40 mm 

Izolační vrstva NAIP       5 mm 

Pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí 

Otryskání povrchu zařízením s ocelovými kuličkami 
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* Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva 

Technologie pokládky MA 16 IV musí být přizpůsobena typu izolačního souvrství. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2 ŘímsyŘímsyŘímsyŘímsy    

Na mostě a na křídlech jsou na vnějších stranách mostu navrženy železobetonové monolitické římsy šířky 0,8 m 
vlevo, 0,85 m vpravo. Příčný sklon horní hrany říms je navržen 4,0% směrem k vozovce. Svislá část římsy je 
navržena v tloušťce 250 mm a výšce 750 mm. Spodní povrch římsy je navržen v příčném sklonu 4% k vnějšímu 
okraji římsy. Výška obrubníku musí odpovídat použitému záchytnému systému na mostě.  

Římsy na nosné konstrukci budou kotveny talířovými kotvami do dodatečně prováděných vývrtů.  

Do říms na mostě a křídlech budou kotveny sloupky zádržného systému. Veškeré viditelné hrany budou zkoseny 
15/15 mm.  

V pravé římse budou osazeny dvě chráničky Ø110/94 z korugovaných tyčových trub dvouplášťových s hladkým 
vnitřním povrchem. Provedení přechodu do tělesa komunikace podle VL 4. 

Pro provádění říms platí TKP, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu uvedených TKP stanovena pro 
boční povrch C1d nebo Bd. Obrubníková hrana římsy bude do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena pružným 
polymerovým povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech 
délky cca 3,0 až 6,0 m pro omezení vlivu smrštění betonu. Pracovní, dilatační a smršťovací spáry jsou navrženy 
jako přiznané, těsněné po celém přístupném vnějším obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé 
barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600), dle VL 4 (402.21, 402.22 a 402.23). Před betonáží bude 
odsouhlaseno rozmístění a úprava pracovních spár na pohledových plochách.   

Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9. 

4.4.34.4.34.4.34.4.3 OOOOddddvodněnívodněnívodněnívodnění    

Odvodnění mostu je zachováno stávající, tedy srážková voda je příčným spádem svedena ke krajům komunikace 
do odvodňovacího proužku a odtud je voda vedena podélným spádem mostu do žlabů před a za mostem, které 
vodu odvádějí do Milčického potoka. Na obou stranách u příčníků budou provedeny vrty pro nové odvodňovací 
trubičky, které jsou vyvedeny pod most. 

Odvodnění rubu opěr v přechodové oblasti mostu je zajištěno příčnou drenáží DN 150 mm umístěnou na rubu 
opěr. Drenáže jsou vedeny v jednostranném příčném sklonu skrze křídla a jsou vyústěny do svahových kuželů 
podle VL4 204.02. 

4.4.44.4.44.4.44.4.4 SvSvSvSvodidla aodidla aodidla aodidla a    zázázázábradebradebradebradelní svodidlalní svodidlalní svodidlalní svodidla    

Na římsách mostu i křídel je navrženo ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do 
monolitických říms. Na koncích křídel bude proveden přechod mostních svodidel na svodidla silniční podle TP 
příslušného použitého svodidla na mostě, resp. předpolích mostu. Zábradelní svodidla na mostě jsou součástí 
řešeného stavebního objektu. 

Kotvení ocelových svodidel na mostě a křídlech je navrženo typovým kotvením podle konkrétního dodavatele 
(chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek) dle VL4 (501.51 nebo 501.52), které je pro daný typ 
svodidla doloženo certifikátem o provedené zkoušce a odsouhlaseno výrobcem svodidla.  

Patní deska sloupků svodidla bude osazena na vyrovnávací vrstvu z polymermalty do prostředí XF4 pevnosti 
min. 50 MPa dle TKP PK, kap. 18, čl. 2.14. Tloušťka podlití bude dle TP zvoleného typu svodidla v rámci realizace. 
Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 20 mm. Provedení svodidla bude v souladu s požadavky TKP, kap. 11 a 
TP příslušného zvoleného typu svodidla. 

4.4.54.4.54.4.54.4.5 ZZZZábradábradábradábradlílílílí    

Zábradlí není navrženo. 

4.4.64.4.64.4.64.4.6 Protihlukové stěnyProtihlukové stěnyProtihlukové stěnyProtihlukové stěny    

Na mostě nejsou protihlukové stěny. 

4.4.74.4.74.4.74.4.7 Zvláštní vybavení mZvláštní vybavení mZvláštní vybavení mZvláštní vybavení mostuostuostuostu    

Nivelační značky: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.14.1 se do říms do dodatečně vyvrtaných otvorů nivelační 
měřicí značky, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce mostu (poloha značek na římsách bude 
v 1/2 rozpětí pole a v osách uložení nad opěrami).  
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Označení letopočtu výstavby mostu: Letopočet rekonstrukce bude vyznačen otiskem matrice do betonu čela 
říms. 

Označení evidenčního čísla mostu: Na začátku mostu podle směru jízdy budou na obou okrajích osazeny značky 
s evidenčním číslem mostu. Provedení a kvalita bude odpovídat TKP-SPK kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní 
značení”.  

Chráničky: V každé římse bude umístěno 2ks chrániček Ø110/93 pro případné převedení inženýrských sítí přes 
most. 

4.54.54.54.5 ZZZZPPPPĚTNÉ ZÁSYPY ĚTNÉ ZÁSYPY ĚTNÉ ZÁSYPY ĚTNÉ ZÁSYPY A ÚPRA ÚPRA ÚPRA ÚPRAVAVAVAVY PY PY PY POOOODDDD    MOSTEM A KOLEM MOSTUMOSTEM A KOLEM MOSTUMOSTEM A KOLEM MOSTUMOSTEM A KOLEM MOSTU,,,,    PŘECHODOVÁ OPŘECHODOVÁ OPŘECHODOVÁ OPŘECHODOVÁ OBLASTBLASTBLASTBLAST    

4.5.14.5.14.5.14.5.1 Úpravy podÚpravy podÚpravy podÚpravy pod    momomomostem a okstem a okstem a okstem a okolo mostuolo mostuolo mostuolo mostu    

Stávající úprava koryta pod mostem je tvořena vrstvou betonu v odhadované tloušťce 100 mm. Tato konstrukce 
bude vybourána a nově bude koryto ochráněno těžkým kamenným záhozem. Takto upravené koryto bude 
sevřeno mezi betonové prahy. Za betonovými prahy bude, v souladu s VL4 206.25, proveden zához z lomového 
kamene v délce minimálně 2,0 m jako přechod mezi upraveným a neupraveným korytem toku. 

Podél opěr je navržen odvodňovací žlab šířky 0,6 m do betonového lože dle VL4 204.02. Žlaby odvádí 
povrchovou vodu z mostu. 

 

Zádlažba na konci křídel a rozšíření násypového tělesa  

Zádlažba na konci křídel včetně rozšíření násypového tělesa bude provedena dle VL4 206.22 a VL4 206.23. 

4.5.24.5.24.5.24.5.2 Přechodové oblastiPřechodové oblastiPřechodové oblastiPřechodové oblasti    

Přechodové oblasti jsou navrženy dle VL4 201.03. 

4.64.64.64.6 CCCCIIIIZZZZÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ    
• Kabel CETIN –veden na pravé straně mostu (v římse) ve směru staničení. Dle informací projektanta je 

tento kabel mrtvý“/nepoužívaný. V rámci odstranění mostu, bude tento kabel přerušen. 

4.74.74.74.7 ŘŘŘŘEŠENÍ PROTIKOEŠENÍ PROTIKOEŠENÍ PROTIKOEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BROZNÍ OCHRANY A OCHRANA PROTO BLUDNÝM PROUDŮMLUDNÝM PROUDŮMLUDNÝM PROUDŮMLUDNÝM PROUDŮM    
Na základě výsledků protikorozního průzkumu obsaženého v IGP je konstrukce dle TP124 zařazena  

do stupně č. 3. Na konstrukci bude navržena primární a sekundární ochrana dle TP124 odpovídající  

stupně ochrany č. 3. 

4.84.84.84.8 PPPPOŽADOVANOŽADOVANOŽADOVANOŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENÉ PODMÍNKY A MĚŘENÉ PODMÍNKY A MĚŘENÉ PODMÍNKY A MĚŘENÍ SÍ SÍ SÍ SEDÁNÍEDÁNÍEDÁNÍEDÁNÍ    

4.8.14.8.14.8.14.8.1 VytyčenVytyčenVytyčenVytyčeníííí    

Schéma pro vytyčení mostu s uvedenými souřadnicemi základních bodů je zpracováno v souřadném systému 
JTSK a ve výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a TKP1 – příloha 9. 
Vytyčovací osou je osa komunikace II/334 (SO 101). Pro vytyčení a sledování objektu bude zřízená mikrosíť bodů 
v blízkosti mostního objektu. Pro zřízení mikrosítě budou využity body HVPB (hlavní výškové a polohové body) s 
výškovými značkami zhotovené v rámci vytyčovací sítě stavby komunikace II/334. Body mikrosítě musí být 
polohovány tak, aby bylo umožněno měření na všech osazených nivelačních značkách. 

4.8.24.8.24.8.24.8.2 Přesnost proPřesnost proPřesnost proPřesnost prováděníváděníváděnívádění    

Při provádění konstrukce musí být splněny požadavky stanoveno v ČSN 73 0212-4. Jednotlivé třídy přesnosti a 
hodnoty mezních odchylek jsou uvedeny v TKP. Celá konstrukce bude provedena dle platných i doporučených 
norem ČSN. Zejména pak následujících:  

• ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.  

• ČSN 73 0205/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrických přesností.   

• ČSN 73 0210-1/1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  

• Část 1: Přesnost osazení. ČSN 73 0210-2/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.   
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• Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

4.8.34.8.34.8.34.8.3 Geodetické Geodetické Geodetické Geodetické sledování sledování sledování sledování ––––    měření měření měření měření aaaa    mmmmonionionionitoritoritoritoringngngng    

Monitoring bude proveden těchto fázích: 

- Po osazené nosné konstrukce do definitivní polohy 

- Po uvedení do provozu 

- Dále cyklicky v režii investora. 

 

5555 VVVVÝSTAVBAÝSTAVBAÝSTAVBAÝSTAVBA    MOSTUMOSTUMOSTUMOSTU    

5.15.15.15.1 PPPPOSTUP A TECHNOLOGIE STAVOSTUP A TECHNOLOGIE STAVOSTUP A TECHNOLOGIE STAVOSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY MOSTBY MOSTBY MOSTBY MOSTUUUU    
Rekonstrukce mostu bude probíhat za plné uzavírky převáděné komunikace II/334. Dopravně-inženýrská 
opatření jsou součástí samostatného SO a budou projednaná s Policií ČR, odborem dopravy, zástupci 
středočeského kraje a zástupci dalších dotčených orgánů. Překračovaná vodoteč (Milčický potok) bude během 
výstavby zatrubněna.  

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Předpokládaný postup Předpokládaný postup Předpokládaný postup Předpokládaný postup vývývývýsssstavbytavbytavbytavby    

• Příprava staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí 

• Bourání mostu (frézování cca 20 m před a za mostem, vybourání říms, svodidel, zábradlí, přechodové 
desky, odstranění izolace, vyrovnávacího betonu. 

• Vybudování skruže pod mostem (pro zdvih NK, pro provedení sanačních prací a pro podbednění 
spřažené desky a nových říms). 

• Rekonstrukce mostu –provedení nové spřažené desky, odvodnění, izolace, dobetonávky čel nosníků, 
nové ZZ, nové přechodové oblasti, nová římsa, zábradelní svodidlo 

• Očištění stávajících bet. povrchů  

• Provedení sanací stávajících bet. povrchů. 

• Provedení terénních úprav (odláždění pod mostem, podél křídel, dosypání krajnic)  

• Úprava terénu pod mostem (nová úprava koryta) 

Sanační práce pod mostem budou probíhat z lešení, které bude nutno pod mostem dočasně vystavět. 

Provádění veškerých částí mostu musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným normám a 
předpisům. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Uvedení do provozuUvedení do provozuUvedení do provozuUvedení do provozu    

Objekt bude do provozu předáván jako jeden celek – viz postup výstavby. 

5.25.25.25.2 SSSSPECIFICKÉ PPECIFICKÉ PPECIFICKÉ PPECIFICKÉ POŽADAVKYOŽADAVKYOŽADAVKYOŽADAVKY    PPPPRRRRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBYO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBYO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBYO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY    ((((PŘÍSTUPYPŘÍSTUPYPŘÍSTUPYPŘÍSTUPY,,,,    PŘÍVODY PŘÍVODY PŘÍVODY PŘÍVODY 

ELEKTRICKÉELEKTRICKÉELEKTRICKÉELEKTRICKÉ    EEEENERGINERGINERGINERGIEEEE,,,,    SKLADOVACÍ PLOCHYSKLADOVACÍ PLOCHYSKLADOVACÍ PLOCHYSKLADOVACÍ PLOCHY,,,,    MONTÁŽÍ A POMOCNÉMONTÁŽÍ A POMOCNÉMONTÁŽÍ A POMOCNÉMONTÁŽÍ A POMOCNÉ    KONSTRUKONSTRUKONSTRUKONSTRUKCKCKCKCEEEE))))    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 SpeSpeSpeSpecifické pcifické pcifické pcifické předpoklady pro předpoklady pro předpoklady pro předpoklady pro předpoklředpoklředpoklředpokládanou technologiádanou technologiádanou technologiádanou technologii stavby i stavby i stavby i stavby     

Pro odbourání úložných prahů se předpokládá zdvih konstrukce a její sanace ve zvýšené poloze zároveň se 
sanací spodní stavby. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Přístupy na stavenPřístupy na stavenPřístupy na stavenPřístupy na staveniiiištštštště a skladovací plochy ě a skladovací plochy ě a skladovací plochy ě a skladovací plochy     

Před zahájením stavby mostu budou provedeny přístupové cesty. Návrh přístupových cest na staveniště a 
skladovacích ploch není součástí tohoto SO. Přístupy na staveniště, potřeby pro skladovací plochy a 
harmonogram výstavby musí být v koordinaci se ZOV stavby nebo přímo řešeny v ZOV. 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Přívody elePřívody elePřívody elePřívody elektktktktrickérickérickérické    energenergenergenergie ie ie ie     

Přívody elektrické energie na staveniště si zajistí zhotovitel. 
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5.2.45.2.45.2.45.2.4 Montážní a pomocné konstrukceMontážní a pomocné konstrukceMontážní a pomocné konstrukceMontážní a pomocné konstrukce    

Návrh montážních a pomocných konstrukcí není součástí této PD. Veškeré montážní a pomocné konstrukce si 
zajistí vybraný zhotovitel, popřípadě budou navrženy v rámci RDS/VTD na základě objednávky zhotovitele. 

5.35.35.35.3 SSSSOUVISEJÍCÍ OBJEKTYOUVISEJÍCÍ OBJEKTYOUVISEJÍCÍ OBJEKTYOUVISEJÍCÍ OBJEKTY    
SO 120 Silnice II/334      Středočeský kraj/KSUSSK 

SO 180 Přechodné dopravní značení   zhotovitel stavby (dočasně) 

SO 190 Stálé dopravní značení    Středočeský kraj/KSUSSK 

SO 201 Most přes Šemberu, ev.č. 334-002   Středočeský kraj/KSUSSK 

SO 202 Most přes D11, ev.č. 334-002a   Středočeský kraj/KSUSSK 

5.45.45.45.4 VVVVZTAH KZTAH KZTAH KZTAH K    ÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍÚZEMÍ    
Výstavbou uvedeného mostu budou dotčeny objekty uvedené v předchozím odstavci. Přístup k mostu bude 
možný v trase rekonstruované silnice. 

5.55.55.55.5 DDDDOKLADYOKLADYOKLADYOKLADY    
Jednotlivé doklady jsou shromážděny v projektové části F – Doklady. 

5.5.15.5.15.5.15.5.1 Projednání Projednání Projednání Projednání objektuobjektuobjektuobjektu    

Objekt byl řádně projednán s příslušnými dotčenými organizacemi a odsouhlasen investorem i budoucím 
správcem po předložení pracovních kopií výkresových příloh. Doklady o projednání jsou přiloženy v dokladové 
části celého projektu. 

5.5.25.5.25.5.25.5.2 Požadavky na dalšPožadavky na dalšPožadavky na dalšPožadavky na další projektový stupeňí projektový stupeňí projektový stupeňí projektový stupeň    

V rámci výstavby bude nutné po odbourání koncových příčníků provést dodatečnou diagnostiku kotev a 
předpětí. Rozsah sanace předpětí bude dán tedy dodatečným průzkumem. 

6666 PPPPŘEHLEŘEHLEŘEHLEŘEHLEDDDD    PROVEDPROVEDPROVEDPROVEDENÝCH VÝENÝCH VÝENÝCH VÝENÝCH VÝPOČTŮPOČTŮPOČTŮPOČTŮ,,,,    KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH 

DDDDIMENZÍ A PRŮIMENZÍ A PRŮIMENZÍ A PRŮIMENZÍ A PRŮŘEŘEŘEŘEZŮZŮZŮZŮ    

6.16.16.16.1 VVVVYTYČOVACÍ ÚDAJEYTYČOVACÍ ÚDAJEYTYČOVACÍ ÚDAJEYTYČOVACÍ ÚDAJE    
Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, nadmořské výšky ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (Bpv).  

Přesnost vytyčení a stavební tolerance jednotlivých částí mostu se řídí čl. 10 přílohy 10 TKP, kapitola 18.  

Základní požadavky a přesnost vytyčení:  

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky  

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

6.26.26.26.2 PPPPROSTORROSTORROSTORROSTOROOOOVÉVÉVÉVÉ    USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTUUSPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTUUSPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTUUSPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTU    
Průjezdný průřez mostu je šířky 6,82 m s neomezenou výškou. Vozovka na mostě je v proměnném podélném 
sklonu a v příčném střechovitém sklonu 2,5 %. 

Pod mostem prochází Milčický potok. Profil vodoteče není mostem ovlivněn – zůstává původní profil. 

6.36.36.36.3 SSSSTATICKÝ VÝPOČET ZÁKTATICKÝ VÝPOČET ZÁKTATICKÝ VÝPOČET ZÁKTATICKÝ VÝPOČET ZÁKLALALALADŮDŮDŮDŮ,,,,    SPODNÍ STAVBYSPODNÍ STAVBYSPODNÍ STAVBYSPODNÍ STAVBY,,,,    NOSNÉ KONSTRUKCENOSNÉ KONSTRUKCENOSNÉ KONSTRUKCENOSNÉ KONSTRUKCE    
Pro stávající opravenou nosnou konstrukci bude následně vypracován statický výpočet se stanovením 
zatížitelnosti. 



II/334 Sadská - Milčice 
SO 203 Most přes Milčický potok před obcí Milčice 

- 17 - 

6.46.46.46.4 HYDROTEHYDROTEHYDROTEHYDROTECHNICKÉ CHNICKÉ CHNICKÉ CHNICKÉ VÝPOČTYVÝPOČTYVÝPOČTYVÝPOČTY    
Pro opravu mostu nebyl zpracován hydrotechnický posudek, průtočný profil nebude stavbou dotčen. 
Rekonstrukce dodržuje stávající prostorové uspořádání mostu.  

7777 ŘŘŘŘEEEEŠENÍ PŘÍŠENÍ PŘÍŠENÍ PŘÍŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STSTUPU A UŽÍVÁNÍ STSTUPU A UŽÍVÁNÍ STSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVAVAVAVBY OSBY OSBY OSBY OSOBAMI OBAMI OBAMI OBAMI SSSS    OMEZEOMEZEOMEZEOMEZENOU NOU NOU NOU 

SSSSCHOPNOSTÍ POHYBU A ORCHOPNOSTÍ POHYBU A ORCHOPNOSTÍ POHYBU A ORCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACEIENTACEIENTACEIENTACE    
Stavba SO 203 dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb nespadá do rozsahu platnosti této vyhlášky. 

8888 ZZZZÁVĚRÁVĚRÁVĚRÁVĚR    
Objekt je projektován podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných  

technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP). Předložená  

dokumentace slouží pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a v žádném případě nenahrazuje  

projektovou dokumentaci pro provádění stavby (výběr zhotovitele) ani realizaci stavby.   

 

V Praze, listopad 2023         Ing. Petr Tomáš 
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