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1. ROZMĚRY A USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO MOSTU JSOU PŘEVZATY Z MOSTNÍHO LISTU A DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A
UPRAVENY PODLE ZAMĚŘENÍ. NEVIDITELNÉ HRANY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VČ. ROZMĚRŮ) BYLY ODHADNUTY.

2. BĚHEM DEMOLIČNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZABRÁNĚNO ÚNIKU STAVEBNÍ VODY DO VODOTEČE. VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT
PROVEDENY DLE ZOV.

3. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTYČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. SÍTĚ BUDOU PŘELOŽENY NEBO VHODNÝM
ZPŮSOBEM OCHRÁNĚNY PODLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE. BUDOU-LI BĚHEM PRACÍ NALEZENY DALŠÍ NEZJIŠTĚNÉ INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ, BUDE S NIMI NAKLÁDÁNO PODLE POŽADAVKŮ JEJICH SPRÁVCŮ.

STÁVAJÍCÍ CETIN
KATASTR
DOČASNÝ ZÁBOR

DEMOLICE
STÁVAJÍCÍ STAV
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