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POznamky. Legenda:

1. ROZMERY A USPORADANI STAVAJICIHO MOSTU JSOU PREVZATY Z MOSTNIHO LISTU A DOSTUPNYCH PODKLADU A
UPRAVENY PODLE ZAMERENI. NEVIDITELNE HRANY STAVAJICI KONSTRUKCE (VC. ROZMERU) BYLY ODHADNUTY.

2. BEHEM DEMOLICNICH PRACI MUSI BYT ZABRANENO UNIKU STAVEBNI VODY DO VODOTECE. VSECHNY PRACE MUSI BYT
PROVEDENY DLE ZOV.

3. PRIDEMOLICI JE TREBA POSTUPOVAT TAK, A TAKOVYMI PROSTREDKY, ABY NEDOSLO KE ZRICENI KONSTRUKCE NEBO JEJi
CASTI

4. PRED ZAPOCETIM PRACI MUSI BYT VYTYCENY VSECHNY INZENYRSKE SITE. SITE BUDOU PRELOZENY NEBO VHODNYM
ZPUSOBEM OCHRANENY PODLE POZADAVKU SPRAVCE. BUDOU-LI BEHEM PRACI NALEZENY DALSI NEZJISTENE INZENYRSKE
SITE, BUDE S NIMI NAKLADANO PODLE POZADAVKU JEJICH SPRAVCU.

== STAVAJICI STAV

T DEMOLICE

AKCE

111334 SADSKA - MILCICE

OBJEDNATEL PD

suUs

Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje

Zborovska 11

- 150 21 Praha 5
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC 1&: 00066001
StFedoleského kraje '

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK VYSKOVY SYSTEM Bpv

ZHOTOVITEL PD

Spole¢nost APIS/ PGP/Pontex — RD projekty Stredocesky kraj,

Tvorena spoleéniky:

1. Ateliér Irjo&ektovéni inzenyrskych staveb, s.r.o., Ohradni 24b, 140 00 Praha 4

Zastoupena:

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.,

2. PRAGOPROJEKT, a.s., K Rysance 1668/16, 147 54 Praha 4 Ohradni 24b, 140 00 Praha 4

3. Pontex, spol. s r.0., Bezova 1658/1, 147 00 Praha 4
VYPRACOVAL Ing. Petr Tomas HLAVNI INZENYR PROJEKTU Ing. Jifi Ctibor
ODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Petr Tomas TECHNICKA KONTROLA Ing. Vit Havlicek
AKCE
11/334 SADSKA — MILCICE
CAST
D. DOKUMENTACE OBJEKTU
PRILOHA CAST C.PARE
SO 203 Most pies Milicky potok pfed obci MilCice (ev.C. mostu 334-003) D
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