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MATERIÁLY:
BETON (DLE TKP 18 A ČSN EN 206+A3)

- BETONOVÝ PRÁH C25/30 - XF3
- PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY C20/25n - XF3
- PODKLADNÍ BETON POD SKLUZY C20/25n - XF3

POZNÁMKY:
1. ZPEVNĚNÍ PLOCH ZA ŘÍMSAMI JE NAVRŽENO Z LOMOVÉHO KAMENE TL.

200 mm DO BETONU TL. 150 mm
2. PRO ZPEVNĚNÍ PLOCH ZA ŘÍMSAMI SE POUŽIJE LOMOVÝ KÁMEN TŘÍDY

JAKOSTI "II" DLE ČSN 72 1860, SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENÉ
CEMENTOVOU MALTOU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF3

3. VŠECHNY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY) MUSÍ BÝT
ODOLNÉ PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4

4. MATERIÁL A PROVEDENÍ DLE VL4 A TP 192
5. DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE VZOROVÝCH LISTŮ STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JINAK.
6. KAMENNÉ DLAŽBY BUDOU PROVEDENY A UKONČENY DLE VL4-206.02.
7. ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR BUDE PROVEDENO DLE VL4-204.01A.
8. PRŮCHODKY ODVODNĚNÍ A DRENÁŽÍ SKRZ NOSNOU KONSTRUKCI BUDOU

PROVEDENY DLE VL4-204.01.
9. PROVEDENÍ A UKONČENÍ DLAŽBY V KORYTĚ VODOTEČE BUDE

PROVEDENO DLE VL4-206.25.

AKCE

VYPRACOVAL

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona
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