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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A) OZNAČENÍ STAVBY 

Název stavby  
II/105 Netvořice, rekonstrukce 

 

Místo stavby 
Středočeský kraj, okres Benešov,  
k. ú. Maskovice [704113] 
k. ú. Netvořice [704121] 
k. ú. Všetice [704148] 
 

Předmět dokumentace 
Návrh rekonstrukce silnice II/105 v úseku mezi provozním 
staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkou 
s III/1056 vedoucí do Maskovic a křižovatkou s III/10511 
vedoucí do Tuchyně včetně návrhu dopravně inženýrských 
opatření. Součástí rekonstrukce je přestavba 4 úrovňových 
křižovatek se silnicemi III. třídy. Dále bude provedena obnova 
vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka 
rekonstruovaného úseku je 2,61 km 
 

Stupeň dokumentace 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

B) STAVEBNÍK A OBJEDNATEL STAVBY 
Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 708 91 095 
DIČ: 005-70891095 

C) ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PONTEX s.r.o. 
Bezová 1658 
147 14 Praha 4 
Email: pontex@pontex.cz 
IČ: 40763439 
DIČ: 010-40763439 
Vypracoval: Ing. Michael Kudera   
Ing. Petr Peštál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ČKAIT 0013113 
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A.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A) STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice 2. třídy č. II/105 v úseku mezi provozním 
staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkou s III/1056 vedoucí do Maskovic a 
křižovatkou s III/10511 vedoucí do Tuchyně. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba. 
Silnice je v celém úseku vedena extravilánem. Celková délka rekonstruovaného úseku je 
2,61 km. 

Stavba leží ve Středočeském kraji na katastrálních území Maskovice [704113], Netvořice 
[704121], Všetice [704148]. 

B) PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 

Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2019, termín není pevně 
stanoven, zahájení bude závislé na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
Vzhledem k nutnosti zachování provozu dopravní obsluhy bude provedena etapizace 
stavebních prací v souladu s navrženými ZOV. Práce budou probíhat při uzavírkách jedné 
poloviny vozovky, provoz všech vozidel zůstane zachován vždy na jedné polovině vozovky a 
bude řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ). Předpokládá se 10 etap, při každé 
etapě bude uzavřena jedna polovina vozovky v takové délce, která umožní řízení provozu 
SSZ.  U každé etapy bude pamatováno na pěší, vždy bude zajištěn pěší přístup k objektům 
podél silnice II/105. Návrh DIO je součástí projektové dokumentace. 

Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 5 měsíců od zahájení stavební činnosti. 
Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací. 

 Podrobnější řešení průběhu výstavby je uvedeno v příloze této dokumentace A.6 Zásady 

organizace výstavby. 

C) VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ INFORMACE A NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ 
SOUHLAS VČETNĚ PLNĚNÍ JEHO PODMÍNEK 

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávající pozemní komunikace jsou vazby na 
regulační plány a ostatní územně plánovací dokumentace bezpředmětné. Rozhodnutí o 
umístění stavby pro tuto akci není požadováno. 

D) STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

Řešeným územím je pouze stávající těleso silnice II/105 v úsecích křižovatka s III/1056 – 
křižovatka s III/10510, km 18,74 a km 21,35 provozního staničení dle údajů silniční databanky. 
Silnice je v tomto úseku orientována přibližně ve směru sever-jih ve smyslu staničení a tvoří 
obchvat městysu Netvořice, který byl vybudován v 60. letech 20. století. 

Silnice II/105 v předmětném úseku je obousměrnou dvoupruhovou pozemní komunikací. 
Šířka zpevnění se průměrně pohybuje kolem 6,50–7,00 m. Hrana komunikace je řešena 
nezpevněnou krajnicí a navazujícími příkopy. 

Niveleta silnice ve směru staničení nejdříve krátce stoupá maximálním sklonem 3,19 % 
v délce 120 m. Následně klesá do km 1,295 v délce 1,175 km do údolí bezejmenné vodoteče 
k mostu ev. č. 105-012C sklonem v rozmezí od 0,3% do 4,35 %. Od tohoto místa stoupá až 
na konec úseku KÚ km 2,605 podélným sklonem v rozmezí od 1,63 % do 8,00 % v délce 
1,310 km. 

Stávající vozovka je tvořena netuhou konstrukcí s asfaltovým krytem, která vykazuje v 
současnosti celou řadu poruch plynoucích především z vyčerpané životnosti konstrukce. Na 
posuzovaném úseku se vyskytuje značné množství poruch ve formě ztráty makrotextury, 
olamování krajů vozovky, podélných a příčných úzkých a rozvětvených trhlin, síťových trhlin, 
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vysprávek a kaveren. V menší míře byly zjištěny výtluky, široké trhliny příčné i podélné a 
mozaikové trhliny. Diagnostika vozovky je samostatnou přílohou této PD. 

V trase je zřízeno 6 úrovňových stykových křižovatek se silnicemi III. třídy, místními i 
účelovými komunikacemi, jejichž poloha je zřejmá z příslušných grafických příloh této PD. 
V křižovatkách nejsou vzhledem k jejich dopravnímu významu zřízeny žádné odbočovací ani 
připojovací pruhy. 

V dotčeném úseku se nenachází žádná autobusová zastávka, podél komunikace není 
veden žádný chodník. 

Podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 dosahovaly intenzity automobilové 
dopravy na sčítacím úseku č. 1–1178  (hr. okr. Pha-záp.a Benešov – Netvořice, most  
105-012B) hodnoty zatížení 51 přejezdy TNV za 24 hodin v obou směrech a na 
sčítacím úseku č. 1-1170 (Netvořice, most 105-012B – Neveklov, vyús. II/114) hodnoty 
zatížení 75 přejezdy TNV za 24 hodin v obou směrech. 

Pozemky dotčené stavbou jsou v převážné většině druhem pozemku ostatní plocha s 
využitím silnice ve vlastnictví Středočeského kraje. 

E) VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k charakteru stavby jako opravy stávající komunikace nemá zvolené technické 
řešení stavby a jejího provozu negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Naopak po 
opravě vozovky dojde ke zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy.  

Stavba nezasahuje do lesních pozemků.  

Nepočítá se s likvidací vzrostlé zeleně.  

Vodní režim v dané oblasti není stavbou ovlivněn.   

Pro zamezení zásahu do okolních pozemků bude obvod stavby řádně vytýčen a 
označen. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup vozidel integrovaného záchranného 
systému. 

F) CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ 

Stavba zajišťuje především opravu vlastní vozovky komunikace a jejího příslušenství a 
tím i zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy a nemá žádný zásadní vliv na dosavadní 
využití území.  

Navrhovanými stavebními úpravami se dosavadní zatřídění dotčených pozemních 
komunikací nemění a tyto úpravy nemají ani vliv na intenzity automobilové dopravy. Vzhledem 
k charakteru stavby nedojde po jejím dokončení k výrazným vzhledovým změnám oproti 
současnému stavu. Stavba nepředpokládá zásahy do vedení stávajících inženýrských sítí. 
Nepředpokládá se návrh nových vedení IS. Pro stavbu se nepočítá s žádnou potřebou 
demolic, vyjma vybourání části stávající vozovky a případných dalších degradovaných prvků 
odvodnění či propustků. 

Nejsou známy žádné vlivy na jiné stavby plánované v zájmovém území ani žádné stavby 
dotčené navrhovanou stavbou. Nejsou navrženy žádné změny staveb dotčených touto 
stavbou. 

A.3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
- Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost, 
- zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích 

JTSK a výškovém systému Bpv, včetně zákresu pozemkových hranic (KŘÍŽ Michal 
Geodetické práce, září 2017), 

- orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců, 
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- Diagnostický průzkum a návrh technologie opravy vozovky na vybraném úseku silnice 
II/105 Netvořice (ALGEO TEST s.r.o., září 2017) 

- údaje o intenzitách automobilové dopravy z celostátního sčítání dopravy 2016, 
- webový portál ČÚZK, 
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, 
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování 

dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 

A.4. ČLENĚNÍ STAVBY 
Stavba je vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty podle objektových 

řad, obsaženy jsou objekty pozemních komunikací. Způsob členění je v souladu s vyhl. 
MD ČR č. 146/2008 Sb., o obsahu a rozsahu projektové dokumentace staveb pozemních 
komunikací. 

Seznam stavebních objektů: 

SO 101  Rekonstrukce silnice II/105 

SO 180  Dopravně inženýrská opatření (DIO) 

SO 190  Stálé dopravní značení 

Stavba není dále členěna na dílčí části, neobsahuje ani žádné provozní soubory. 

A.5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

A) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

Podmiňující investice nejsou projektantovi známy. 

B) UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 
KOORDINOVANOSTI 

Stavební práce předpokládané v rámci výstavby:  
- provedení přípravných zemních prací a odhumusování, 
- stržení zarostlé krajnice, 

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky do hloubky průměrně 190 mm s 
uložením na skládku, asfaltové souvrství bude částečně odfrézováno (obrusná vrstva) a 
zbytek vybourán v celkové tloušťce dle diagnostiky 40-180 mm, 

- urovnání stávajících podkladních nestmelených vrstev vozovky (ubourání případně 
dosypání ŠDA 0/32GN nebo R-mat) dle vzorového řezu a charakteristických řezů, sanace 
nestmelené podkladní vrstvy v rozsahu dle vizuální prohlídky po odfrézování krytových 
vrstev vozovky v souladu s navrženým způsobem opravy dle diagnostického průzkumu a 
návrhu technologie opravy vozovky, 

- zaříznutí a odbourání okrajů vozovky silnice pro realizaci nové nezpevněné krajnice, 
vybourání nefunkčních prvků odvodnění a stávajících konstrukcí propustků určených 
k výměně,  

- obnova odvodňovacích zařízení, příkopů a propustků, realizace nových propustků a 
opravy stávajících, 

- případná výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, 
- doplnění zásypů a podkladních konstrukčních vrstev vozovky v místech realizace nových 

propustků, provedení zhutněných dosypávek nutných k realizaci krajnice v normové 
šířce, 

- realizace konstrukčních vrstev vozovky včetně realizace vodorovného dopravního 
značení 
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- obnova nezpevněné krajnice  
- obnova a úprava stálého dopravního značení, osazení směrových sloupků 
- ohumusování a zatravnění nezpevněných ploch 

Stavba nevyžaduje nadstandardní koordinaci. Stavba bude prováděna takovým 
způsobem, aby všechny vjezdy a hlavní pěší tahy a přístupy ke vstupům do stávajících 
objektů byly zachovány po co nejdelší dobu výstavby. Zařízení staveniště se předpokládá 
pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů a bude řešeno v rámci vlastních pozemků 
stavby. Tato plocha bude sloužit i jako případná deponie pro materiál. Plochy pro větší skládky 
se neuvažují. Parkování mechanismů, bude-li potřebné, je v omezené míře možné na 
staveništi. Napojení stavebního pozemku na zdroje vody a elektrické energie není nutné. 

C) ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Přístup na stavbu bude řešen po navazujících úsecích silnice II/105 z jihu od Neveklova, 
ze severu od Kamenného Přívozu a ze silnic III/1056 a III/10510. Uspořádání, obslužnost 
staveniště a přístup ke staveništi se bude v průběhu výstavby měnit a přizpůsobovat daným 
podmínkám a potřebám stavby a právě probíhající etapě. 

D) DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

Stavební práce budou zásadním způsobem omezovat provoz na silnici II/105 i 
navazujících pozemních komunikacích.  

Dopravní omezení v souvislosti s umístěním záboru staveniště na silnici II/105 bude 
řešeno provizorním dopravním značením, viz stavební část B.2, SO 180 Dopravně inženýrská 

opatření (DIO). Dle navrhovaných Zásad organizace výstavby bude stavba realizována 
v 10 etapách. Ve všech etapách bude rekonstrukce probíhat po polovinách vozovky, provoz 
všech vozidel zůstane zachován vždy na jedné polovině vozovky a bude řízen světelným 
signalizačním zařízením (SSZ). Délka jednotlivých etap je od 450 m do 600 m. Rekonstrukce 
úrovňových křižovatek bude probíhat souběžně s rekonstrukcí přilehlého jízdního pásu. 
Křižovatka s III/1056 směr Maskovice (ZÚ) bude rekonstruována po částech tak, aby byl na 
křižovatce v omezeném rozsahu zachován provoz. Křižovatka s III/1056 směr Benešov, 
křižovatka s III/10510 směr Benešov, III/10510 směr Dalešice a III/10511 směr Tuchyně 
budou rekonstruovány při úplné uzavírce vedlejší komunikace vyjmenovaných křižovatek, 
objízdné trasy budou vyznačeny přes Netvořice, Všetice, Tuchyni. 

 

Etapa 1 + 2 (+křiž. s III/1056 směr Benešov  
a křiž. s III/1056 směr Maskovice) 

ZÚ km 0,000 km 0,450 dl. 450 m 

Etapa 3 + 4 

 

km 0,450 km 0,900 dl. 450 m 

Etapa 5 + 6 (+ křiž. s III/10510 směr Benešov) 

 
km 0,900 km 1,400 dl. 500 m 

Etapa 7 + 8 (+křiž. s III/10510 směr Dalešice) 

 

km 1,400 km 2,000 dl. 600 m 

Etapa 9 + 10  km 2,000 KÚ km 2,605 dl. 605 m 

 

Navržené objízdné trasy: 
Etapa 1 + 2 Úplná uzavírka paprsku vedlejší komunikace III/1056 směr Benešov na 

křižovatce s II/105. 

Objízdná trasa: III/1056 Netvořice - III/10510 křižovatka s II/105 - II/105 
křižovatka s III/1056. 

Etapa 5 + 6 Úplná uzavírka paprsku vedlejší komunikace III/10510 směr Benešov na 
křižovatce s II/105. 
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Objízdná trasa: III/10510 Netvořice - III/1056 křižovatka s II/105 - II/105 
křižovatka s III/10510. 

Etapa 7 + 8 Úplná uzavírka paprsku vedlejší komunikace III/10510 směr Dalešice na 
křižovatce s II/105. 

Objízdná trasa: III/10510 Tuchyně - III/10510 křižovatka s III/1027 - III/1027 
Všetice - II/105 křižovatka s III/10510. 

Etapa 9 + 10 Úplná uzavírka paprsku vedlejší komunikace III/10511 směr Tuchyně na 
křižovatce s II/105. 

Objízdná trasa: III/10511 Tuchyně - III/10510 křižovatka s II/105 - II/105 
křižovatka s III/10511. 

 

Stavba zajistí, aby doba, po kterou není možné připojit všechny navazující pozemní 
komunikace včetně sjezdů na přilehlé nemovitosti, byla co nejkratší. Stavební mechanizmy 
budou pojíždět pouze ve vymezeném prostoru staveniště a nebudou narušovat přilehlé 
pozemky. 

Po dokončení stavby budou objízdné trasy lokálně rekonstruovány obnovou ložné a 
obrusné asfaltové vrstvy. 

A.6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
Přehled budoucích vlastníků jednotlivých stavebních objektů: 
SO 101 Rekonstrukce silnice II/105 Středočeský kraj / Krajská správa a 

údržba silnic Středočeského kraje 
SO 180 Dopravně inženýrská opatření  zhotovitel stavby (dočasně) 
SO 190 Stálé dopravní značení Středočeský kraj / Krajská správa a 

údržba silnic Středočeského kraje 

 

Stavební objekty stavby budou užívány jako pozemní komunikace v souladu se 
současným uspořádáním. 

A.7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

A) MOŽNOSTI (NÁVRH) POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY (ÚSEK, 
OBEJKT) DO UŽÍVÁNÍ 

Stavební úseky silnice II/105, které budou dokončeny v jednotlivých etapách, budou 
zprovozňovány jednotlivě, aby se omezení provozu redukovalo na co nejkratší dobu. Stavba 
nebude zprovozněna jako jeden celek. 

B) ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ 
STAVBY 

Stavba bude zprovozňována po etapách z důvodu zachování přístupu do Netvořic a 
Tuchyně po II/105 během výstavby a dále z důvodu co nejmenšího omezení provozu na silnici 
II/105.  
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A.8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

A.8.1. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Název stavby:  II/105 Netvořice, rekonstrukce 
Místo stavby:  Středočeský kraj 
    Okres Benešov 

k. ú. Maskovice [704113] 
k. ú. Netvořice [704121] 
k. ú. Všetice [704148] 

Charakter stavby:  rekonstrukce pozemní komunikace 
Projektovaný rozsah: silnice II/105: 
    projektové staničení km 0,000 – 2,605 
    (provozní staničení zhruba km 18,74 – 21,35) 
Délka úpravy:  ZÚ - KÚ 2 605 m 
Orientační výměry:  vozovka silnice II/105 – 20 911 m2 
Přestavby křižovatek: stávající stykové úrovňové křižovatky se silnicemi III. třídy 

budou rekonstruovány dle platných norem a předpisů. 
Původní dopravní ostrůvky budou zrušeny a nahrazeny 
novými, které spolu s novým vodorovným a svislým 
dopravním značením budou kanalizovat dopravní proudy v 
křižovatkách. 

Úpravy mostů: Most ev. č. 105-012B – frézování vozovky, pokládka obrusné 
vrstvy, realizace nového elastického mostního závěru, lokální 
oprava odvodňovacích proužků, obnova těsnící modifikované 
zálivky podél říms, vyčištění odvodňovačů, otryskání říms a 
provedení ochranného nátěru typu S4. 
Most ev. č. 105-012C – rekonstrukce vozovky odfrézováním 
asfaltových vrstev a pokládkou vrstvy ze směsi stmelené 
cementem a podkladní a obrusné vrstvy z asfaltového betonu, 
obnova těsnící modifikované zálivky podél římsy, otryskání 
římsy a provedení ochranného nátěru typu S4. 

Řešené propustky:  propustky na řešeném úseku budou pročištěny, čela 
propustků ve špatném technickém stavu budou 
rekonstruována – kameny budou nově vyspárovány, případně 
dojde k přeskládání kamenů, trouby ve špatném technickém 
stavu budou vyměněny za nové, dále je navržen jeden nový 
propustek v km 2,36058 a kompletní rekonstrukce propustku 
v km 1,40159. 

Železniční přejezdy: nejsou obsaženy 
Řešené sjezdy:  obsahuje pouze výškové navázání stávajících sjezdů na 

novou niveletu vozovky 

A.8.2. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  

A.8.2.1. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

A.8.2.1.1. SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE II/105 

A) VÝČET A OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY 

Obsahem těchto stavebních objektů je rekonstrukce vozovky, obnova odvodnění silnice 
II/105 a rekonstrukce či realizace nových trubních propustků pod hospodářskými sjezdy nebo 
pod komunikací II/105. 
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B) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍSLUŠNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Typ uspořádání: dvoupruhová pozemní komunikace s obousměrným provozem 

Volná šířka: 8,0 m v úseku ZÚ km 0,000 – KÚ km 2,605, dl. 2,605 km 

Návrhová rychlost: 60 km/h 

Třída:  silnice II. třídy 

Šířkové uspořádání a návrhová rychlost vychází ze stávajících parametrů komunikace 
II/105 v řešeném úseku. 

Situační řešení: 

Stávající směrové vedení silnice II/191 je zcela zachováno. Směrové vedení osy silnice v 
předmětném úseku je tvořeno směrovými přímými proloženými směrovými kružnicovými 
oblouky s přechodnicemi o poloměrech dle prostorových možností stávající trasy, nejmenší 
poloměr směrového oblouku je 300 m. V celém úseku rekonstruované silnice je hrana řešena 
nezpevněnou krajnicí a příkopem, případně rigolem.  

Šířka nezpevněných krajnic je navržena 0,75 m v úsecích, kde budou umístěny směrové 
sloupky, a 1,50 m v úsecích, kde bude osazeno ocelové svodidlo. Směrové navázání krajnice 
vozovky silnice II/191 na stávající místní a účelové komunikace a sjezdy je provedeno pokud 
možno beze změny v nejnutnějším rozsahu. 

Na řešeném úseku se nenacházejí žádné plochy chodníků a nástupišť autobusových 
zastávek. 

Výškové řešení: 

Navržený podélný sklon vychází ze stávajícího výškového řešení komunikace, avšak 
niveleta vozovky bude upravena z důvodu zesílení krytu vozovky oproti stavu, průměrně bude 
niveleta vozovky navýšena o 50 mm. Hodnoty podélného sklonu se pohybují od 0,30 % až do 
8,00 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny výškovými zakružovacími oblouky. 

Základní příčný sklon vozovky je v přímé navržen střechovitý 2,50 %. Nezpevněná 
krajnice má sklon 8,0% a bude pro zajištění řádného odvodu srážkové vody z povrchu 
komunikace upravena do úrovně -3 cm pod úroveň přilehlé vozovky. 

Navrhované konstrukce: 

Návrh zpevněných ploch vychází z výsledků diagnostického průzkumu konstrukce 
vozovky provedeného firmou ALGEO TEST s.r.o. v září 2017 a je součástí této dokumentace. 

ZÚ km 0,000 – KÚ 2,605 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM, NOVÝ DVOUVRSTVÝ KRYT 
Navržená konstrukce vozovky odpovídá konstrukci dle TP 170 D1-N-8 pro TDZ IV: 

Bude provedeno odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky do hloubky 
průměrně 190 mm, kompletní asfaltové souvrství bude odebráno v tloušťce dle diagnostiky 40 
– 180 mm. Stávající nestmelené podkladní vrstvy budou urovnány do požadované výškové 
úrovně a příčného sklonu dle příčných řezů ubouráním stávající vrstvy nebo dosypáním 
ŠDA 0/32GN či R-mat. 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 tl. 40 mm 

Spojovací postřik emulzní  PS-CP C60 BP 3-6 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132 0,30 kg/m2* 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 + 50/70 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 tl. 80 mm 

Infiltrační postřik emulzní  PI- CP C60 BP 3-6 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808, ČSN 73 6132 1,00 kg/m2* 

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 0/32 ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1 tl. 120 mm 

Štěrkodrť    ŠDA 0/32GN ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 tl. dle situace** 

Celkem nová konstrukce       tl. 240 mm 
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Minimální hodnota modulů přetvárnosti Edef,2 je předepsána na pláni 45 MPa, na 
stávajících nestmelených podkladních vrstvách nebo na vrstvě ŠDA 80 MPa. 

* Postřiky z modifikované katioaktivní emulze; postřiky jsou uváděny v množství 
zbytkového pojiva po vyštěpení. 

** Pouze lokálně v místech určených k částečným sanacím, v případě urovnávání 
stávající nestmelené podkladní vrstvy do požadované výškové úrovně a příčného sklonu dle 
příčných řezů a v místech, kde je navržená konstrukce mimo plochy stávající vozovky 
(tloušťka vrstvy štěrkodrti je v těchto místech min.  200 mm). 

Nezpevněná krajnice šířky 0,50 m, rozšířená o 0,25 m kvůli osazení směrového sloupku 
nebo o 1,00 m kvůli osazení svodidla, bude provedena v tloušťce 0,10 m ze zhutněné vrstvy 
asfaltového recyklátu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky. 

KONSTRUKCE DOPRAVNÍCH OSTRŮVKŮ 

Bude provedeno odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky do hloubky 
průměrně 190 mm, kompletní asfaltové souvrství bude odebráno v tloušťce dle diagnostiky 40 
– 180 mm. Stávající nestmelené podkladní vrstvy budou urovnány do požadované výškové 
úrovně a příčného sklonu dle příčných řezů ubouráním stávající vrstvy nebo dosypáním ŠDA 
0/32GN či R-mat. 

Dlažba z velké kamenné kostky DL  ČSN 73 6131, ČSN EN 1342 tl. 160 mm 

Lože z drtě fr. 4-8 L  ČSN 73 6131, ČSN EN 13285 tl. 40 mm 

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 0/32 ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1 tl. 120 mm 

Štěrkodrť ŠDA 0/32GN ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 tl. 200 mm* 

Celkem nová konstrukce        tl. 520 mm 

Minimální hodnota modulů přetvárnosti Edef,2 je předepsána na pláni 45 MPa, na 
stávajících nestmelených podkladních vrstvách nebo na vrstvě ŠDA 80 MPa. 

* Pouze lokálně v místech určených k částečným sanacím, v případě urovnávání stávající 
nestmelené podkladní vrstvy do požadované výškové úrovně a příčného sklonu dle příčných 
řezů a v místech, kde je navržená konstrukce mimo plochy stávající vozovky. 

Spáry kamenné dlažby budou vyplněny drobným kamenivem frakce D ≤ 4 mm. 
Konstrukce dopravních ostrůvků budou uchyceny do betonových obrub o rozměrech 
220-300/300 z betonu C30/37-XF4 uložených do betonového lože C20/25n-XF3 s převýšením 
obrub oproti vozovce o +8 cm. 

OTEVŘENÝ ŽLAB Z KOSTEK 

Nově navržené otevřené žlaby z kamenných kostek na některých sjezdech k přilehlým 
nemovitostem jsou široké 1,5 m, střed žlabu je oproti jeho okrajům snížený o 5 cm, průřez 
žlabem je obloukový. Umístění otevřených žlabů je zřejmé z přílohy B.1.2 Situace a tvarové 
řešení z přílohy B.1.4.1 Vzorové příčné řezy. Konstrukce žlabů je následující: 

Dlažba z velké kamenné kostky DL  ČSN 73 6131, ČSN EN 1342 tl. 160 mm 

Lože z betonu C20/25n-XF3 L  ČSN EN 13877-2   tl. 100 mm 

Štěrkodrť ŠDA 0/32GN ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 tl. 150 mm 

Celkem nová konstrukce        tl. 410 mm 

Minimální hodnota modulů přetvárnosti Edef,2 je předepsána na pláni 30 MPa, na vrstvě 
ŠDA 50 MPa. Pod vrstvou štěrkodrti bude dle stavu podloží provedena sanace štěrkodrtí ŠDA 
0/32GN tl. 0,50 m. 
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Spáry kamenné dlažby budou zality řídkou maltou (kalem) a pohozeny pískem, povrch 
zalité dlažby se musí udržovat ve vlhkém stavu nejméně 7 dní. 

Odvodnění: 

Odvedení srážkových vod z vozovky silnice zachovává stávající systém odvodnění 
podélným a příčným spádováním do stávajících příkopů, případně zpevněných rigolů. 
Převedení vody z příkopů a rigolů přes sjezdy bude řešeno stávajícími či novými propustky a 
v některých případech otevřenými žlaby z kamenných kostek. 

 V rámci opravy systému odvodnění silnice se navrhuje především odtěžení drnu z 
nezpevněných krajnic, pročištění, příp. i prodloužení stávajících silničních příkopů a pročištění 
stávajících propustků v trase silnice i pod sjezdy na okolní nemovitosti. Čela propustků ve 
špatném technickém stavu budou rekonstruovány, trouby ve špatném technickém stavu 
budou vyměněny za nové, v km 2,36058 bude doplněn nový propustek pod sjezdem 
k přilehlému pozemku. 

Bourací a zemní práce 

V rámci stavby se provede pouze demolice konstrukcí stávající silnice II/105. Bourací 
práce v rámci této části dokumentace zahrnují: 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky do hloubky průměrně 190 mm s 

uložením na skládku, asfaltové souvrství bude částečně odfrézováno (obrusná vrstva) a 
zbytek vybourán v celkové tloušťce dle diagnostiky 40-180 mm. 

- urovnání stávajících podkladních nestmelených vrstev vozovky (ubourání případně 
dosypání ŠDA 0/32GN nebo R-mat) dle vzorového řezu a charakteristických řezů, 

- vybourání stávajících konstrukcí propustků a odvodňovacích prvků určených k výměně 
s uložením na skládku, 

- zaříznutí a odbourání okrajů vozovky silnice pro realizaci nové nezpevněné krajnice 
s uložením na skládku. 

Obsahem zemních prací v rámci objektu je především provedení zhutněných dosypávek 
na úroveň zemního tělesa dle vzorových a charakteristických příčných řezů, stržení drnu z 
krajnic, zhutněné dosypávky nutné k realizaci krajnice v normové šířce, pročištění či 
prohloubení příkopů a pročištění propustků. Terén bude v místech mimo stávající zpevněné 
plochy odhumusován v min. tl. 0,10 m. Sejmutá humózní vrstva bude uložena na mezideponie 
a po dokončení úpravy příkopů bude použita pro ohumusování svahů. Dosypávky krajnice 
budou provedeny zeminou alespoň podmínečně vhodnou nebo lepší dle ČSN 73 6133. Při 
budování násypů, jejich podloží i aktivní zóny musí zhotovitel dodržet parametry požadované 
ČSN 73 6133. 

Veškeré terénní úpravy budou ohumusovány a zatravněny. 

A.8.2.5. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

A.8.2.5.1. SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití 
přechodného dopravního značení bude během stavebních prací v co největší možné míře 
zachovat běžný automobilový provoz, provoz autobusové dopravy, pěší provoz a přístup 
dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v 
místě prováděné stavby. Předpokládá se rozdělení rekonstrukce komunikace na 10 etap. 

Další informace k předpokládanému průběhu stavby jsou uvedeny v kapitole A.2.B), 
popis etap je uveden v A.5.D). Návrh ZOV je obsahem samostatné části PD. Návrh 
přechodného značení je uveden ve stavební části B.2, SO 180 Dopravně inženýrská opatření 

(DIO). 
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Vzhledem k časovému předstihu vydání PD před skutečným uvedením stavby do 
provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace dopravního značení provést 
aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná vzhledem k možným 
změnám jak v právní, tak technicko-kvalitativní oblasti dopravního značení, ke kterým může 
dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací stavby. Dále je nutné 
překontrolovat, zda aktuální podoba stávajícího dopravního značení v řešeném území 
odpovídá stavu zakreslenému v projektové dokumentaci. V případě, že budou shledány 
odlišnosti oproti dokumentaci, je třeba kontaktovat projektanta a dohodnout případnou úpravu 
navrhovaného značení. 

Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné 
úpravy silničního provozu, návrh DIO je nejprve nutno opětovně projednat s Policií ČR. 
Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

A.8.2.5.2. SO 190 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh stálého svislého a vodorovného 
dopravního značení silnice II/105 na realizovaných částech stavebního objektu 
SO 101 Rekonstrukce II/105. 

Jedná se především o návrh nového vodorovného dopravního značení, úprava nebo 
výměna svislého dopravního značení dle požadavku správce nebo DOSS. Na řešeném úseku 
bude provedena obnova stálého vodorovného dopravního značení, obnova svislého 
dopravního značení. Do nezpevněných krajnic budou dle ČSN 73 6101 umístěny směrové 
sloupky. V určených úsecích budou doplněna jednostranná ocelová svodidla s úrovní zadržení 
N2 s nástavci směrových sloupků, umístění svodidel je zřejmé z příloh B.1.2 Situace a B.1.3 
Podélný profil. 

Návrh dopravního značení je zcela zřejmý z přílohy B.1.2 Situace (uvedeno včetně 
staničení polohy u nově navrhovaného značení). V rámci stavby je navržena vodící čára V4 v 
šířce 0,125 m a dělicí čáry V1a, V2b a V3. 

Vodorovné značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé životnosti (plast 
- minimální zaručená životnost 3 roky) v barvě bílé. Dělící a vodící čáry musí být profilované 
a/nebo strukturální (nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se 
zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro 
provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“. 
Případné ostatní vodorovné značky – symboly na vozovce atd. budou hladké rovněž typ II.  

Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zněním: 

- zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, 

- vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, 

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky, 

- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních 
komunikací, část 6.1 – Svislé dopravní značky a část 6.2 – Vodorovné dopravní 
značky, 

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 
pozemních komunikacích, 

- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích, 
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- TKP vydané MD. 

Vzhledem k časovému předstihu vydání PD před skutečným uvedením stavby do 
provozu je nutné ještě před zahájením vlastní realizace dopravního značení provést 
aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je nutná vzhledem k možným 
změnám jak v právní, tak technicko-kvalitativní oblasti dopravního značení, ke kterým může 
dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací stavby. Dále je nutné 
překontrolovat, zda aktuální podoba stávajícího dopravního značení v řešeném území 
odpovídá stavu zakreslenému v projektové dokumentaci. V případě, že budou shledány 
odlišnosti oproti dokumentaci, je třeba kontaktovat projektanta a dohodnout případnou úpravu 
navrhovaného značení. 

Před vlastní realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné 
úpravy silničního provozu, návrh je nejprve nutno opětovně projednat s Policií ČR. 
Stanovení vydává příslušný orgán státní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

A.9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Základním průzkumem pro opravu vozovky byl diagnostický průzkum vozovky. Tato 

diagnostika navrhuje způsob opravy vozovky silnice, který byl v PD respektován. 

A.10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

A) ROZSAH DOTČENÍ 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá žádný negativní vliv na dotčená ochranná 
pásma. Nachází se v těchto ochranných pásmech: 

Silniční ochranná pásma dle zákona č. 13/1997 Sb. 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro 
nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy 
vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely 
tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti 

- silnice II. a III. tř. a MK II. tř. - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu  

Stavba musí respektovat případně dotčená ochranná pásma vedení inženýrských sítí dle 
následujícího výčtu: 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v § 23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m, 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5m, 
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- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 46. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace      7 m, 

pro vodiče s izolací základní      2 m, 
pro závěsná kabelová vedení     1 m, 

b) u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 

pro vodiče bez izolace       12 m, 

pro vodiče s izolací základní       5 m, 

c) u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně    15 m, 
d) u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně    20 m, 

e) u napětí nad 400 kV      30 m, 

f)  u závěsného kabelového vedení 110 kV      2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence    1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 
vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u 
podzemního vedení nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

 Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti: 

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 
20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější 
hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech 
směrech, 

- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

 Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště 
výrobny elektřiny. 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích) v § 102, § 103. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení. 
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Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného 
pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení 
příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků 
nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. 

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 32 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb. vč. pozdějších změn a doplnění). Parametry těchto ochranných 
pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a 
spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků 
nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového 
spoje. 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení  

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 68. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední 
blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 69 a příloze k zákonu. 

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys. 

- Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond 250 m 

- Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu  

nad 5 m3 do 20 m3         20 m 

nad 20 m3 do 100 m3         40 m 
nad 100 m3 do 250 m3         60 m 

nad 250 m3 do 500 m3       100 m 

nad 500 m3 do 1000 m3       150 m 

nad 1000 m3 do 3000 m3       200 m 

nad 3000 m3        300 m 

- Plynojemy 
do 100 m3          30 m 

nad 100 m3         50 m 

Plnírny plynů (od technologie)      100 m 

Zkapalňovací stanice stlačených plynů     100 m 

Odpařovací stanice zkapalněných plynů     100 m 
Kompresorové stanice (od technologie)     200 m 

Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně     10 m 

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů       20 m 

- Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně  
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do DN 100 včetně          10 m 

nad DN 100 do DN 300 včetně        20 m 

nad DN 300 do DN 500 včetně        30 m 
nad DN 500 do DN 700 včetně        45 m 

nad DN 700          65 m 

- Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů  

do DN 100 včetně          80 m 

nad DN 100 do DN 500 včetně      120 m 

nad DN 500        160 m 
- Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí  

s tlakem do 100 barů         80 m 

s tlakem nad 100 barů       150 m 

Ochrana přírody a krajiny  

Stavba prochází zhruba ve vzdálenosti 300 m od ochranného pásma přírodního parku 
Střed Čech. 

Stavba neleží v záplavovém území.  

Ochrana památek  

Stavba neleží v památkové zóně, rezervaci, ani ochranném pásmu památky. 

B) PODMÍNKY PRO ZÁSAH 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a 
výškové vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí jejich správci se zákresem do 
projektové dokumentace. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a 
učinit o tom zápis do stavebního deníku.  

Případná kabelová vedení, která budou dodatečně zjištěna a budou v kolizi s 
navrhovanými úpravami, budou odkryta a podle podmínek příslušných správců v rámci 
možností ochráněna nebo přeložena. Pokud bude nutné provést úpravy nebo doplnění sítí, 
před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky, 
což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

C) ZPŮSOB OCHRANY NEBO ÚPRAV 

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před 
poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Vytyčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele 
musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti 
mechanizační prostředky (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových kabelů 3 m). Správci sítí 
musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti 
vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a 
přesného označení o jaké kabely se jedná. 

D) VLIV NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Dotčená ochranná pásma nemají žádný zásadní vliv na stavebně technické řešení 
stavby. 
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A.11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

A) BOURACÍ PRÁCE 

Pro stavbu se počítá s frézováním asfaltových vrstev, vybouráním části stávající vozovky 
a rekonstruovaných propustků. 

B) KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

Nepočítá se s kácením žádné vzrostlé zeleně. Při provádění čištění či rekonstrukcí čel 
stávajících propustků bude pravděpodobně potřeba vykácet náletovou zeleň v prostoru vtoků 
a výtoků propustků. 

C) ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

Rozsah zemních prací stavby pozemní komunikace je zcela minimální a konečná úprava 
terénu odpovídá současnému uspořádání. Stávající zarostlé krajnice budou zaříznuty, příkopy 
budou nově vytvarovány, svahy nového silničního tělesa budou ohumusovány a zatravněny. 
Stavba nevyvolá žádné významné přesuny zeminy, pouze vybouraných vrstev komunikace a 
krajnice, které budou částečně opětovně použité na stavbě, zbylá část bude odvezena na 
skládku. 

D) OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

V místech terénních úprav bude zemní těleso ohumusováno v tl. 0,15 m a oseto travním 
semenem. 

E) ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÉ 
REKULTIVACE 

Při stavbě nedojde při dočasném ani trvalém záboru k záborům zemědělského půdního 
fondu.  

S rekultivací se vzhledem k charakteru a rozsahu této stavby neuvažuje. 

F) ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

G) ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Pozemky dotčené rekonstrukcí II/105 jsou druhem pozemku ostatní plocha s využitím 
silnice ve vlastnictví Středočeského kraje. 

Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou této zprávy. 

H) VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) DOPRAVNÍ A 
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOKŮ 

V rámci projektové dokumentace bylo v zájmovém území provedeno ověření stávajících 
vedení inženýrských sítí. Stavba nevyvolá žádné změny stávající dopravní a technické 
infrastruktury. 

A.12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Stavba nemá žádné zvláštní nároky na zdroje. K jejímu provozování není potřeba 

napojení na silová ani sdělovací vedení a zařízení, vodovod nebo plyn. 
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A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zvolené technické řešení stavby a jejího provozu nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví a 
životní prostředí.  

A) OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Stavba prochází zhruba ve vzdálenosti 300 m od ochranného pásma přírodního parku 
Střed Čech. Nezasahuje se do soustavy chráněných území Natura 2000 (EVL, PO). 

B) HLUK 

Rekonstrukce krytu vozovky nebude mít žádný negativní vliv na hlukovou zátěž v 
bezprostředním okolí dotčené pozemní komunikace. 

C) EMISE Z DOPRAVY 

Stavba nebude mít žádný významný vliv na emisní zátěž v bezprostředním okolí dotčené 
pozemní komunikace. 

D) VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Vodní režim v dané oblasti není stavbou významně ovlivněn. Rekonstrukce povrchu 
silnice nezasahuje pod hladinu podzemní vody a nedojde tedy k jejímu ohrožení. V rámci 
stavby nebudou prováděny žádné zářezy pro komunikaci, pouze dočasné výkopy pro opravu 
příkopů.  

E) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI 
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných 
předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v 
blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být jejich správci předem vytyčena a po dobu 
stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. 
Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez 
použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Dále je nutná zvýšená 
pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů ve 
výškách větších 3 m. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. 
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí 
uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy 
chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení 
zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

F) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Dokumentace je zpracována dle právních předpisů, platných od 1. 1. 2001. Jedná se o 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, na který v souvislosti se stavební činností navazují především vyhlášky 
č. 94/2016  Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, č. 294/2005 Sb., o 
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podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění 
pozdějších předpisů a č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů. 

Pro materiálové využití výkopových zemin, které se stanou odpadem, je nutno postupovat 
dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení § 12 a následujících a 
přílohy č. 10 a 11 této vyhlášky. 

Ve všech případech využívání odpadů musí být dodržena povinnost §12 odst. 2 a §14 
odst. 1 a 2 zákona o odpadech. To znamená, že odpady smějí být využívány pouze: 

- v zařízeních, která jsou k využívání odpadů podle zákona určena, tj. k jejichž 
provozování byl vydán souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem 
příslušným krajským úřadem  

- v zařízeních, která nejsou k využívání odpadů podle zákona určena, ale v nichž je 
přesto možné v souladu s §14 odst. 2 zákona o odpadech využívat odpady, které 
splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Není požadován souhlas k 
provozování těchto zařízení, ale musí být prokázána shoda odpadu se vstupní 
surovinou.  

Ocelové konstrukce (stožáry světelné signalizace nebo plynovodní potrubí) a kabeláž 
jsou majetkem správce zařízení. Ten rozhodne, zda tyto konstrukce uschová ve svém 
skladovém zařízení pro další využití nebo zda je odevzdá do výkupu sběrných surovin. 

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky, nebo materiály a tyto látky, či 
materiály nebudou vznikat ani vlastním provozem stavby. 

V případě pochybností, zda movitá věc je či není odpadem, rozhoduje na návrh vlastníka 
movité věci či správního orgánu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, 
příslušný krajský úřad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního orgánu, který 
provádí řízení, v němž se otázka naskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke 
své další činnosti. 

A.14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

A) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je stavba 
vystavena, nemohly způsobit ohrožení provozuschopnosti po dobu její životnosti. V souladu s 
tímto musí být i stavba provedena odbornou firmou.   

Konstrukce vozovek a zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 170 tak, aby s 
požadovanou spolehlivostí odolaly zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a 
užívání očekávat.  Zvláštní pozornost je potřeba věnovat kvalitě přípravy únosnosti zemní 
pláně, která musí být doložena dostatečným počtem zatěžovacích zkoušek. Teprve pokud 
bude při těchto zkouškách dosaženo předepsaných parametrů, je možné přikročit k 
pokračování stavebních prací. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění 
objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti 
s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně. V místě realizace vozovky mimo stávající 
vozovku se předpokládá sanace zemní pláně vrstvou štěrkodrti ŠDA 0/32GN v tl. 0,50 m. 

Veškeré použité materiály a prvky jsou v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, TP. 

Kvalita díla a předepsané normové parametry je nutné během stavby kontrolovat a vést o 
nich písemné záznamy. 
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B) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravní stavby nevzniká požární riziko a 
není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. Z hlediska zabezpečení 
požární ochrany během stavby je nezbytné zajistit následující opatření: 

- stavební činností nedojde k zasypání ani poškození požárních hydrantů, 

- v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel, 
- pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel, je nutné tuto skutečnost 

nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušnou hasičskou záchrannou stanici. 

C) OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

S ohledem na charakter stavebních prací a situování staveniště v zastavěné oblasti je 
nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře 
omezit hluk a prašnost. Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu 
výstavby ve smyslu ustanovení ČSN DIN 18920. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. 

D) OCHRANA PROTI HLUKU 

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném 
venkovním prostoru staveb překročen hygienický limit akustického tlaku LAeq,T 60 dB(A) v 
době od 7 do 21 hodin. Tento požadavek vyplývá z ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejhlučnější práce budou 
prováděny v době od 8 do 17 hodin s přestávkou. Doba provozu hlučných strojů bude 
minimalizována, stojící nákladní vozy budou mít vypnuté motory, při provádění nejhlučnějších 
prací nebude používána jiná hlučná technika. Stacionární zdroje budou podle možností 
umístěny co nejdále od obytné zástavby, kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem. 

E) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ (BEZPEČNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍCH) 

Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. 

F) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Rekonstrukce silnice je stavbou dopravní. Stavba tedy neslouží k výrobním účelům a 
nenárokuje spotřebu energie ani ochranu tepla při provozu. Při stavbě je zhotovitel povinen 
úsporně nakládat se všemi zdroji energie, vody a dalších medií potřebných pro provoz stavby. 

A.15. DALŠÍ POŽADAVKY 

A) UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY 

Navržené technické řešení je v souladu s českými i evropskými technickými normami, s 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a technickými podmínkami (TP) staveb 
pozemních komunikací. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích i s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu a dále je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Úpravy dopravního řešení musí doprovázet příslušné prvky bezbariérového užívání ve 
smyslu požadavků vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 
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6110 Navrhování místních komunikací (Únor 2010). Vzhledem k charakteru opravy této silnice 
se však aplikace těchto požadavků neřeší. 

C) OCHRANY STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Žádná opatření nejsou vzhledem k charakteru stavby a okolního prostředí navržena. 
Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

D) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Veškeré požadavky DOSS a správců dotčených sítí, které byly známy v době zpracování 
PD, byly zapracovány. 

PŘÍLOHY 
1. Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

2. Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení 

3. Souřadnice vytyčovacích bodů 

 



II/105 Netvořice, rekonstrukce

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

A. Průvodní zpráva 

Příloha č. 1  Seznam pozemků dotčených umístěním stavby

Pol. Katastrální území
Parcelní 

číslo
Číslo LV

Druh 

pozemku

Způsob 

využití

Způsob ochrany 

nemovistosti

Vlastnické 

právo  

Jméno/název

Adresa Výměra [m
2
]

1 Maskovice [704113] 87 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
17 393

2 Maskovice [704113] 99 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
18 563

3 Netvořice [704121] 876 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
41 784

4 Netvořice [704121] 198 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
5 330

5 Netvořice [704121] 869/2 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
984

6 Netvořice [704121] 901 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
9 005

7 Všetice [704148] 342/1 150
ostatní 

plocha
silnice Středočeský kraj

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5
25 618

Zábor

Dotčené pozemky

1
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č. 2 

Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, 
stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
popř. vyjádření účastníků řízení: 
 
 Stanovisko projektanta komentuje a vysvětluje plnění připomínek a podmínek 
vztahujících se k projektové dokumentaci. 
 

A. Stanoviska dotčených orgánů: 
 
A.1  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, 
dopravní inspektorát 
souhlasné stanovisko při splnění podmínky: 

- Dopravní inspektorát nesouhlasí s připojením p. č. 971/6 na sil. II/105, v místě 
benzínové čerpací stanice. – z dokumentace bylo odebráno připojení 
p. č. 971/6 na II/105 

- Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se 
Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 
(3. vydání). Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat 
příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb., a 
vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ze vzdálenosti min. 50m. Po 
ukončení prací na komunikaci, musí být přechodné dopravní značení 
odstraněno. – informace pro zhotovitele 

 
A.2  
NIPI Centrum pro zdravotně postižené- Středočeský kraj 
souhlasné stanovisko 
 
A.3  
HZS Středočeského kraje, Územní odbor Benešov 
souhlasné stanovisko 
 
A.4  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní 
pracoviště Benešov 
souhlasné stanovisko 
 
A.5  
Krajská správa a údržby silnic Středočeského kraje 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- Požadujeme, aby v dalším stupni (PDPS) byly do rozpočtu stavby zahrnuty 
náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách. – 
požadavek pro další stupeň PD 
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- KSÚS SK požaduje, aby byla přizvána na další důležitá jednání, kde se bude 
řešit zásah do nemovitostí v jejím vlastnictví a správě. – informace pro 
investora a projektanta 

 
A.6  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- Dle nálezové databáze zpravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
byl u propustku na silnici II/105 cca v km 1,7 v blízkosti nivy bezejmenného 
vodního toku, zaznamenán kadavér ropuchy obecné (Bufo bufo). … Z 
hlediska ochrany přírodních stanovišť a zvláště chráněných druhů 
požadujeme, aby v nivě bezejmenného vodního toku a jeho blízkosti nebyly 
umisťovány zařízení staveniště, dočasné zábory pro manipulační plochy apod. 
V případě, že nebudou umisťovány zařízení staveniště aj. do této oblasti a 
rekonstrukce tohoto propustku a jeho blízkého okolí bude prováděna mimo 
období jarní a podzimní migrace ropuchy obecné tj. mimo cca 15.3. — 30.4. a 
1.9. — 30.9. nedojde dle názoru Krajského úřadu předmětným záměrem k 
zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. V opačném 
případě, je nutné získat výjimku k zásahu do ochranných podmínek zvláště 
chráněného druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. – informace pro 
zhotovitele a investora 

- Stavební činnost, která je spojená s výměnou stávajícího povrchu silnice 
II/112, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících 
látek (PM10 a PM2.5), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit 
taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedená v 
Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní 
zatížení částicemi PM10 – informace pro zhotovitele a investora 

 
A.7  
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- Stavebník požádá o stavební povolení na stavbu SO 101 Rekonstrukce silnice 
II/105 náš úřad jako příslušný speciální stavební úřad. Dokumentace pro 
stavební povolení, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby 
podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění, bude mimo jiné obsahovat návrh 
přechodných dopravních opatření v době výstavby a návrh trvalého 
dopravního značení. – splněno 

- Umístění přechodného dopravního značení (SO 180 Dopravně inženýrská 
opatření), bude stanoveno naším úřadem samostatně podle § 77 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů. Částečné a úplné uzavírky budou povolovány naším úřadem podle 
§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. – 
informace pro investora, projektanta a zhotovitele 

- Umístění nového trvalého dopravního značení, včetně případného posunu 
stávajícího značení (SO 190 Stálé dopravní značení), bude stanoveno naším 
úřadem samostatně podle § 77 zákona č 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Žádost o stanovení 
místní úpravy provozu bude předložena našemu úřadu minimálně 2 měsíce 
před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. Nebude-li 
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dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat kolaudační souhlas na 
stavbu. – informace pro investora a zhotovitele 

- Upozorňujeme na skutečnost, že termín zahájení zemních a výkopových prací 
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit Archeologickému 
ústavu AV ČR, jak vyplývá z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum. – 
informace pro investora a zhotovitele 

- Bude-li se v místě stavby nacházet drobná solitérní architektura místního 
významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, 
pomník, milník, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna. – 
informace pro investora a zhotovitele 

- Navrženou stavbou dojde ke křížení dvou drobných vodních toků - 
bezejmenný vodní tok -IDVT 10268515, jehož správu vykonává Povodí Vltavy 
s.p. a Netvořický (Brejlovský) potok - IDVT 10256975, který je ve správě Lesů 
ČR s.p., správa toků. K záměru stavby je třeba požádat vodoprávní úřad o 
vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 vodního zákona. K žádosti o souhlas bude 
doložena projektová dokumentace stavby a stanovisko správce vodního toku 
a správce povodí. Tiskopis žádosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (příloha č. 12) je možné stáhnout na webových stránkách 
města www.benesov-city.cz „Odbor životního prostředí" v sekci „Tiskopisy". – 
MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad vydal dne 20. února 2018 souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí 
koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících 
(více v bodu A.14) 

- S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s cit. zák. o 
odpadech a souvisejícími předpisy. – informace pro investora a zhotovitele 

- Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být 
okamžitě odstraněno. – informace pro investora a zhotovitele 

 
A.8 
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s cit. zákonem o 
odpadech a souvisejícími předpisy. – informace pro investora a zhotovitele 

- Při stavebních prací bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být 
okamžitě odstraněno. – informace pro investora a zhotovitele 

 
A.9 
Městys Netvořice 
souhlasné stanovisko 
 
A.10 
Městský úřad Týnec nad Sázavou, Odbor výstavby 
souhlasné stanovisko: 
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- O závazné stanovisko lze požádat ve smyslu § 15 odst. 2) a § 96b odst. 1) 
stavebního zákona úřad územního plánování: Městský úřad Benešov, odbor 
výstavby a územního plánování. – informace pro investora a projektanta 

 
 
A.11 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako 
zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické 
památkové péče nemáme žádné námitky, které by znemožnily provedení 
stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou 
podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů 
památkového zákona. – informace pro investora a zhotovitele 

- Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 
oznameni@uappsc.cz) – informace pro investora a zhotovitele 

- Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny 
před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních 
prací na www.uappc.c2). – informace pro investora a zhotovitele 

- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. 
bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice 
a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich 
zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou 
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy 
budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické 
struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen 
investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít 
smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. – informace pro investora a 
zhotovitele 

- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska 
archeologické památkové péče. – informace pro investora a zhotovitele 

- Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a 
tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit 
dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu. – informace pro 
investora a zhotovitele 

 
A.12 
Povodí Vltavy, s. p.  
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- Stavební činností zejména v blízkosti koryt vodních toků nebude ohrožena 
jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle 
ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci 
případné havárie. – informace pro investora a zhotovitele 

- Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného 
vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. – MěÚ 
Benešov, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
vydal dne 20. února 2018 souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí 
koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících 
(více v bodu A.14) 
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- Záměr bude projednán také se správcem drobného vodního toku Brejlovský 
potok -Lesy ČR, státní podnik. – splněno viz bod A.13 

- Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění břehů 
vodního toku stavebním ani dalším materiálem ze stavby. V případě splavení 
materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady 
zhotovitele. – informace pro investora a zhotovitele 

- Povodí Vltavy, státní podnik, neodpovídá za případné škody způsobené 
velkými vodami nebo ledovými jevy, ani za kvalitu vody ve vodním toku. – 
informace pro investora a zhotovitele 

- Zástupce správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, 
Grafická 36, Praha 5, 150 21, úsekový technik pan Miroslav Čech, bude v 
dostatečném předstihu informován o zahájení stavebních prací na mostě ev.č. 
105-012C a bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce – informace pro 
investora a zhotovitele 

 
A.13 
Lesy České republiky, s. p, Správa vodních toků  
souhlasné stanovisko při splnění podmínek: 

- Při rekonstrukci mostu ev. č. 105-012C bude dotčen bezejmenný vodní tok 
(1DVT 10268515 ČHP 1-09-03-176), který je ve správě Povodí Vltavy, s. p., 
nutno kontaktovat také tohoto správce. – splněno viz bod A.12 

- Jakákoliv změna projektové dokumentace, kde by mohlo dojít k dotčení toku v 
naší správě, bude předem odsouhlasena správcem toku. – informace pro 
investora a projektanta 

- Realizací akce nedojde ke znečištění povrchových vod. – informace pro 
investora a zhotovitele 

- Správa toku nenese zodpovědnost za škody způsobené průchodem velkých 
vod. – informace pro investora a zhotovitele 

- Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření majitelů dotčených pozemků. – 
informace pro investora a projektanta 

- Žádám oznámení o zahájení a ukončení prací. – informace pro investora a 
zhotovitele 

 
A.14 
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí 
stanovisko – souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
ve znění pozdějších předpisů, při splněné podmínek: 

- Stavební činností zejména v blízkosti koryt vodních toků nebude ohrožena 
jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle 
ustanovení 39 vodního zákona. – informace pro investora a zhotovitele 

- Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. – informace pro 
investora a zhotovitele 

- Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění břehů 
vodních toků stavebním materiálem ani dalším materiálem stavby. V případě 
splavení materiálu do toků bude tento materiál neprodleně odstraněn na 
náklady zhotovitele. – informace pro investora a zhotovitele 

- Upozorňujeme, že Vodoprávní úřad OŽP Měl) Benešov, Povodí Vltavy s. p. a 
Lesy ČR, s. p. — Správa toků - OPV, nenesou zodpovědnost za případné 
škody způsobené průchodem velkých vod nebo ledovými jevy, ani za kvalitu 
vody ve vodních tocích. – informace pro investora a zhotovitele 
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- Při jakékoliv změně projektové dokumentace, kde by mohlo dojít k dotčení 
toků, bude předem odsouhlasena správcem předmětného toku. – informace 
pro investora a projektanta 

- Zástupce správce toku bude v dostatečném časovém předstihu informován o 
zahájení stavebních prací. – informace pro investora a zhotovitele 
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B. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: 
 
B.1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek uvedených ve vyjádření ze dne 4. ledna 
2018 
 
B.2 
České Radiokomunikace a.s. 
stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení 
 
B.3 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení 
 
B.4 
Vodafone Czech Republic a.s. 
stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení 
 
B.5 
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 
stanovisko s podmínkami: 

- VHS Benešov s. r. o. provozuje v obci Netvořice obecní vodovod i. V místě 
stavby na silnici II/105 je křížení s přiváděcím vodovodním řadem. Při 
rekonstrukci je nutno vytyčit povrchové znaky a ty následně usadit do nivelity 
nové vozovky. – informace pro investora a zhotovitele 

 
B.6 
ČEZ Distribuce, a. s. 
souhlasné stanovisko při splnění podmínek uvedených ve vyjádření ze dne 18. ledna 
2018: 

- U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše 
uvedených energetických zařízení, je nutné požádat o souhlas s činností a 
umístěním stavby v ochranném pásmu a současně předložit projektovou 
dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s 
platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křižování s 
elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy. – 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. udělila souhlas s umístěním stavby a 
prováděním činností zasahující do ochranného pásma dne 31. ledna 2018 

 
B.7 
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková 
souhlasné stanovisko 
 
B.8 
Státní pozemkový úřad, Odbor řízení správy nemovitostí, oddělení správy 
vodohospodářských děl 
stanovisko ze dne 20. října 2017: 

- V zájmovém území se nenachází stavby vodního díla v majetku státu a 
příslušností hospodařit Státního pozemkového úřadu, podél silnice se nachází 
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stavby vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení, které jsou 
příslušenstvím pozemků. Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do 
půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými 
daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizaci 
analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence 
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) 
od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich 
následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto 
tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. 
Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 
(http://eagri.cz/publictweb/mzenarmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a 
jsou také zobrazeny v LPIS/životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv 
— detail/Meliorace. – vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce stávající 
komunikace – se nepředpokládá zásah do uvedených zařízení 

stanovisko ze dne 16. ledna 2018 – správce nemá v zájmovém území žádná vedení 
či zařízení 
 
B.9 
ČD Telematika, a. s. 
stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení 
 
 
 



II/105 Netvořice, rekonstrukce

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

A.1 Průvodní zpráva 

Příloha č. 3.a  Souřadnice vytyčovacích bodů

Souřadnice vytyčovacích bodů osy komunikace II/105
Souřadnicový systém S-JTSK

Bod Staničení Y X Z Typ Směrník: Poloměr

1 0,000000 740601,88 1073206,48 387,406 V 208,522 460

2 0,019112 740604,04 1073225,47 388,048 ZZ 205,877 460

3 0,020000 740604,12 1073226,35 388,078 205,754 460

4 0,040000 740605,49 1073246,31 388,678 202,986 460

5 0,060000 740605,99 1073266,30 389,145 200,218 460

6 0,080000 740605,63 1073286,29 389,478 197,45 460

7 0,100000 740604,39 1073306,25 389,678 194,682 460

8 0,102588 740604,17 1073308,83 389,694 V 194,324 460

9 0,119990 740602,29 1073326,13 389,745 Spád 0% (vrcholový) 191,915 460

10 0,120000 740602,29 1073326,14 389,745 191,914 460

11 0,127600 740601,27 1073333,67 389,735 190,862 460

12 0,140000 740599,33 1073345,92 389,678 189,146 460

13 0,160000 740595,51 1073365,55 389,478 186,378 460

14 0,180000 740590,84 1073384,99 389,144 183,61 460

15 0,186064 740589,25 1073390,85 389,017 KZ 182,771 460

16 0,200000 740585,33 1073404,22 388,710 180,842 460

17 0,205823 740583,56 1073409,77 388,582 ZZ 180,037 460

18 0,220000 740578,98 1073423,18 388,242 178,075 460

19 0,240000 740571,82 1073441,86 387,667 175,307 460

20 0,244412 740570,14 1073445,93 387,525 V 174,696 460

21 0,255199 740565,84 1073455,83 387,156 KP 173,203 460

22 0,260000 740563,86 1073460,20 386,981 172,565 500,008

23 0,280000 740555,19 1073478,22 386,184 170,48 784,11

24 0,283001 740553,84 1073480,90 386,055 KZ 170,247 857,203

25 0,300000 740546,06 1073496,02 385,316 169,318 1815,892

26 0,315199 740538,98 1073509,46 384,655 PT 169,051 -

27 0,320000 740536,73 1073513,71 384,447 169,051 -

28 0,340000 740527,39 1073531,39 383,577 169,051 -

29 0,359154 740518,44 1073548,33 382,745 ZZ 169,051 -

30 0,360000 740518,04 1073549,07 382,708 169,051 -

31 0,380000 740508,70 1073566,76 381,882 169,051 -

32 0,400000 740499,35 1073584,44 381,136 169,051 -

33 0,420000 740490,01 1073602,12 380,471 169,051 -

34 0,440000 740480,67 1073619,81 379,885 169,051 -

35 0,455428 740473,46 1073633,45 379,487 V 169,051 -

36 0,460000 740471,32 1073637,49 379,379 169,051 -

37 0,480000 740461,98 1073655,17 378,953 169,051 -

38 0,500000 740452,63 1073672,85 378,607 169,051 -

39 0,520000 740443,29 1073690,54 378,341 169,051 -

40 0,540000 740433,94 1073708,22 378,155 169,051 -

41 0,551702 740428,48 1073718,57 378,084 KZ 169,051 -

42 0,560000 740424,60 1073725,90 378,043 169,051 -

43 0,562832 740423,28 1073728,41 378,029 TP 169,051 -

44 0,580000 740415,27 1073743,59 377,944 169,252 2723,09

45 0,600000 740406,07 1073761,35 377,844 169,992 1257,803

46 0,616810 740398,56 1073776,39 377,761 ZZ 171,035 866,094

47 0,620000 740397,16 1073779,26 377,746 171,276 817,765

48 0,640000 740388,69 1073797,37 377,657 173,106 605,821

49 0,641224 740388,18 1073798,49 377,652 V 173,235 596,359

1
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Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

A.1 Průvodní zpráva 
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Bod Staničení Y X Z Typ Směrník: Poloměr

50 0,660000 740380,81 1073815,76 377,585 175,48 481,126

51 0,665639 740378,73 1073820,99 377,567 KZ 176,248 454,737

52 0,672832 740376,16 1073827,71 377,545 PK 177,29 425

53 0,680000 740373,71 1073834,45 377,524 178,364 425

54 0,700000 740367,49 1073853,46 377,464 181,359 425

55 0,720000 740362,17 1073872,73 377,404 184,355 425

56 0,740000 740357,76 1073892,24 377,344 187,351 425

57 0,753596 740355,29 1073905,61 377,303 189,388 425

58 0,760000 740354,28 1073911,93 377,284 190,347 425

59 0,774249 740352,36 1073926,05 377,241 ZZ 192,481 425

60 0,780000 740351,72 1073931,77 377,219 193,343 425

61 0,800000 740350,11 1073951,70 377,057 196,339 425

62 0,802360 740349,98 1073954,06 377,029 V 196,692 425

63 0,820000 740349,43 1073971,69 376,766 199,335 425

64 0,830471 740349,45 1073982,16 376,563 KZ 200,903 425

65 0,834360 740349,52 1073986,05 376,480 KK 201,486 425

66 0,840000 740349,68 1073991,68 376,361 202,25 470

67 0,860000 740350,82 1074011,65 375,939 204,959 470

68 0,880000 740352,80 1074031,55 375,516 207,668 470

69 0,899976 740355,62 1074051,32 375,094 ZZ 210,373 470

70 0,900000 740355,62 1074051,35 375,093 210,377 470

71 0,917166 740358,71 1074068,23 374,718 V 212,702 470

72 0,920000 740359,28 1074071,01 374,653 213,086 470

73 0,934355 740362,43 1074085,01 374,316 KZ 215,03 470

74 0,940000 740363,78 1074090,49 374,180 215,795 470

75 0,960000 740369,10 1074109,77 373,698 218,504 470

76 0,980000 740375,24 1074128,81 373,216 221,213 470

77 1,000000 740382,18 1074147,56 372,734 223,922 470

78 1,014810 740387,83 1074161,25 372,377 225,928 470

79 1,020000 740389,92 1074166,00 372,252 226,631 470

80 1,040000 740398,43 1074184,10 371,770 229,34 470

81 1,060000 740407,70 1074201,82 371,288 232,049 470

82 1,080000 740417,72 1074219,13 370,806 234,758 470

83 1,100000 740428,46 1074235,99 370,324 237,467 470

84 1,120000 740439,92 1074252,39 369,842 240,176 470

85 1,140000 740452,06 1074268,28 369,360 242,885 470

86 1,160000 740464,86 1074283,64 368,878 245,594 470

87 1,180000 740478,31 1074298,44 368,396 248,303 470

88 1,182381 740479,95 1074300,17 368,339 ZZ 248,625 470

89 1,195259 740488,99 1074309,34 368,043 KT 250,37 470

90 1,200000 740492,36 1074312,68 367,941 250,37 -

91 1,220000 740506,58 1074326,74 367,554 250,37 -

92 1,231877 740515,03 1074335,09 367,357 V 250,37 -

93 1,240000 740520,81 1074340,80 367,236 250,37 -

94 1,259046 740534,35 1074354,19 366,998 TP 250,37 -

95 1,260000 740535,03 1074354,86 366,987 250,367 9432,019

96 1,280000 740549,13 1074369,04 366,807 248,817 429,508

97 1,281372 740550,08 1074370,03 366,798 KZ 248,607 403,118

98 1,289046 740555,33 1074375,63 366,744 PK 247,187 300

99 1,291606 740557,05 1074377,52 366,726 ZZ 246,643 300

100 1,300000 740562,58 1074383,84 366,693 244,862 300

101 1,301100 740563,29 1074384,68 366,692 Spád 0% (údolnicový) 244,629 300
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102 1,320000 740575,02 1074399,50 366,825 240,618 300

103 1,320305 740575,20 1074399,74 366,829 V 240,553 300

104 1,340000 740586,38 1074415,95 367,253 236,374 300

105 1,349004 740591,14 1074423,59 367,542 KZ 234,463 300

106 1,360000 740596,63 1074433,12 367,932 232,13 300

107 1,380000 740605,71 1074450,93 368,642 227,886 300

108 1,400000 740613,58 1074469,31 369,352 223,641 300

109 1,420000 740620,22 1074488,18 370,061 219,397 300

110 1,433525 740623,98 1074501,17 370,541 216,527 300

111 1,436665 740624,77 1074504,21 370,653 ZZ 215,861 300

112 1,440000 740625,58 1074507,44 370,773 215,153 300

113 1,460000 740629,64 1074527,02 371,572 210,909 300

114 1,460353 740629,70 1074527,37 371,587 V 210,834 300

115 1,480000 740632,39 1074546,83 372,503 206,665 300

116 1,484041 740632,79 1074550,85 372,708 KZ 205,807 300

117 1,500000 740633,82 1074566,77 373,526 202,421 300

118 1,516848 740633,98 1074583,62 374,390 ZZ 198,845 300

119 1,520000 740633,91 1074586,77 374,550 198,177 300

120 1,540000 740632,67 1074606,73 375,501 193,933 300

121 1,554167 740630,99 1074620,79 376,105 V 190,926 300

122 1,560000 740630,11 1074626,56 376,337 189,688 300

123 1,578004 740626,67 1074644,23 376,992 KP 185,868 300

124 1,580000 740626,23 1074646,17 377,059 185,45 307,676

125 1,591486 740623,43 1074657,31 377,421 KZ 183,248 360,806

126 1,600000 740621,12 1074665,51 377,676 181,842 413,764

127 1,620000 740615,08 1074684,57 378,275 179,295 631,51

128 1,635056 740610,12 1074698,79 378,726 ZZ 178,078 1045,815

129 1,640000 740608,45 1074703,44 378,873 177,809 1333,027

130 1,658004 740602,22 1074720,33 379,379 PT 177,38 -

131 1,660000 740601,53 1074722,21 379,432 177,38 -

132 1,664514 740599,96 1074726,44 379,551 V 177,38 -

133 1,680000 740594,57 1074740,96 379,938 177,38 -

134 1,693972 740589,71 1074754,06 380,260 KZ 177,38 -

135 1,700000 740587,61 1074759,71 380,393 177,38 -

136 1,709963 740584,14 1074769,05 380,613 ZZ 177,38 -

137 1,720000 740580,65 1074778,46 380,832 177,38 -

138 1,740000 740573,69 1074797,21 381,251 177,38 -

139 1,760000 740566,74 1074815,96 381,649 177,38 -

140 1,761999 740566,04 1074817,83 381,687 V 177,38 -

141 1,780000 740559,78 1074834,71 382,024 177,38 -

142 1,800000 740552,82 1074853,46 382,377 177,38 -

143 1,814036 740547,94 1074866,62 382,611 KZ 177,38 -

144 1,814208 740547,88 1074866,78 382,614 ZZ 177,38 -

145 1,820000 740545,86 1074872,21 382,717 177,38 -

146 1,830726 740542,13 1074882,27 382,952 V 177,38 -

147 1,840000 740538,90 1074890,96 383,201 177,38 -

148 1,847243 740536,39 1074897,75 383,426 KZ 177,38 -

149 1,848384 740535,99 1074898,82 383,463 ZZ 177,38 -

150 1,860000 740531,95 1074909,71 383,858 177,38 -

151 1,880000 740524,99 1074928,46 384,601 177,38 -

152 1,900000 740518,03 1074947,21 385,425 177,38 -

153 1,920000 740511,07 1074965,96 386,328 177,38 -
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154 1,930040 740507,58 1074975,38 386,811 V 177,38 -

155 1,940000 740504,12 1074984,72 387,311 177,38 -

156 1,960000 740497,16 1075003,47 388,374 177,38 -

157 1,980000 740490,20 1075022,22 389,517 177,38 -

158 1,982706 740489,26 1075024,75 389,678 TP 177,38 -

159 2,000000 740483,26 1075040,97 390,740 177,581 2732,097

160 2,011696 740479,25 1075051,96 391,492 KZ 177,946 1629,867

161 2,020000 740476,46 1075059,78 392,036 178,317 1266,943

162 2,040000 740469,95 1075078,69 393,346 179,591 824,685

163 2,060000 740463,91 1075097,76 394,656 181,404 611,297

164 2,080000 740458,49 1075117,01 395,966 183,757 485,638

165 2,087705 740456,60 1075124,48 396,470 PK 184,807 450

166 2,100000 740453,86 1075136,46 397,276 186,546 450

167 2,120000 740450,10 1075156,11 398,585 189,376 450

168 2,126122 740449,13 1075162,15 398,986 ZZ 190,242 450

169 2,133473 740448,06 1075169,42 399,470 191,282 450

170 2,140000 740447,22 1075175,90 399,902 192,205 450

171 2,149282 740446,18 1075185,12 400,522 V 193,518 450

172 2,160000 740445,22 1075195,79 401,246 195,034 450

173 2,172442 740444,42 1075208,21 402,097 KZ 196,795 450

174 2,179241 740444,13 1075215,00 402,564 KK 197,756 450

175 2,180000 740444,10 1075215,76 402,617 197,841 570

176 2,200000 740443,78 1075235,76 403,993 200,075 570

177 2,220000 740444,15 1075255,75 405,369 202,309 570

178 2,236406 740444,98 1075272,14 406,498 204,141 570

179 2,240000 740445,23 1075275,72 406,745 204,542 570

180 2,260000 740447,00 1075295,64 408,121 206,776 570

181 2,280000 740449,47 1075315,49 409,497 209,01 570

182 2,287949 740450,65 1075323,35 410,044 ZZ 209,898 570

183 2,293571 740451,55 1075328,90 410,429 KK 210,526 570

184 2,300000 740452,65 1075335,23 410,866 211,435 450

185 2,320000 740456,66 1075354,82 412,202 214,265 450

186 2,340000 740461,54 1075374,22 413,502 217,094 450

187 2,341720 740462,00 1075375,88 413,612 V 217,337 450

188 2,345057 740462,91 1075379,09 413,825 217,809 450

189 2,360000 740467,27 1075393,38 414,765 219,923 450

190 2,380000 740473,85 1075412,26 415,992 222,753 450

191 2,395491 740479,52 1075426,68 416,917 KZ 224,944 450

192 2,396543 740479,92 1075427,65 416,979 KP 225,093 450

193 2,400000 740481,26 1075430,84 417,183 225,575 463,35

194 2,420000 740489,45 1075449,08 418,364 228,087 559,338

195 2,425760 740491,94 1075454,28 418,704 ZZ 228,723 594,825

196 2,440000 740498,29 1075467,02 419,578 230,128 705,488

197 2,457230 740506,32 1075482,27 420,726 V 231,508 910,423

198 2,460000 740507,64 1075484,70 420,920 231,697 955,028

199 2,480000 740517,35 1075502,19 422,396 232,794 1477,716

200 2,488700 740521,66 1075509,75 423,079 KZ 233,124 1939,437

201 2,500000 740527,30 1075519,54 423,983 233,42 3264,234

202 2,504069 740529,34 1075523,06 424,309 ZZ 233,49 4328,88

203 2,516543 740535,61 1075533,84 425,268 PT 233,581 -

204 2,520000 740537,35 1075536,82 425,520 233,581 -

205 2,520254 740537,48 1075537,04 425,538 TK 233,581 -
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206 2,540000 740547,52 1075554,05 426,861 234,321 1700

207 2,544387 740549,78 1075557,81 427,128 V 234,485 1700

208 2,559678 740557,72 1075570,88 427,985 235,058 1700

209 2,560000 740557,89 1075571,15 428,001 235,07 1700

210 2,580000 740568,46 1075588,13 428,942 235,819 1700

211 2,584705 740570,97 1075592,11 429,134 KZ 235,995 1700

212 2,584710 740570,97 1075592,11 429,135 ZZ 235,995 1700

213 2,592970 740575,42 1075599,07 429,485 V 236,305 1700

214 2,599102 740578,74 1075604,23 429,775 KK 236,534 1700

215 2,600000 740579,22 1075604,98 429,819 236,42 500

216 2,601231 740579,89 1075606,02 429,881 KZ 236,263 500

217 2,601834 740580,21 1075606,53 429,912 236,186 500

218 2,604565 740581,68 1075608,83 430,050 KU 235,839 500
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Souřadnice vytyčovacích bodů obrusné vrstvy
Souřadnicový systém S-JTSK

0

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740598,41 1073206,95 387,248 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740601,88 1073206,48 387,406 0,000m Výška na ose

3 740605,35 1073206,01 387,563 3,500m Hrana obrusné vrstvy

20

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740600,63 1073226,67 387,921 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740604,12 1073226,35 388,078 0,000m Výška na ose

3 740607,60 1073226,04 388,236 3,500m Hrana obrusné vrstvy

40

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740601,99 1073246,47 388,521 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740605,49 1073246,31 388,678 0,000m Výška na ose

3 740608,99 1073246,14 388,836 3,500m Hrana obrusné vrstvy

60

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740602,49 1073266,31 388,987 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740605,99 1073266,30 389,145 0,000m Výška na ose

3 740609,49 1073266,29 389,302 3,500m Hrana obrusné vrstvy

80

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740602,13 1073286,15 389,321 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740605,63 1073286,29 389,478 0,000m Výška na ose

3 740609,12 1073286,43 389,636 3,500m Hrana obrusné vrstvy

100

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740600,90 1073305,96 389,52 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740604,39 1073306,25 389,678 0,000m Výška na ose

3 740607,88 1073306,54 389,835 3,500m Hrana obrusné vrstvy

120

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740598,82 1073325,70 389,587 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740602,29 1073326,14 389,745 0,000m Výška na ose

3 740605,76 1073326,58 389,902 3,500m Hrana obrusné vrstvy

140

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740595,88 1073345,32 389,52 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740599,33 1073345,92 389,678 0,000m Výška na ose

3 740602,78 1073346,51 389,835 3,500m Hrana obrusné vrstvy

6



II/105 Netvořice, rekonstrukce

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

A.1 Průvodní zpráva 

Příloha č. 3.b  Souřadnice vytyčovacích bodů

160

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740592,09 1073364,80 389,32 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740595,51 1073365,55 389,478 0,000m Výška na ose

3 740598,93 1073366,29 389,635 3,500m Hrana obrusné vrstvy

180

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740587,45 1073384,10 388,987 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740590,84 1073384,99 389,144 0,000m Výška na ose

3 740594,22 1073385,88 389,302 3,500m Hrana obrusné vrstvy

200

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740581,98 1073403,18 388,553 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740585,33 1073404,22 388,71 0,000m Výška na ose

3 740588,67 1073405,25 388,868 3,500m Hrana obrusné vrstvy

220

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740575,69 1073422,00 388,084 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740578,98 1073423,18 388,242 0,000m Výška na ose

3 740582,28 1073424,37 388,399 3,500m Hrana obrusné vrstvy

240

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740568,58 1073440,53 387,509 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740571,82 1073441,86 387,667 0,000m Výška na ose

3 740575,06 1073443,18 387,824 3,500m Hrana obrusné vrstvy

260

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740560,68 1073458,74 386,84 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740563,86 1073460,20 386,981 0,000m Výška na ose

3 740567,04 1073461,66 387,122 3,500m Hrana obrusné vrstvy

280

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740552,06 1073476,66 386,096 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740555,19 1073478,22 386,184 0,000m Výška na ose

3 740558,32 1073479,79 386,271 3,500m Hrana obrusné vrstvy

300

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740542,96 1073494,39 385,228 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740546,06 1073496,02 385,316 0,000m Výška na ose

3 740549,16 1073497,64 385,403 3,500m Hrana obrusné vrstvy

320

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740533,64 1073512,07 384,359 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740536,73 1073513,71 384,447 0,000m Výška na ose

3 740539,83 1073515,34 384,534 3,500m Hrana obrusné vrstvy

7
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340

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740524,29 1073529,76 383,49 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740527,39 1073531,39 383,577 0,000m Výška na ose

3 740530,48 1073533,03 383,665 3,500m Hrana obrusné vrstvy

360

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740514,95 1073547,44 382,621 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740518,04 1073549,07 382,708 0,000m Výška na ose

3 740521,14 1073550,71 382,796 3,500m Hrana obrusné vrstvy

380

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740505,60 1073565,12 381,795 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740508,70 1073566,76 381,882 0,000m Výška na ose

3 740511,79 1073568,39 381,947 3,500m Hrana obrusné vrstvy

400

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740496,26 1073582,80 381,049 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740499,35 1073584,44 381,136 0,000m Výška na ose

3 740502,45 1073586,08 381,131 3,500m Hrana obrusné vrstvy

420

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740486,92 1073600,49 380,383 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740490,01 1073602,12 380,471 0,000m Výška na ose

3 740493,10 1073603,76 380,396 3,500m Hrana obrusné vrstvy

440

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740477,57 1073618,17 379,797 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740480,67 1073619,81 379,885 0,000m Výška na ose

3 740483,76 1073621,44 379,797 3,500m Hrana obrusné vrstvy

460

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740468,23 1073635,85 379,291 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740471,32 1073637,49 379,379 0,000m Výška na ose

3 740474,42 1073639,12 379,291 3,500m Hrana obrusné vrstvy

480

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740458,88 1073653,54 378,865 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740461,98 1073655,17 378,953 0,000m Výška na ose

3 740465,07 1073656,81 378,865 3,500m Hrana obrusné vrstvy

500

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740449,54 1073671,22 378,52 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740452,63 1073672,85 378,607 0,000m Výška na ose

3 740455,73 1073674,49 378,52 3,500m Hrana obrusné vrstvy

8
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520

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740439,87 1073688,73 378,244 -3,872m Hrana obrusné vrstvy

2 740443,29 1073690,54 378,341 0,000m Výška na ose

3 740446,76 1073692,37 378,243 3,924m Hrana obrusné vrstvy

540

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740430,06 1073706,17 378,045 -4,394m Hrana obrusné vrstvy

2 740433,94 1073708,22 378,155 0,000m Výška na ose

3 740437,80 1073710,26 378,046 4,362m Hrana obrusné vrstvy

560

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740420,77 1073723,88 377,934 -4,331m Hrana obrusné vrstvy

2 740424,60 1073725,90 378,043 0,000m Výška na ose

3 740428,49 1073727,96 377,933 4,397m Hrana obrusné vrstvy

580

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740411,92 1073741,84 377,849 -3,780m Hrana obrusné vrstvy

2 740415,27 1073743,59 377,944 0,000m Výška na ose

3 740418,63 1073745,36 377,849 3,794m Hrana obrusné vrstvy

600

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740402,96 1073759,76 377,829 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740406,07 1073761,35 377,844 0,000m Výška na ose

3 740409,19 1073762,94 377,757 3,500m Hrana obrusné vrstvy

620

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740394,01 1073777,73 377,836 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740397,16 1073779,26 377,746 0,000m Výška na ose

3 740400,31 1073780,78 377,655 3,500m Hrana obrusné vrstvy

640

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740385,49 1073795,94 377,753 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740388,69 1073797,37 377,657 0,000m Výška na ose

3 740391,88 1073798,81 377,561 3,500m Hrana obrusné vrstvy

660

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740377,57 1073814,44 377,686 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740380,81 1073815,76 377,585 0,000m Výška na ose

3 740384,06 1073817,07 377,483 3,500m Hrana obrusné vrstvy

680

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740370,41 1073833,28 377,629 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740373,71 1073834,45 377,524 0,000m Výška na ose

3 740377,01 1073835,62 377,419 3,500m Hrana obrusné vrstvy

9
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700

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740364,14 1073852,45 377,569 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740367,49 1073853,46 377,464 0,000m Výška na ose

3 740370,84 1073854,47 377,359 3,500m Hrana obrusné vrstvy

720

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740358,78 1073871,88 377,509 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740362,17 1073872,73 377,404 0,000m Výška na ose

3 740365,57 1073873,59 377,299 3,500m Hrana obrusné vrstvy

740

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740354,33 1073891,55 377,449 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740357,76 1073892,24 377,344 0,000m Výška na ose

3 740361,20 1073892,93 377,239 3,500m Hrana obrusné vrstvy

760

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740350,82 1073911,40 377,389 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740354,28 1073911,93 377,284 0,000m Výška na ose

3 740357,74 1073912,46 377,179 3,500m Hrana obrusné vrstvy

780

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740348,24 1073931,40 377,324 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740351,72 1073931,77 377,219 0,000m Výška na ose

3 740355,21 1073932,13 377,114 3,500m Hrana obrusné vrstvy

800

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740346,61 1073951,50 377,162 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740350,11 1073951,70 377,057 0,000m Výška na ose

3 740353,60 1073951,90 376,952 3,500m Hrana obrusné vrstvy

820

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740345,93 1073971,65 376,871 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740349,43 1073971,69 376,766 0,000m Výška na ose

3 740352,93 1073971,72 376,661 3,500m Hrana obrusné vrstvy

840

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740346,19 1073991,81 376,465 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740349,68 1073991,68 376,361 0,000m Výška na ose

3 740353,18 1073991,56 376,258 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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860

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740347,33 1074011,92 376,036 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740350,82 1074011,65 375,939 0,000m Výška na ose

3 740354,30 1074011,38 375,841 3,500m Hrana obrusné vrstvy

880

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740349,32 1074031,97 375,608 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740352,80 1074031,55 375,516 0,000m Výška na ose

3 740356,27 1074031,13 375,424 3,500m Hrana obrusné vrstvy

900

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740352,17 1074051,92 375,181 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740355,62 1074051,35 375,093 0,000m Výška na ose

3 740359,07 1074050,78 375,006 3,500m Hrana obrusné vrstvy

920

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740355,86 1074071,72 374,741 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740359,28 1074071,01 374,653 0,000m Výška na ose

3 740362,71 1074070,29 374,566 3,500m Hrana obrusné vrstvy

940

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740360,39 1074091,35 374,267 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740363,78 1074090,49 374,18 0,000m Výška na ose

3 740367,17 1074089,63 374,092 3,500m Hrana obrusné vrstvy

960

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740365,75 1074110,77 373,785 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740369,10 1074109,77 373,698 0,000m Výška na ose

3 740372,46 1074108,77 373,61 3,500m Hrana obrusné vrstvy

980

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740371,93 1074129,95 373,303 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740375,24 1074128,81 373,216 0,000m Výška na ose

3 740378,55 1074127,66 373,128 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1000

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740378,93 1074148,84 372,821 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740382,18 1074147,56 372,734 0,000m Výška na ose

3 740385,44 1074146,28 372,646 3,500m Hrana obrusné vrstvy

11
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1020

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740386,72 1074167,42 372,339 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740389,92 1074166,00 372,252 0,000m Výška na ose

3 740393,11 1074164,58 372,164 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1040

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740395,29 1074185,66 371,857 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740398,43 1074184,10 371,77 0,000m Výška na ose

3 740401,56 1074182,54 371,682 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1060

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740404,63 1074203,51 371,375 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740407,70 1074201,82 371,288 0,000m Výška na ose

3 740410,77 1074200,13 371,2 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1080

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740414,73 1074220,94 370,893 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740417,72 1074219,13 370,806 0,000m Výška na ose

3 740420,71 1074217,31 370,718 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1100

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740425,55 1074237,94 370,411 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740428,46 1074235,99 370,324 0,000m Výška na ose

3 740431,37 1074234,05 370,236 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1120

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740437,09 1074254,45 369,929 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740439,92 1074252,39 369,842 0,000m Výška na ose

3 740442,74 1074250,32 369,754 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1140

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740449,32 1074270,46 369,447 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740452,06 1074268,28 369,36 0,000m Výška na ose

3 740454,79 1074266,10 369,272 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1160

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740462,22 1074285,94 368,965 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740464,86 1074283,64 368,878 0,000m Výška na ose

3 740467,50 1074281,34 368,79 3,500m Hrana obrusné vrstvy

12
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1180

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740475,77 1074300,85 368,483 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740478,31 1074298,44 368,396 0,000m Výška na ose

3 740480,85 1074296,03 368,308 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1200

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740489,90 1074315,17 367,972 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740492,36 1074312,68 367,941 0,000m Výška na ose

3 740494,82 1074310,19 367,853 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1220

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740504,12 1074329,23 367,516 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740506,58 1074326,74 367,554 0,000m Výška na ose

3 740509,04 1074324,25 367,466 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1240

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740518,35 1074343,29 367,149 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740520,81 1074340,80 367,236 0,000m Výška na ose

3 740523,27 1074338,31 367,196 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1260

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740532,57 1074357,35 366,917 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740535,03 1074354,86 366,987 0,000m Výška na ose

3 740537,49 1074352,37 367,057 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1280

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740546,61 1074371,46 366,737 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740549,13 1074369,04 366,807 0,000m Výška na ose

3 740551,65 1074366,61 366,877 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1300

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740559,16 1074386,75 366,603 -4,490m Hrana obrusné vrstvy

2 740562,58 1074383,84 366,693 0,000m Výška na ose

3 740565,73 1074381,16 366,776 4,142m Hrana obrusné vrstvy

1320

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740571,65 1074401,99 366,711 -4,195m Hrana obrusné vrstvy

2 740575,02 1074399,50 366,825 0,000m Výška na ose

3 740578,90 1074396,61 366,956 4,839m Hrana obrusné vrstvy

13
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1340

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740583,44 1074417,84 367,113 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740586,38 1074415,95 367,253 0,000m Výška na ose

3 740589,50 1074413,94 367,401 3,703m Hrana obrusné vrstvy

1360

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740593,57 1074434,81 367,792 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740596,63 1074433,12 367,932 0,000m Výška na ose

3 740599,69 1074431,42 368,072 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1380

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740602,54 1074452,42 368,502 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740605,71 1074450,93 368,642 0,000m Výška na ose

3 740608,88 1074449,45 368,782 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1400

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740610,32 1074470,58 369,212 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740613,58 1074469,31 369,352 0,000m Výška na ose

3 740616,85 1074468,04 369,492 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1420

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740616,88 1074489,23 369,921 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740620,22 1074488,18 370,061 0,000m Výška na ose

3 740623,55 1074487,13 370,201 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1440

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740622,17 1074508,27 370,633 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740625,58 1074507,44 370,773 0,000m Výška na ose

3 740628,98 1074506,62 370,913 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1460

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740626,19 1074527,62 371,432 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740629,64 1074527,02 371,572 0,000m Výška na ose

3 740633,09 1074526,43 371,712 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1480

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740628,91 1074547,19 372,363 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740632,39 1074546,83 372,503 0,000m Výška na ose

3 740635,87 1074546,46 372,643 3,500m Hrana obrusné vrstvy

14
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1500

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740630,32 1074566,91 373,386 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740633,82 1074566,77 373,526 0,000m Výška na ose

3 740637,31 1074566,64 373,666 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1520

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740630,41 1074586,67 374,41 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740633,91 1074586,77 374,55 0,000m Výška na ose

3 740637,41 1074586,87 374,69 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1540

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740629,19 1074606,39 375,361 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740632,67 1074606,73 375,501 0,000m Výška na ose

3 740636,16 1074607,06 375,641 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1560

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740626,65 1074625,99 376,197 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740630,11 1074626,56 376,337 0,000m Výška na ose

3 740633,56 1074627,12 376,477 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1580

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740622,82 1074645,38 376,922 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740626,23 1074646,17 377,059 0,000m Výška na ose

3 740629,64 1074646,97 377,195 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1600

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740617,76 1074664,52 377,575 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740621,12 1074665,51 377,676 0,000m Výška na ose

3 740624,48 1074666,49 377,778 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1620

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740611,77 1074683,46 378,188 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740615,08 1074684,57 378,275 0,000m Výška na ose

3 740618,40 1074685,69 378,321 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1640

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740605,16 1074702,25 378,785 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740608,45 1074703,44 378,873 0,000m Výška na ose

3 740611,73 1074704,64 378,848 3,500m Hrana obrusné vrstvy

15
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1660

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740598,24 1074720,99 379,344 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740601,53 1074722,21 379,432 0,000m Výška na ose

3 740604,81 1074723,42 379,344 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1680

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740591,29 1074739,74 379,85 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740594,57 1074740,96 379,938 0,000m Výška na ose

3 740597,85 1074742,17 379,85 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1700

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740584,33 1074758,49 380,305 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740587,61 1074759,71 380,393 0,000m Výška na ose

3 740590,89 1074760,92 380,305 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1720

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740577,37 1074777,24 380,744 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740580,65 1074778,46 380,832 0,000m Výška na ose

3 740583,93 1074779,68 380,744 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1740

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740570,41 1074795,99 381,164 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740573,69 1074797,21 381,251 0,000m Výška na ose

3 740576,98 1074798,43 381,164 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1760

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740563,45 1074814,74 381,561 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740566,74 1074815,96 381,649 0,000m Výška na ose

3 740570,02 1074817,18 381,561 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1780

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740556,50 1074833,49 381,937 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740559,78 1074834,71 382,024 0,000m Výška na ose

3 740563,06 1074835,93 381,937 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1800

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740549,54 1074852,24 382,29 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740552,82 1074853,46 382,377 0,000m Výška na ose

3 740556,10 1074854,68 382,29 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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1820

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740542,58 1074870,99 382,63 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740545,86 1074872,21 382,717 0,000m Výška na ose

3 740549,14 1074873,43 382,63 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1840

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740535,62 1074889,74 383,114 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740538,90 1074890,96 383,201 0,000m Výška na ose

3 740542,19 1074892,18 383,114 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1860

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740528,67 1074908,49 383,771 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740531,95 1074909,71 383,858 0,000m Výška na ose

3 740535,23 1074910,93 383,771 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1880

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740521,71 1074927,25 384,514 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740524,99 1074928,46 384,601 0,000m Výška na ose

3 740528,27 1074929,68 384,514 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1900

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740514,75 1074946,00 385,337 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740518,03 1074947,21 385,425 0,000m Výška na ose

3 740521,31 1074948,43 385,337 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1920

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740507,79 1074964,75 386,24 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740511,07 1074965,96 386,328 0,000m Výška na ose

3 740514,36 1074967,18 386,24 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1940

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740500,83 1074983,50 387,223 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740504,12 1074984,72 387,311 0,000m Výška na ose

3 740507,40 1074985,93 387,223 3,500m Hrana obrusné vrstvy

1960

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740493,88 1075002,25 388,286 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740497,16 1075003,47 388,374 0,000m Výška na ose

3 740500,44 1075004,68 388,286 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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1980

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740486,92 1075021,00 389,429 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740490,20 1075022,22 389,517 0,000m Výška na ose

3 740493,48 1075023,43 389,429 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2000

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740479,97 1075039,77 390,713 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740483,26 1075040,97 390,74 0,000m Výška na ose

3 740486,54 1075042,18 390,652 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2020

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740473,16 1075058,61 392,079 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740476,46 1075059,78 392,036 0,000m Výška na ose

3 740479,76 1075060,95 391,949 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2040

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740466,63 1075077,59 393,443 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740469,95 1075078,69 393,346 0,000m Výška na ose

3 740473,27 1075079,80 393,249 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2060

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740460,55 1075096,75 394,778 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740463,91 1075097,76 394,656 0,000m Výška na ose

3 740467,26 1075098,76 394,534 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2080

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740455,10 1075116,12 396,113 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740458,49 1075117,01 395,966 0,000m Výška na ose

3 740461,88 1075117,89 395,818 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2100

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740450,44 1075135,73 397,433 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740453,86 1075136,46 397,276 0,000m Výška na ose

3 740457,28 1075137,20 397,118 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2120

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740446,65 1075155,52 398,743 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740450,10 1075156,11 398,585 0,000m Výška na ose

3 740453,55 1075156,69 398,428 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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2140

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740443,75 1075175,47 400,06 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740447,22 1075175,90 399,902 0,000m Výška na ose

3 740450,69 1075176,32 399,745 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2160

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740441,73 1075195,52 401,404 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740445,22 1075195,79 401,246 0,000m Výška na ose

3 740448,71 1075196,07 401,089 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2180

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740440,61 1075215,64 402,774 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740444,10 1075215,76 402,617 0,000m Výška na ose

3 740447,60 1075215,88 402,459 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2200

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740440,28 1075235,76 404,15 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740443,78 1075235,76 403,993 0,000m Výška na ose

3 740447,28 1075235,75 403,835 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2220

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740440,65 1075255,88 405,526 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740444,15 1075255,75 405,369 0,000m Výška na ose

3 740447,65 1075255,63 405,211 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2240

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740441,73 1075275,97 406,902 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740445,23 1075275,72 406,745 0,000m Výška na ose

3 740448,72 1075275,47 406,587 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2260

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740443,52 1075296,01 408,278 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740447,00 1075295,64 408,121 0,000m Výška na ose

3 740450,48 1075295,27 407,963 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2280

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740446,01 1075315,98 409,654 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740449,47 1075315,49 409,497 0,000m Výška na ose

3 740452,94 1075314,99 409,339 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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2300

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740449,21 1075335,86 411,024 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740452,65 1075335,23 410,866 0,000m Výška na ose

3 740456,10 1075334,61 410,709 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2320

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740453,25 1075355,60 412,36 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740456,66 1075354,82 412,202 0,000m Výška na ose

3 740460,07 1075354,05 412,045 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2340

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740458,16 1075375,15 413,659 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740461,54 1075374,22 413,502 0,000m Výška na ose

3 740464,91 1075373,29 413,344 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2360

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740463,94 1075394,46 414,923 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740467,27 1075393,38 414,765 0,000m Výška na ose

3 740470,60 1075392,30 414,608 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2380

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740470,57 1075413,49 416,149 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740473,85 1075412,26 415,992 0,000m Výška na ose

3 740477,13 1075411,04 415,834 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2400

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740478,04 1075432,21 417,337 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740481,26 1075430,84 417,183 0,000m Výška na ose

3 740484,48 1075429,47 417,029 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2420

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740486,29 1075450,58 418,498 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740489,45 1075449,08 418,364 0,000m Výška na ose

3 740492,62 1075447,59 418,23 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2440

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740495,18 1075468,62 419,692 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740498,29 1075467,02 419,578 0,000m Výška na ose

3 740501,41 1075465,43 419,464 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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2460

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740504,56 1075486,38 421,014 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740507,64 1075484,70 420,92 0,000m Výška na ose

3 740510,71 1075483,03 420,826 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2480

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740514,30 1075503,91 422,483 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740517,35 1075502,19 422,396 0,000m Výška na ose

3 740520,40 1075500,46 422,308 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2500

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740524,27 1075521,29 424,071 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740527,30 1075519,54 423,983 0,000m Výška na ose

3 740530,33 1075517,78 423,896 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2520

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740534,33 1075538,59 425,607 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740537,35 1075536,82 425,52 0,000m Výška na ose

3 740540,38 1075535,06 425,432 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2540

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740544,52 1075555,84 426,948 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740547,52 1075554,05 426,861 0,000m Výška na ose

3 740550,52 1075552,25 426,773 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2560

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740554,91 1075572,98 428,089 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740557,89 1075571,15 428,001 0,000m Výška na ose

3 740560,87 1075569,32 427,914 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2580

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740565,50 1075590,00 428,919 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740568,46 1075588,13 428,942 0,000m Výška na ose

3 740571,42 1075586,26 428,855 3,500m Hrana obrusné vrstvy

2600

BOD X Y Z ODSAZENÍ

1 740576,28 1075606,88 429,732 -3,500m Hrana obrusné vrstvy

2 740579,22 1075604,98 429,819 0,000m Výška na ose

3 740582,17 1075603,09 429,732 3,500m Hrana obrusné vrstvy
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Souřadnice vytyčovacích bodů nároží křižovatek a dopravních ostrůvků
Souřadnicový systém S-JTSK

Křižovatka II/105 a III/1056 směr Maskovice

Jižní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

1 0,00 740636,42 1073225,44 387,327 107,875 40

2 9,00 740627,69 1073227,55 387,686 122,199 40

3 18,00 740619,65 1073231,54 388,046 136,523 40

4 20,00 740618,03 1073232,71 388,126 142,889 20

5 25,61 740614,19 1073236,78 388,350 160,747 20

6 33,22 740611,06 1073243,66 388,654 184,972 20

7 35,48 740610,57 1073245,87 388,744 187,367 60

8 40,00 740609,85 1073250,33 388,911 192,165 60

9 40,57 740609,78 1073250,89 388,929 192,764 60

10 41,07 740609,73 1073251,39 388,946 193,3 60

11 46,66 740609,40 1073256,97 389,102 199,232 60

12 47,91 740609,40 1073258,22 389,132 200,556 60

Severní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

13 0,00 740605,41 1073206,48 387,571 208,441 8

14 2,00 740605,92 1073208,41 387,619 224,356 8

15 4,00 740606,89 1073210,15 387,667 240,272 8

16 5,81 740608,01 1073211,57 387,710 244,883 25

17 14,77 740614,91 1073217,22 387,825 267,707 25

18 15,42 740615,47 1073217,53 387,826 269,341 25

19 18,89 740618,66 1073218,92 387,810 278,192 25

20 20,00 740619,71 1073219,27 387,799 281,015 25

21 25,55 740625,15 1073220,30 387,697 295,143 25

22 30,55 740630,14 1073220,43 387,539 301,509 50

23 31,97 740631,57 1073220,38 387,483 303,322 50

24 35,55 740635,13 1073220,06 387,335 307,875 50

25 36,17 740635.743 1073219.986 387.308

Dopravní ostrůvek (výška vozovky u obruby)

Bod Staničení Y X Z

26 0,00 740610,94 1073226,22 388,215

27 2,29 740613,21 1073226,49 388,184

28 4,58 740615,48 1073226,22 388,134

29 8,13 740618,94 1073225,37 388,036

30 8,80 740619,32 1073224,82 388,023

31 9,47 740618,81 1073224,38 388,020

32 13,62 740614,66 1073224,43 388,108

33 15,58 740612,71 1073224,66 388,145

34 17,54 740610,85 1073225,27 388,189

35 18,12 740610,56 1073225,78 388,211
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Křižovatka II/105 a III/1056 směr Netvořice

Jižní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

36 0,00 740522,61 1073532,94 383,333 369,051 15

37 2,50 740523,59 1073530,64 383,411 379,662 15

38 5,00 740524,17 1073528,22 383,490 390,272 15

39 10,59 740524,25 1073522,64 383,665 8,063 20

40 15,30 740523,11 1073518,08 383,790 23,068 20

41 20,00 740520,95 1073513,92 383,869 38,018 20

42 23,02 740519,06 1073511,56 383,895 47,644 20

43 25,61 740517,19 1073509,79 383,902 55,863 20

44 25,66 740517,15 1073509,76 383,902 55,916 60

45 30,61 740513,21 1073506,76 383,876 61,168 60

46 35,46 740509,13 1073504,14 383,802 66,317 60

47 35,61 740509,00 1073504,07 383,799 66,473 60

48 37,05 740507.749 1073503.338 383.754

Severní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

49 0,00 740510,77 1073497,69 383,805 271,994 40

50 6,38 740516,73 1073499,94 384,008 282,144 40

51 7,50 740517,81 1073500,24 384,044 283,931 40

52 15,00 740525,21 1073501,42 384,307 295,867 40

53 20,00 740530,19 1073501,12 384,503 311,783 20

54 20,32 740530,50 1073501,06 384,516 312,795 20

55 24,91 740534,85 1073499,64 384,712 327,395 20

56 34,26 740542,15 1073493,92 385,154 357,169 20

57 34,81 740542,49 1073493,49 385,182 358,923 20

58 39,95 740545,40 1073489,25 385,441 364,381 60

59 40,00 740545,42 1073489,21 385,443 364,43 60

60 45,10 740547,94 1073484,78 385,700 369,839 60

Dopravní ostrůvek (výška vozovky u obruby)

Bod Staničení Y X Z

61 0,00 740530,28 1073511,20 384,270

62 2,11 740528,68 1073509,82 384,254

63 4,22 740526,82 1073508,83 384,221

64 8,08 740523,23 1073507,41 384,146

65 8,75 740522,60 1073507,64 384,125

66 9,41 740522,76 1073508,29 384,111

67 13,18 740525,85 1073510,44 384,146

68 15,34 740527,76 1073511,47 384,177

69 17,50 740529,84 1073512,03 384,231

70 18,08 740530,36 1073511,77 384,258

Křižovatka II/105 a III/10510 směr Netvořice

Jižní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

71 0,00 740385,04 1074163,61 372,410 26,071 60
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72 5,83 740382,47 1074158,39 372,526 32,258 60

73 10,44 740380,08 1074154,45 372,619 37,149 60

74 11,66 740379,39 1074153,43 372,642 38,445 60

75 20,00 740373,98 1074147,11 372,752 51,715 40

76 22,45 740372,15 1074145,48 372,768 55,61 40

77 26,42 740368,99 1074143,09 372,778 61,928 40

78 33,13 740363,15 1074139,79 372,750 72,615 40

79 33,23 740363,06 1074139,75 372,749 72,775 40

80 39,31 740357,44 1074137,42 372,674 77,076 90

81 40,00 740356,80 1074137,18 372,663 77,562 90

82 45,39 740351,68 1074135,47 372,553 81,377 90

83 55,82 740341,70 1074132,46 372,238 81,377 -

Severní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

85 0,00 740343,39 1074126,45 372,284 283,729 24

86 0,08 740343,47 1074126,47 372,287 283,947 24

87 6,69 740350,01 1074127,22 372,550 301,465 24

88 7,51 740350,83 1074127,19 372,585 303,643 24

89 13,37 740356,59 1074126,15 372,860 319,201 24

90 14,93 740358,04 1074125,59 372,939 327,475 12

91 19,87 740361,98 1074122,67 373,192 353,648 12

92 20,00 740362,07 1074122,57 373,199 354,36 12

93 25,11 740364,51 1074118,14 373,461 381,446 12

94 26,36 740364,81 1074116,92 373,524 388,096 12

95 30,72 740365,23 1074112,58 373,710 399,668 24

96 31,86 740365,21 1074111,45 373,751 2,674 24

97 36,34 740364,60 1074107,01 373,880 14,565 24

98 37,35 740364,35 1074106,03 373,904 17,252 24

Dopravní ostrůvek dělící (výška vozovky u obruby)

Bod Staničení Y X Z

99 0,00 740367,84 1074130,47 373,224

100 0,71 740367,13 1074130,56 373,209

101 1,42 740366,43 1074130,69 373,191

102 3,18 740364,72 1074131,06 373,142

103 4,93 740363,00 1074131,38 373,089

104 6,02 740362,33 1074132,25 373,055

105 7,11 740363,15 1074132,97 373,045

106 9,76 740365,76 1074132,53 373,124

107 12,41 740368,15 1074131,39 373,213

108 13,02 740368,35 1074130,81 373,227

Dopravní ostrůvek směrovací (výška vozovky u obruby)

Bod Staničení Y X Z

109 0,00 740375,43 1074141,14 373,000

110 0,61 740375,26 1074141,73 372,972

111 1,22 740374,65 1074141,71 372,953

112 2,93 740373,30 1074140,65 372,962

113 4,64 740371,91 1074139,64 372,966
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II/105 Netvořice, rekonstrukce

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

A.1 Průvodní zpráva 

Příloha č. 3.c  Souřadnice vytyčovacích bodů

114 5,14 740371,70 1074139,19 372,977

115 5,63 740371,98 1074138,78 372,998

116 6,54 740372,78 1074138,35 373,031

117 7,46 740373,54 1074137,85 373,065

118 7,90 740373,98 1074137,78 373,078

119 8,34 740374,30 1074138,08 373,078

120 9,98 740374,86 1074139,62 373,039

Křižovatka II/105 a III/10510 směr Tuchyně

Jižní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

121 0,00 740644,09 1074680,62 378,813 50,914 -

122 8,95 740637,67 1074674,38 378,187 50,914 -

123 9,40 740637,34 1074674,07 378,155 51,908 -

124 12,93 740634,78 1074671,65 377,950 51,908 -

125 16,24 740631,61 1074670,70 377,833 81,501 -

126 17,30 740630,55 1074670,75 377,810 102,937 -

127 18,09 740629,75 1074670,79 377,799 102,937 -

128 19,90 740627,97 1074671,08 377,788 117,339 8

129 20,00 740627,88 1074671,10 377,788 118,116 8

130 22,06 740625,99 1074671,93 377,803 134,507 8

131 25,19 740623,69 1074674,02 377,881 159,408 8

132 26,03 740623,23 1074674,72 377,910 166,077 8

133 31,30 740620,80 1074679,39 378,096 172,79 50

134 36,57 740618,87 1074684,30 378,282 179,502 50

Severní nároží křižovatky

Bod Staničení Y X Z Směrník: Poloměr

135 0,00 740634,63 1074620,05 376,194 191,189 120

136 10,55 740633,64 1074630,55 376,572 196,788 120

137 20,00 740633,53 1074640,00 376,910 201,799 120

138 20,27 740633,54 1074640,27 376,920 201,944 120

139 21,11 740633,57 1074641,10 376,949 202,387 120

140 22,56 740633,64 1074642,56 377,000 204,239 50

141 24,85 740633,85 1074644,84 377,076 207,152 50

142 31,15 740634,95 1074651,04 377,283 215,179 50

143 35,49 740636,15 1074655,20 377,436 220,698 50

144 40,00 740637,78 1074659,41 377,621 226,441 50

145 42,04 740638,65 1074661,26 377,713 229,04 50

146 49,87 740642,63 1074667,99 378,114 239,01 50

147 52,93 740644,42 1074670,46 378,292 240,631 120

148 54,87 740645,59 1074672,02 378,408 241,663 120

149 59,87 740648,72 1074675,92 378,708 244,315 120
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