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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SO 103 

Silnice III/10142 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba 

Název SO: Silnice III/10142 

Místo stavby: k.ú. Slaný (749362), Knovíz (667188), Drnov (797511), 

Žižice (797561) 

 Kraj Středočeský 

Charakter stavby: rekonstrukce 

Stupeň PD: PDPS 

Vlastník SO Středočeský kraj 

 Zborovská 81/11  

 Praha 5 - Smíchov 

 150 00  

 

Objednatel dokumentace PDPS 

Název a adresa objednatele: Středočeský kraj 

 Zborovská 81/11 

 Praha 5 – Smíchov 

 150 00 

      Stavbu zajišťuje: KSUS Středočeského kraje p.o. 

 Zborovská 81/11 

 Praha 5 – Smíchov 

 150 00 

Zhotovitel dokumentace (projektant) SO 

       Adresa zhotovitele:                   Pontex, spol. s. r.o. 

                                                         Bezová 1658, 147 14 Praha 4  

                                                         IČ: 407 63 439 

  

Podzhotovitel objektů 100: 4roads s.r.o. 

 Jugoslávských partyzánů 1426/7 

 160 00 Praha 6, Dejvice 

 IČO: 063 27 354 

       HIP: Ing. Karel Fazekas 

 Ing. Karel Fazekas, Michaela Linkeová 
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b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Údržba silnice III/10142 je jedním z hlavních objektů stavby. Náplní objektu je údržba silnice v 

celé šíři 6-7 m a pročištění systému odvodnění. V trase silnice se nachází úrovňová křižovatka se 

silnicí III/23644 a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celkově se jedná o 

0,792 km výměny krytu vozovek. Začátek úseku (ZÚ SO103) km 0,000 (provozní staničení km 

7,875 na hranici křižovatky s III/23644), konec úseku (KÚ SO103) je v km 0,792 u IS12 ŽIŽICE 

(provozní staničení km 8,667).  

 

Situační řešení 

Na začátku úpravy v km 0,000 se napojuje komunikace na stávající silnici III/10142. Jedná se o 

směrově nerozdělenou komunikaci v šířce koruny 6,0 - 7,0m. Takto komunikace pokračuje až do 

KÚ. Po celou tuto délku vede nezastavěným územím.  

Údržba silnci III/10142 zachovává situačně stávající stopu komunikace. Začátek úseku je 

situován v km 0,000 00 (provozní staničení km 7,875). Trasa zachovává stávající směrové vedení 

pomocí přímých úseků a oblouků, záměrem není trasa měněna. Komunikace III/10142 vede 

mimo zastavěné území. Na předmětném úseku křižuje propustek v prostoru křižovatky 

s III/23644. Trasa kříží komunikaci III/23644. Na stávající trasu jsou přímo napojeny 

hospodářské sjezdy.  

Směrové prvky oblouků jsou navrženy s ohledem na režim projektu – údržba krytu a zachování 

stávajícího vedení. Konstrukce vozovky je netuhá s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu 

modifikovaného ACO 11 +. Celková tloušťka konstrukce vozovky je 100 mm, v souladu s TP 

170 ve vztahu k dopravnímu zatížení nákladních vozidel. Dochází k nadvýšení + 0,06 m.  

Niveleta je vedena s ohledem na stávající výškové řešení komunikace a podélné odvodnění. 

 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice. Niveleta kopíruje 

stávající stav s výškovým rozdílem 0,06m.  

Podélné a příčné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace.  

 

Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání komunikace neodpovídá žádné normové kategorii, projekt vychází z příčného 

uspořádání stávající komunikace s ohledem na stávající šíři koruny a dopravní význam 

komunikace.  

Uspořádání koruny je následující: 

Jízdní pruhy    2x 2,50-3,00 m = ~6,0m 

Nezpevněná krajnice   proměnná 0,25 – 0,75 m 

Vodící proužky    2x 0,125 m = 0,25 m 

Část zpevněné krajnice    0 m 

Světlá šířka     proměnná 6,0 – 7,0 m 

 

Zbylá část nezpevněné krajnice  2x 0,25m = 0,50m 
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Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50% (2,00%), trasa v oblouku je vedena 

jednostranným dostředným sklonem. Vzhledem k charakteru projektu – údržba krytových vrstev 

– jsou příčné sklony zachovány stávající. 

 

Protihlukové stěny  

 

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny. 

 

Sjezdy 

 

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech 

k možnosti napojení stávajících pozemků. Liniové prvky odvodnění budou pročištěny. Stávající 

sjezdy budou dosypány R-materiálem pro možnost napojení na komunikaci – plynulé napojení 

vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy příčného sklonu. U zpevněných sjezdů bude 

obnovena min. obrusná vrstva – dojdeli k nutnosti výškové úpravy napojení. Na sjezdech budou 

doplněny červené směrové sloupky Z11 c,d. 

 

Dopravní značení 

 

Dopravní zančení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 

65, TP 133. Po celé délce trasy budou doplněny směrové sloupky Z 11 (dle TP 58) a na 

svodidlech nástavce směrových sloupků. Na hospodářských sjezdech a sjezdech na účelové 

komunikace budou osazeny červené směrové sloupky Z 11 c,d.  

Všechny dopravní značky a štíty SDZ budou vyměněny za nové ve třídě retroreflexe RA2, 

základní rozměr. Zejména budou doplněny chybějící značky upravující přednost a upraveny 

doplňkové tabule E2 tak, aby odpovídaly skutečným tvarům křižovatek.  

 

SDZ bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-FOL. 

 

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího a doplnění vodících proužků V4 

(0,125), V2b (1,5/1,5/0,125). Bude provedeno v barvě a po zaježdění v plastu dle ČSN EN 1436. 

 

Svodidla  
Na trase se nevyskytují svodidla. 

 

Odvodnění komunikace  
 

Pomocí příčných a podélných sklonů do liniového systému odvodnění – povrchové otevřené 

příkopy. 

Stávající podélné příkopy budou pročištěny. Při pročištění příkopů musí být dbáno zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo k obnažení a poškození podzemních vedení IS. Před započetím prací 

musí být proveden kontrolní ruční odkop. 

V prostoru křižovatky se silnicí III/23644 se nachází propustek. Bude v celé délce pročištěn. 

Stávající betonové čelo na žižické straně je částečně odbouráno tak, aby netvořilo překážku 

nátoku do propustku. Částečně také zasahuje do zpevnění komunikace. 

Čelo bude částečně odbouráno a svah tělesa vč. nátoku očištěn a odkopán. Provede se odláždění 

dna nátoku a svahu z lomového kamene tl. do 200 mm do betonového lože tl. 0,10 m C25/30 – 
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XF3 vyspárováno cem. maltou M25-XF4. Kamenné prvky budou v souladu s TP 83, ČSN 72 

1860, ČSN 13 383-1. Rozsah odláždění, viz příloha B2 Koordinační situace. 

 

c) PRŮZKUMY A PODKLADY 

POUŽITÉ PROJEKTOVÉ PODKLADY 

 Zpráva z diagnostiky vozovek (RODOS Praha s r. o., 06/2018) [1] 

 Geodetické zaměření (ZKPL s.r.o., 06/2018) 

 Výrobní výbory a požadavky investora 

 Katastrální mapa zájmového území 

 Vyjádření jednotlivých správců sítí k technické infrastruktuře, zákres vedení IS 

 Místní šetření 

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

 

Geologické poměry: 

Vzhledem k charakteru projektu (údržba) nebyl geotechnický průzkum zadán. 

Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru projektu zadán, HPV nebyla v sondách 

zastižena. 

Ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody 

Odtokové poměry nejsou měněny. Údržba zachovává stávající vedení trasy. 

Návrh pro doplňující průzkum  

Není navržen. 

 

DOPRAVNÍ PRŮZKUM: 

Vzhledem k charakteru projektu nebyl proveden. 

d) ZEMNÍ PRÁCE 

 

Vzhledem k charakteru projektu a zachování stávajícího vedení trasy nejsou předpokládány 

významné zemní práce. Předpokládá se pouze pročištění příkopů. 

 

Aktivní zóna  

Nebude zasahováno do aktivní zóny. 

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

 

NÁVRH KONSTRUKCÍ VOZOVEK 
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Všechny uvedené konstrukce vozovek byly navrženy dle TP 170 na základě výpočtu TNV cd 

a N cd a diagnostiky vozovek. 

 
Hlavní trasa silnice III/10142 – stávající stav [1] 

 

Vozovka vykazuje řadu poruch, příčné a podélné trhliny, výtluky a poruchy obrusné vrstvy v 

důsledku zestárlého asfaltového pojiva. 

 
 

Tab. 1: Zjištěné tl. vozovky 

 

Asfaltové souvrství: 

- Mocnost vrstev: 
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Asfaltové vrstvy jsou proměnné tl. 40 – 120 mm. Vykazují řadu únavových poruch a degradaci 

povrchu. 

 

Stmelené podkladní vrstvy: 

Jedná se o podkladní asfaltové betony v tl. Cca 50 mm. PM s pojivem DEHET nebyl zastižen. 

V případě výskytu musí být postupováno dle TP 150. 

 

Nestmelené podkladní vrstvy: 

 

Jsou tvořeny převážně vrstvou ŠD 0/16 - 0/63.  

 

Posouzení přítomnosti PAU dle TP 150: 

 

Viz výše. 

 

Závěr: 

 

Hlavní důvody stávajícího stavu komunikace jsou:  

 

Vzhledem ke zvýšenému výskytu poruch a závěrům diagnostiky je navržena níže uvedená 

úprava. 
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Návrh konstrukce vozovky SO103 Silnice III/10142 
 

Návrh konstrukce vozovky dle TP170 pro životnost 25 let: 

 

Odfrézování stávajících AC vrstev na úroveň – 40 mm od nivelety s vyrovnávkou povrchu. 

Provede se důkladné očištění povrchu a vizuální prohlídka. V případě výrazných nerovností a 

výtluků bude provedena vyrovnávka zbroušením a vyplněním vyrovnávací vrstvou ACL 16+. 

Trhliny budou sanovány, viz níže. Rozsah sanace trhlin a povrchu bude podléhat schválení TDI 

na základě skutečně zjištěného stavu na stavbě po odfrézování.   

Konstrukce vozovky bude nadvýšena o +60 mm. 

 

Konstrukce vozovky, skladba č. 2: 

 

Asf. beton obrusný modif. ACO 11+ PMB 45/80-60   40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2    ČSN EN 13808 

Asf. beton ložný mod.  ACL 16+         PMB 25/55-60  60 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2    ČSN EN 13808 

Celkem        100 mm 

 

Trhliny budou sanovány dle zásad TP 115 dle tl. Asfaltového souvrství po odfrézování. 

 

Oprava trhlin v místech s tl. asfaltového souvrství min. 80 mm z asfaltové pružné membrány 

z vysoce modifikovaného asfaltu dle TP 115 kap. 8.2.1.4: 

 

Po odfrézování povrchu se provede další frézování min. 1,0 m na každou stranu od trhliny na 

hloubku dle tl. membrány. Vyfrézovaný povrch se řádně očistí a vyrovná tak, aby se v ploše 

nevyskytovaly žádné ostrohranné výstupky. Trhlina v ploše se upraví následovně dle zásad TP 

115.  

- Trhlina se profrézuje tak, aby vznikla komůrka šířky 10 - 30 mm a hloubky 25 – 40 mm 

dle šířky trhliny. 

- Komůrka se vyčistí a provede se penetrační adhezní nátěr. 

- Takto připravená drážka se zalije asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka, 

(vlastnosti hmoty musí splňovat TP 115) s posypem horkým kamenivem 2/4. 

Na takto ošetřený povrch bude provedena asfaltová pružná membrána z vysoce modifikovaného 

asfaltu. Úprava spočívá v pokládce spojovacího postřiku kationaktivní modifikovanou asfaltovou 

emulzí tak, aby množství asfaltu po vyštěpení činilo  max 0,25 kg/m2. Po vyštěpení asfaltu se 

provede postřik za horka  z vysoce modifikovaného asfaltu speciálně pro tento účel vyrobeným (s 

parametry splňujícími požadavky článku 7.2.1 TP 115) v množství 2,5 – 3,0 kg/m2 s následným 

podrcením HDK frakce 8/11 v množství 6,0 kg/m2. 

Na takto připravenou plochu se pokládá další vrstvy konstrukce vozovky, viz výše. 

 

Rozsah množství sanace podléhá schválení TDI dle skutečně zjištěného stavu po odfrézování 

konstrukce.  
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Oprava trhlin v místech s tl. asfaltového souvrství menší 80 mm: 

 

- Trhlina se profrézuje tak, aby vznikla komůrka šířky 10 - 30 mm a hloubky 25 – 40 mm 

dle šířky trhliny 

- Komůrka se vyčistí a provede se penetrační adhezní nátěr 

- Takto připravená drážka se zalije asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka, 

(vlastnosti hmoty musí splňovat TP 115) s posypem horkým kamenivem 2/4. 

Na takto připravený povrch je možno pokládat další vrstvy konstrukce, viz výše. 

  

Rozsah množství sanace podléhá schválení TDI dle skutečně zjištěného stavu po odfrézování 

konstrukce.  

f) ZÁSADY ODVODNĚNÍ, REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD  

Režim odvodnění není předmětnou údržbou měněn. Srážková voda je pomocí podélného a 

příčného sklonu komunikace odváděna do podélných příkopů, které budou pročištěny, a následně 

do stávajících vodotečí. 

g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Výstavba bude za plných uzavírek dílčích úseků. 

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována v případě křižujících silnic, 

přeložek inženýrských sítí, návazností místních komunikací zajišťujících přístupy k objektům a 

pozemkům. Dále s ohledem na rozdělení silnice III/10142 do několika úseků a umožnění 

zachování autobusové dopravy. 

Podrobný postup výstavby je řešen v části E – Zásady organizace výstavby.  

 

h) VZTAH STAVEBNÍHO OBJEKTU K OSTATNÍM OBJEKTŮM A 

TECHNOLOGICKÝM VYBAVENÍM 

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě, do kterých nebude nijak zasahováno. 

Hloubka podzemních inženýrských sítí bude ověřena ručním odkopáním. Jedná se o: 

Vedení inženýrských sítí je zakresleno na základě podkladů od jednotlivých správců 

v koordinační situaci. Poloha sítí je pouze orientační. Zhotovitel musí přijmout opatření pro práci 

v ochraných pásmech IS. 

Před zahájením stavebních prací na objektu je třeba zajistit vytýčení všech inženýrských sítí 

správci těchto sítí. 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 101 - 103 jsou hlavními objekty stavby a má prakticky vazbu na všechny ostatní objekty. 

Technologická vybavení se na stavbě nevyskytují. 
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OSTATNÍ OBJEKTY: 

V rámci údržbových prací nevznikají jiné stavební objekty.  

i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 

OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Směrové výpočty trasy byly zpracovány v souřadnicovém systému JTSK v rámci programu 

AutoCad Civil 3D 2017.  

j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Součástí SO nejsou chodníky ani přechody pro chodce ani jiné komunikace pro pěší, a tudíž 

objekt neřeší dodržení podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

k) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 

uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 

ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně 

a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 

chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují 

otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se 

silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout 

potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na 

dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění 

ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a 

montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

- skladování a manipulace s materiálem 

- zemní a výkopové práce 

- betonářské, železářské a zednické práce 

- montážní a bourací práce 

- svařování a nahřívání živic 

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
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 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 

tavných nádobách 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

V Praze, srpen 2018 Ing. Karel Fazekas 
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Příloha č. 1 - Seznam vytyčovacích bodů 
Bod Staničení [km] Y [m] X [m] Z [m] 

1 0,020 758706,81 1023699,29 263,66m 

2 0,040 758722,52 1023686,91 264,02m 

3 0,060 758738,76 1023675,24 264,34m 

4 0,080 758755,51 1023664,32 264,68m 

5 0,100 758772,37 1023653,56 265,01m 

6 0,120 758789,23 1023642,80 265,34m 

7 0,140 758806,02 1023631,94 265,75m 

8 0,160 758822,80 1023621,05 266,06m 

9 0,180 758839,49 1023610,03 266,05m 

10 0,200 758855,78 1023598,43 265,91m 

11 0,220 758871,27 1023585,78 265,76m 

12 0,240 758885,70 1023571,94 265,60m 

13 0,260 758899,23 1023557,22 265,38m 

14 0,280 758912,56 1023542,31 265,13m 

15 0,300 758925,89 1023527,40 264,89m 

16 0,320 758939,23 1023512,49 264,62m 

17 0,340 758952,56 1023497,59 263,92m 

18 0,360 758965,89 1023482,68 263,14m 

19 0,380 758979,17 1023467,72 262,35m 

20 0,400 758992,05 1023452,43 261,52m 

21 0,420 759004,48 1023436,76 260,63m 

22 0,440 759016,44 1023420,73 259,77m 

23 0,460 759028,17 1023404,53 258,89m 

24 0,480 759039,51 1023388,05 258,04m 

25 0,500 759050,02 1023371,05 257,24m 

26 0,520 759059,32 1023353,34 256,39m 

27 0,540 759067,54 1023335,11 255,56m 

28 0,560 759075,11 1023316,60 254,76m 

29 0,580 759082,46 1023298,00 253,98m 

30 0,600 759089,81 1023279,40 253,24m 

31 0,620 759097,16 1023260,80 252,54m 

32 0,640 759104,51 1023242,20 251,71m 

33 0,660 759111,86 1023223,60 250,87m 

34 0,680 759119,21 1023205,00 250,01m 

35 0,700 759126,56 1023186,40 249,13m 

36 0,720 759133,90 1023167,79 248,30m 

37 0,740 759141,25 1023149,19 247,51m 

38 0,760 759148,60 1023130,59 246,82m 

39 0,780 759155,95 1023111,99 246,18m 
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