

Stavební akce : III / 10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
Číslo zakázky : 07 178 00
Stupeň : Projektová dokumentace pro provádění stavby

SEZNAM PŘÍLOH

A.	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	
A.1.	Přehledná situace	viz. desky
A.2.	Průvodní zpráva	
A.3.	Koordinační situace	M 1:250
A.4.	Geodetické podklady	
A.5.	Bilance zemních prací	
A.6.	Zásady organizace výstavby	
B.	STAVEBNÍ ČÁST	
B.1. SO 101	Silnice III / 10165, zastávky BUS	
B.2. SO 102	Chodníky, vjezdy	
SO 103	Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK	
B.3. SO 104	DIO	
B.4. SO 105	Dočasná zpevnění	
SO 301a	Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka	
B.5 část 1	Dešťová kanalizace	
B.6. část 2	Lokální opravy zatrubnění potoka	
B.7. SO 301b	Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky	
B.8. SO 302	Úpravy na vodovodní síti	
SO 431	Kabelové vedení NN - ochrana	zajišťuje ČEZ
B.9. SO 441	Veřejné osvětlení	
SO 451	Přeložka DK - O2 (km 0,015-0,178)	zajišťuje CETIN
SO 452	Přeložka DK - O2 (km 0,208-0,430)	zajišťuje CETIN
SO 453	Přeložka optotrubek - O2 (km 0,300-0,425)	zajišťuje CETIN
SO 454	Přeložka optotrubek - O2 (km 0,465-0,560)	zajišťuje CETIN
SO 461	Přeložka MK - O2 (km 0,300-0,425)	zajišťuje CETIN
SO 462	Přeložka MK - O2 (km 0,465-0,555)	zajišťuje CETIN
SO 463	Přeložka MK - O2 (km 0,360-0,448)	zajišťuje CETIN
SO 464	Příprava chrániček O2 v ul. 5.května	zajišťuje CETIN
B.10. SO 501	Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek	
B.11. SO 801	Vegetační úpravy	
C.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	není
D.	DOKLADOVÁ ČÁST	
D.1.	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	
D.2.	Stanoviska, rozhodnutí a vyjádření DO	
D.3.	Plán BOZP	
D.4.	Soupis prací	
D.5.	Oceněný soupis prací	paré 1