

SEZNAM PŘÍLOH

TEXTOVÁ ČÁST :

01	SEZNAM PŘÍLOH	1 x A4
02	TECHNICKÁ ZPRÁVA	5 x A4

VÝKRESOVÁ ČÁST :

03	PŮDORYS KANALIZACE 1.NP	6 x A4
04	PŮDORYS ROZVODU VODY 1.NP	6 x A4

<p>název stavby</p> <h2 style="text-align: center;">REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU</h2> <h3 style="text-align: center;">Domov Pod Lipami Smečno</h3>			
<p>místo stavby</p> <p style="text-align: center;">Zámek 1, 273 05 Smečno</p>		<p>investor</p> <p style="text-align: center;">Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 273 05 Smečno</p>	
<p>generální projektant</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><small>MILOTA Kladno s.r.o.</small> <small>Havlíkova 155/2</small> <small>272 01 Kladno</small> <small>IČO: 47550661</small> <small>www.milota.cz</small> <small>Tel.: 312 829 202</small></p> </div> </div> <p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</p> <p>číslo zakázky 843</p>		<p>zpracovatel</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><small>ZTIIS spol. s r.o.</small> <small>Stará Cesta 17a/1787</small> <small>147 00 Praha 4</small> <small>IČO: 43871224</small> <small>www.ztiis.cz</small> <small>Tel.: 244 462 090</small></p> </div> </div> <p>autorizace</p>	
<p>revize</p>		<p>číslo zakázky zpracovatele</p> <p>hlavní inženýr projektu</p> <p>ING. JIŘÍ OPAT</p>	
<p>datum</p>		<p>odpovědná osoba:</p> <p>Milan Hendrych</p> <p>podpis</p>	
<p>vypracoval</p> <p>Jakub Hendrych</p> <p>podpis</p>		<p>kontrolou</p> <p>Milan Hendrych</p> <p>podpis</p>	
<p>stupeň dokumentace</p> <p>DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ</p>		<p>kód</p> <p>DJ</p>	
<p>část</p> <p>D - DOKUMENTACE STAVEB</p>		<p>stavební objekt</p> <p>S0-01</p>	
<p>profesní díl</p> <p>03-ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE</p>		<p>název přílohy</p> <p style="text-align: center;">Seznam příloh</p>	
<p>datum</p> <p>03/2018</p>		<p>měřítko</p> <p>-</p>	
<p>formát</p> <p>5 x A4</p>		<p>paré</p>	
<p>část</p> <p>D1.</p>		<p>strana</p> <p>.03.00 01</p>	