OBSAH DOKUMENTACE
A. 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.
Identifikační údaje
2.
Členění stavby 
3.
Vstupní podklady
B.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.
Popis území stavby
2.
Celkový popis stavby
3.
Připojení na technickou infrastrukturu 
4.
Dopravní řešení 
5.
Řešení vegetace a terénních úprav
6.
Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7.
Ochrana obyvatelstva
8.
Zásady organizace výstavby
C.
SITUACE
1.
Katastrální situace stavby
D.
DOKUMENTACE STAVBY
D.1
Dokumentace stavebního objektu (samostatné členění)
D.1.1
- AS – Architektonicko-stavební řešení 
E. 
DOKLADOVÁ ČÁST          
1.      Závazné stanovisko (MÚ Beroun, OÚPRR, Úsek památkové péče; 10/2018) 
příloha : Výkaz výměr (slepý rozpočet)
A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1
Údaje o stavbě
Změna stavby – stavební úpravy – oprava fasády čp. 87 do Slapské uličky (2. etapa)
Muzeum Českého krasu Beroun
Husovo náměstí 87/2, 266 01 Beroun
č. parc. 186 (objekt muzea čp. 87), 2306/5 (Slapská ulička), k.ú. Beroun (602 868)
Navržená oprava fasády do Slapské uličky zahrnuje východní fasádu objektu čp. 87 do Slapské uličky včetně tří prampouchů a tří fasád zaklenutých krčků v úrovni 2. NP, které jsou součástí objektu výše uvedeného muzea nad Slapskou uličkou v ústí do náměstí. 
Stupeň projektové dokumentace je pro vydání stavebního povolení, zpracované dle Přílohy č. 8 k vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., v úrovni zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.  
1.2
Stavebník
Muzeum Českého krasu Beroun, příspěvková organizace (IČ: 000 65 293 )
Husovo náměstí 87/2, 266 01 Beroun
zast. : RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph. D., ředitelka muzea (tel. 311 624 101)
Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
1.3
Projektant
R-Projekt 07 – Dejvice
(IČ: 138 29 157)
Ing. arch. Petr Bašta
Sušická 846/35, 160 00 Praha 6 – Dejvice
kancelář : Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice
ved. projektant : Ing. arch. Petr Bašta, ČKA 00836 (tel. 261 305 144, 602 328 470)
stavební část : Jaroslav Krejčí, ČKAIT 0011473 (tel. 261 305 136)
výkaz výměr : Ing. Zdeněk Beran (tel. 737 610 867)
2.
ČLENĚNÍ STAVBY
Stavba není členěna na samostatné stavební objekty (SO), ani technická a technologická zařízení.
3.
VSTUPNÍ PODKLADY
 
- Zaměření Muzea Českého krasu (Ing. arch. Tomáš Fencl; 11/2006)
- Doměření fasád a detailů (R-Projekt 07 – Dejvice; 09/2018)
- Závazné stanovisko (MÚ Beroun, OÚPRR, MgA. Magdalena Součková; 10/2018)
B.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.
POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Muzeum Českého krasu se nachází ve stabilizovaném území historického jádra města Beroun a tvoří jej několik objektů. Hlavní průčelí objektu muzea čp. 87 ústí do Husova náměstí a na východní straně přiléhá dům i navazující objekty do Slapské uličky.  
Areál Muzea Českého krasu se nachází v území Městské památkové zóny Beroun    (vyhl. MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992).  
Oprava fasád se nedotkne stávajícího napojení areálu muzea na komunikace, inženýrské sítě, nemá vliv na okolní stavby a nevyžaduje asanace, kácení dřevin a zábory ZPF. Oprava se dočasně dotkne pěší komunikace ve Slapské uličce, kde bude zřízeno podchozí lešení v místě kleneb a fasád krčků nad uličkou.  
         Předmětné obvodové zdi muzea objektu čp. 87 se nachází na pozemku:
- č. parc. 186 (zastavěná plocha a nádvoří): 803 m2 
2.
CELKOVÝ POPIS STAVBY
2.1
Charakteristika stavby
2.1.1
Základní údaje o stavbě
Předmětem stavebních úprav je oprava východní fasády objektu čp. 87 do Slapské uličky, kterou tvoří přilehlá fasáda do uličky, tři boční fasády krčků v úrovni 2. NP, klenby s lunetami pod oběma krčky a tři prampouchy nad Slapskou uličkou.
2.1.2
Podmínky výstavby
         Stavba se nachází v území Městské památkové zóny Beroun, současně je objekt muzea
         čp. 87 nemovitou kulturní památkou, zapsanou pod rejstříkovým číslem 27543/2-293.
         Podmínky, stanovené závazným stanoviskem Úsekem památkové péče MÚ Beroun, 
         jsou zapracovány do konečného znění DSP, předkládané stavebnímu úřadu. 
2.1.3
Navržené parametry stavby – oprava fasád
- délka obvodové zdi čp. 87 …..………………………….   31,3 mb 
- délka fasád krčků v úrovni 2. NP ………………………   10,4 mb        
- hrubá plocha včetně kleneb a prampouchů …………….  265 m2

2.1.4
Základní bilance stavby
- voda - celková denní potřeba Qp

=
nemění se
           -  bilance dešťových vod Qp 
           =
nemění se
- teplo - roční spotřeba celkem             
=
nemění se
            z toho - vytápění              

=
nemění se
                      - ohřev TUV


=
nemění se
- elektro - instalovaný příkon Pi

=
nemění se
2.1.5
Věcné a časové vazby
        - předpokládaná lhůta realizace stavby
 :
2 měsíce 
        - předpoklad zahájení a dokončení stavby : 
3. Q/2018
2.1.6
Orientační náklady stavby
465 tis. Kč bez DPH (1,75 tis. Kč/m2)
2.2
Urbanistické a architektonické řešení
Oprava je navržena s obnovou všech stávajících historických prvků fasád, tj. říms, šambrán, kleneb, kamenných prvků, okenních mříží a repasí všech klempířských a zámečnických prvků. Omítky budou opraveny kvalitními vápennými maltami s tradičním zatažením dřevěným hladítkem. Koruna prampouchů bude doplněna o nové krytí z dvojitých bobrovek. Navržená barevnost fasád, konzultována s orgány památkové péče, je v jemných světlých odstínech.
2.3
Provozní a dispoziční řešení
Stávající stav se nemění.
2.4
Bezbariérové užívání stavby
         Stávající stav se nemění.
2.5
Bezpečnost při užívání stavby
Opravy stavby, navržené v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, budou dodavatelsky provedeny tak, aby při jejím užívání a provozu nedošlo k úrazům  uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a výbuchem uvnitř nebo v blízkosti objektu, nebo k úrazu pohybujícím se vozidlem. Bezpečnost provozu stavby bude zajištěna jednak stavebním provedením, odpovídajícím platným předpisům a normám, tak i plněním pravidelných předepsaných revizí pro bezpečný a spolehlivý provoz jednotlivých technických zařízení. Příjezd vozidla záchranné služby je možný přímo ke všem vstupům do objektu. Dokončená stavba může být využívána dle funkce a rozsahu, stanoveném ve schválené projektové dokumentaci a na základě kolaudační prohlídky. 
2.6
Stavebně konstrukční řešení
2.6.1
Stavební řešení
Opava fasád je navržena celoplošně od krajní lizény po nároží do náměstí v celé výšce zdí po římsy včetně a včetně ostění všech otvorů a kleneb pod krčky 2. NP. Koruna prampouchů bude nově upravena do sklonu 220 pro pokládku dvou řad nové keramické krytiny z dvojitých bobrovek včetně hřebenáčů.
2.6.2
Konstrukční, materiálové a barevné řešení  
- Fasáda :
bude opravena celoplošně při otlučení omítky cca z 50-ti %, pevné části omítky zpevněny injektováním disperzními pojivy, oprava šambrán a říms doplněním, vše novou vápennou štukovou omítkou z kvalitní systémové maltové směsi, oprava trhlin hloubkovým dospárováním, sokl do výšky cca 500 mm bude obnoven sanační omítkou s hydrofobním organokřemičitým nátěrem, bude přiznána dilatační lizéna mezi objektem čp. 87 a ohradní zdí.
Klenba severního krčku bude opravena celoplošně (omytí tlakovou vodou, dotmelení trhlinek,  oprava nároží – doplnění EPS 30, nová perlinka a tenkostěnná vápenná omítka, nový silikátový nátěr).
Stávající otvory jižního krčku budou dozděny zdivem z keram. tvárnic tl. 300 s novými otvory 600x950 (2 ks), překlad z L 50x50x3.
- Barevnost :
- základní plocha : světle okrová dle stávající severní fasády (např. KEIM …. historisch)
         - klenby, šambrány oken : lomená bílá (např. KEIM 9078)
Pozn. : Pro odsouhlasení výsledného řešení barevnosti budou nejbližší barevné odstíny naneseny ve vzorcích (2-4 ks) na novou omítku opravené fasády. 
- Klempířské výrobky: lakovaný plech pozink, barva cihlově červená dle střešní krytiny: 
- výměna plechového okapu,včetně opravy napojení keramické krytiny : dl. 3,5 mb
- výměna dešťového svodu  100 : 7,5 mb
- parapetní plech nových otvorů (2 ks) : r.š. 350, dl. 600 mm
- Krytina prampouchů :
keramická krytina z dvojitých bobrovek segmentových + hřebenáče : dl. 10,8 mb
- Kamenické prvky :
repase kolníku a kamenných konzol (pískovec) včetně očištění, dvousložkový organokřemičitý nátěr + hydrofobní porézní nátěr
- Kovářské a zámečnické prvky :
- repase okenních mříží (7 ks) a truhlíkových konzol (2 ks), očištění,  černý grafitový      
  nátěr
- repase plechových dvířek (3 ks, různé velikosti), přebroušení,  nátěr v odstínu fasády
- Truhlářské výrobky :
závěsná dřevěná žaluzie skl. 600x950 (2 ks), 2x nátěr lazura mahagon 
- Elektroinstalace :
- plastová trubka  15 v drážce pod omítkou, ukončená v koncích krabicí SL : 2,1 mb
- plastová trubka  15 v drážce pod omítkou – přeložka SL kabelu do sousedního  
  Českého dvora : 10 mb 
- Bourané konstrukce : 

- stávající krytina prampouchů
- sokl a uvolněné části stávajících omítek, drážky
- demontáž vyřazené kovové konzoly (1 ks) a nástropních svítidel v klenbě krčku (2 ks)
 2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita
Stávající konstrukční systém obvodových zdí a kleneb nevykazuje žádné statické poruchy, zůstane zachován beze změny.
2.7
Technika prostředí staveb
Opavou fasád se stávající napojení objektu (i areálu) na inženýrské sítě nemění. 
2.7.1
Vytápění
Stávající stav se nemění.  
2.7.2
Zdravotní technika
Stávající stav se nemění vyjma opravy některých klempířských prvků dešťové kanalizace, napojení zůstane stávající. 
2.7.3
Elektroinstalace
Stávající stav se nemění. 
2.8
Požárně bezpečnostní řešení
Stávající stav se nemění. 
2.9
Úspora energie
Stávající stav se nemění.
2.10
Hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí
Stávající stav se nemění. Napojení na vodovod a kanalizaci je stávající beze změny a v dostatečné kapacitě.  
2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba nezasahuje do žádného bezpečnostního či ochranného pásma.  
Stavba leží mimo záplavové území, není ohrožena sesuvem půdy, poddolováním, seismicitou či bludnými proudy.
3.
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Areál muzea má stávající připojení na elektrickou energii, plynovod, vodovod, kanalizaci a telefonní síť, opravou fasád se situace nemění. 
4.
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Vstup do areálu muzea je z Husova náměstí i ze Slapské uličky, vjezd do Slapské je z Havlíčkovy ulice, opravou fasád se stávající napojení na komunikace nemění.                           Během realizace oprav bude omezena pěší komunikace ve Slapské uličce zřízením dočasného záboru podél fasád v šíři min. 1,5 m a podchozího lešení v místě kleneb, o který požádá příslušný úřad dodavatel stavby.  
5.
ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Opravy se nedotknou vegetace, stávající stav se nemění. 
6.
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Stavba nemá zdroj hluku ovlivňující okolní venkovní prostor, není zdrojem prašnosti, exhalací ani nadměrné produkce odpadů. Stávající místo pro odpadní nádoby TKO a tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) se nemění, ani se nezvyšuje kapacita a nároky na likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Odvodnění střech zůstane po opravě zachováno stávající.                                  
Opravou nevznikají nároky na nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
7.
OCHRANA OBYVATELSTVA
U změny stavby při nezměněné funkce objektu se stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva neposuzuje. 
8.
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
8.1
Rozsah a zařízení staveniště
Zařízení staveniště bude zřízeno v uzavřeném areálu muzea na pozemku č.parc. 186. Napojení na vodu a elektrickou energii bude na stávající zdroje v areálu muzea se staveništním měřením spotřeby. Vzhledem k malému rozsahu a velikosti stavby se nepočítá s použitím těžké mechanizace. Pro bourání malého rozsahu se použije ruční elektrické kladivo (Kango). Pro výrobu maltové směsi se použije staveništní míchačka, dále bude používána ruční kotoučová pila, vrtačka, alt. svářecí souprava. Pro opravu fasád se použije malé přenosné lešení. 
8.2
Dopravní trasy, zábory, odpady
Ke stavbě je příjezd jednosměrnou ulicí Havlíčkova s vjezdem na vlastní pozemky areálu stavby nebo přímo do Slapské uličky. Dočasný zábor komunikace bude nutný podél opravovaných zdí ve Slapské uličce v šířce min. 1.5 m a zabezpečené podchozí lešení v místě kleneb.
Bilance zemních prací je nulová.
Produkce stavebního odpadu bude menšího rozsahu – viz tabulka.
Seznam odpadů dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.) :
Katalog. č.    Kateg.   Název druhu odpadu             Množství odpadu   Způsob nakládání
17 01 07        O           Stavební suť (omítky)           4,5 t                        4
17 04 05        O           Železo a ocel                         15 kg                       5 
15 01 01        O           Papírové obaly (omítky)       4 kg                         5
15 01 02        O           Plastové obaly (org. barvy)   9 kg                         5
20 01 36        O           Elektroodpad (svítidla)          1 kg                         5     
8.3
Předpokládaný postup prací
1. příprava a zařízení staveniště, zřízení záboru, instalace lešení
2. bourání omítek, drážky, demontáže
3. opravy omítek, repase prvků, dozdívky
4. nová krytina prampouchů , oplechování
5. sanační a celoplošné zatažené omítky
6. barevné vzorky, závěrečná výmalba
7. úklid stavby, revize, předání stavby
8. kolaudační prohlídka
8.4
Lhůty a termíny výstavby
- lhůta výstavby je stanovena na 2 měsíce
- předpoklad zahájení a dokončení stavby : 3. Q/2018
8.5
Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
a životního prostředí
Stavba bude prováděna na základě odsouhlaseného plánu organizace výstavby (POV), zpracovaného dodavatelem stavby. Při provádění prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předepsané technologické postupy a pravidla bezpečnosti a ochrany při práci dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o ochraně zaměstnanců při práci na staveništích (BOZP). Při vlastní výstavbě musí dodavatel dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší, ochranu proti znečišťování kanalizace a povrchových vod a ochranu proti hluku a vibracím. Maximální hladina hluku ze stavební činnosti v době od 7,00 do 21,00 hod. je 65 dB, měřeno 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 
Stavební činnost v objektu bude prováděna výhradně v pracovních dnech, t.j. mimo státní svátky a dny pracovního volna a klidu. Časové omezení pro stavební činnost (7,00-21,00 hod.) musí být dodržováno. Odvoz a likvidace odpadů ze stavební činnosti bude prováděna dle pravidel ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a bude dodavatelem dokumentována.
Ing.arch. Petr Bašta (ČKA 00836)
10/2018
- Souhrnná technická zpráva je současně zpráva části AS (D.1.1)
