
Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

61 Úprava povrchů vnitřní    0,00 0,00 0,00 2,26

1 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 93,189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34RTS I / 2017

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

2 602011141R00 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 93,189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23RTS I / 2017

3 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 234,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97RTS I / 2017

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

4 601011144R00 Štuk na stropech ručně m2 234,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72RTS I / 2017

63 Podlahy a podlahové konstrukce    0,00 0,00 0,00 142,50

5 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 49,450 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 124,86RTS I / 2017

6 631312121R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm m3 5,192 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 12,98RTS I / 2017

7 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 49,540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,50RTS I / 2017

8 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 3,907 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 4,17RTS I / 2017

91 Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 0,00 0,00 81,87

9 919725112R00 Geotextilie pro ochranu,separaci a filtraci netkané do 200g/m2 m2 247,248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27RTS I / 2017

10 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 37,088 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 81,59RTS I / 2017

11 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 37,088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

S Přesuny sutí    0,00 0,00 0,00 0,00

12 979086112R00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 82,669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 82,669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 82,669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 82,669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 157,366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

do 15 km

17 979999998R00 Poplatek za skládku beton t 82,669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

H02 Staveništní přesun hmot    0,00 0,00 0,00 0,00

18 998021021R00 Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m t 137,728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

714 Izolace akustické a protiotřesová opatření    0,00 0,00 0,00 2,14

19 714182001R00 Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení m2 247,248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

20 63483070 Deska antivibr. recyklovaná S1000 2000x1000x24 mm černá m2 259,609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,14RTS I / 2017

21 998714101R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m t 4,219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RTS I / 2017

784 Malby    0,00 0,00 0,00 0,07

22 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 328,169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02RTS I / 2017

23 784195112R00 Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 328,169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05RTS I / 2017

953 Ostatní    0,00 0,00 0,00 0,00

24 9531199VD Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Poznámka:

 

Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro 

výuku technických oborů-stavební část
Doba výstavby:  Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Projektant: Helena Zakouřilová

Lokalita: ul.Dubská 967, Kladno Konec výstavby:  Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Druh stavby: SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny Začátek výstavby:

Celkem:

Zpracoval: Marek Plicka

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 04.08.2017



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 0,00 0,00 2,26

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 0,00 0,00 142,50

91 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00 81,87

S Přesuny sutí 0,00 0,00 0,00 0,00

H02 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,00

714 Izolace akustické a protiotřesová opatření 0,00 0,00 0,00 2,14

784 Malby 0,00 0,00 0,00 0,07

953 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00

Druh stavby: SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny Projektant: Helena Zakouřilová

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku 

technických oborů-stavební část
Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Zpracoval: Marek Plicka Zpracováno dne: 04.08.2017

Lokalita: ul.Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozměry Množství Cenová soustava

1 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 93,189 RTS I / 2017

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 2*(17,93+7,85)*1,85 95,39

-(2,4*1,5)*11-2,4*2,48-4,8+(2,85*2+2)*1,85 -36,107

2*(7,85+10,37)*1,85-2,4*2,48-2,4*2,48 55,510

-6*(2,4*1,5) -21,600

2 602011141R00 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 93,189 RTS I / 2017

3 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 234,980 RTS I / 2017

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 17,93*7,85+10,37*7,85 222,16

2,85*4,5 12,825

4 601011144R00 Štuk na stropech ručně m2 234,980 RTS I / 2017

5 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 49,450 RTS I / 2017

6 631312121R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm m3 5,192 RTS I / 2017

7 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 49,540 RTS I / 2017

8 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 3,907 RTS I / 2017

9 919725112R00 Geotextilie pro ochranu,separaci a filtraci netkané do 200g/m2 m2 247,248 RTS I / 2017

10 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 37,088 RTS I / 2017

11 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 37,088 RTS I / 2017

12 979086112R00 Nakládání suti a vybouraných hmot t 82,669 RTS I / 2017

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 82,669 RTS I / 2017

14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 82,669 82,669 RTS I / 2017

15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 82,669 RTS I / 2017

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 157,366 RTS I / 2017

do 15 km 82,669*14 1 157,37

17 979999998R00 Poplatek za skládku beton t 82,669 RTS I / 2017

18 998021021R00 Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m t 137,728 RTS I / 2017

19 714182001R00 Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení m2 247,248 RTS I / 2017

20 63483070 Deska antivibr. recyklovaná S1000 2000x1000x24 mm černá m2 259,609 RTS I / 2017

21 998714101R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m t 4,219 RTS I / 2017

22 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 234,98+93,189 328,169 RTS I / 2017

23 784195112R00 Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 328,169 RTS I / 2017

24 9531199VD Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000

Poznámka:

Druh stavby: SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny Projektant: Helena Zakouřilová

Výkaz výměr
Název stavby:

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-

stavební část
Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Zpracoval: Marek Plicka Zpracováno dne: 04.08.2017

Lokalita: ul.Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Druh stavby:
SO-05 - Stavební úpravy Realizační 

dílny
Projektant: Helena Zakouřilová

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj 

infrastruktury pro výuku technických 

oborů-stavební část

Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská IČ/DIČ:

Konec výstavby:  

IČ/DIČ:

Lokalita: ul.Dubská 967, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Položek: 24

JKSO:  Zpracoval: Marek Plicka Datum: 04.08.2017

Začátek výstavby:  

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní

NUS z rozpočtu

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


