

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část				Doba výstavby:		Objednatel:		SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	
Druh stavby:		SO-04 - Stavební úpravy Obrobný				Začátek výstavby:		Projektant:		Helena Zakouřilová	
Lokalita:		ul.Dubská 967, Kladno				Konec výstavby:		Zhotovitel:		Dle výběrového řízení	
JKSO:						Zpracováno dne: 04.08.2017		Zpracoval:		Marek Plicka	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Nová ustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	0,00	0,00		0,62	
1		411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	47,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	2017
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		6,37	
2		612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 043,239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	2017
3		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně	m2	1 043,239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	2017
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		196,88	
4		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	8,295	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	20,94	2017
5		631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	61,580	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	155,49	2017
6		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	5,685	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	14,21	2017
7		631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	61,580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	2017
8		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	4,893	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	5,22	2017
9		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,374	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,40	2017
		91	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	0,00	0,00		105,31	
10		919725112R00	Geotextilie pro ochranu,separaci a filtraci netkané do 200g/m2	m2	307,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	2017
11		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,040	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,08	2017
12		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	45,285	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	99,63	2017
13		965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	45,285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
14		965061831R00	Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do asf, nad 1 m2	m2	18,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,26	2017
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00	
15		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	106,775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
16		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	106,775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
17		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m do 30 m	t	320,325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
18		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	106,775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
19		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t	1 494,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
20		979999998R00	Poplatek za skládku beton	t	106,775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		H02	Staveništní přesun hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
21		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	189,425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		714	Izolace akustické a protiotřesová opatření				0,00	0,00	0,00		2,67	
22		714182001R00	Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení	m2	307,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
23		63483070	Deska antivibr. recyklovaná S1000 2000x1000x24 mm černá	m2	323,295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,67	2017
24		998714101R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	t	5,524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,33	
25		7661111VD	Montáž oken - vnějšího rohovníku	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		283502774	Profil okenní plastový rámový	kus	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
27		766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2017
28		61143862	2-Okno plast. pevné zasklení 146x250 cm,spodní část výplň PVC	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	2017
29		61143632	1-Okno plast. pevné zasklení 118x250 cm, spodní část výplň PVC	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	2017

30	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
31	61143791.A	Dveře vchodové plastové 900x2500+NSV otevíravé	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 2017
32	766665232R00	Montáž zárubní rámových pro dveře 1kř šířky do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
33	61181401	Zárubeň rámová pro dveře 1kř 90x250 cm +NSV	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 2017
34	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2017
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						0,00	0,00	0,00	1,00	
35	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	30,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,00 2017
776 Podlahy povlakové						0,00	0,00	0,00	0,09	
36	776520110RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina tl. 2,0 mm-místnost mistra	m2	9,880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09 2017
777 Podlahy ze syntetických hmot						0,00	0,00	0,00	1,90	
37	777551450RT1	Podlaha samoniv. olejovzdorná, vodotěsná, těžký provoz podklad - strojně hlazený beton	m2	305,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,90 2017
784 Malby						0,00	0,00	0,00	0,22	
38	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 043,239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07 2017
39	784195112R00	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 043,239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15 2017
953 Ostatní						0,00	0,00	0,00	0,00	
40	9531199VD	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								0,00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-04 - Stavební úpravy Obrobný	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	04.08.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00	0,00	0,00	0,62
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	6,37
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	196,88
	91	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	105,31
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
	H02	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	Izolace akustické a protiotřesová opatření	0,00	0,00	0,00	2,67
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,33
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	1,00
	776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,09
	777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	0,00	1,90
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,22
	953	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem: 0,00

Výkaz výměr

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-04 - Stavební úpravy Obrobny	Projektant:	Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Marek Plicka	Zpracováno dne:	04.08.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2		47,400	RTS I / 2017
2		612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2*(17,5*17,74)*1,7 -4,13*1,7-3,1*1,7	1 043,239 1 055,53 -12,291	RTS I / 2017
3		602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně	m2		1 043,239	RTS I / 2017
4		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3		8,295	RTS I / 2017
5		631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3		61,580	RTS I / 2017
6		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3		5,685	RTS I / 2017
7		631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3		61,580	RTS I / 2017
8		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t		4,893	RTS I / 2017
9		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t		0,374	RTS I / 2017
10		919725112R00	Geotextilie pro ochranu,separaci a filtraci netkané do 200g/m2	m2		307,900	RTS I / 2017
11		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3		2,040	RTS I / 2017
12		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3		45,285	RTS I / 2017
13		965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3		45,285	RTS I / 2017
14		965061831R00	Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do asf, nad 1 m2	m2		18,000	RTS I / 2017
15		979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t		106,775	RTS I / 2017
16		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		106,775	RTS I / 2017
17		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 30 m	t	106,775*3	320,325 320,33	RTS I / 2017
18		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		106,775	RTS I / 2017
19		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t	106,775*14	1 494,850 1 494,85	RTS I / 2017
20		979999998R00	Poplatek za skládku beton	t		106,775	RTS I / 2017
21		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t		189,425	RTS I / 2017
22		714182001R00	Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení	m2		307,900	RTS I / 2017
23		63483070	Deska antivibr. recyklovaná S1000 2000x1000x24 mm černá	m2		323,295	RTS I / 2017
24		998714101R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	t		5,524	RTS I / 2017
25		7661111VD	Montáž oken - vnějšího rohovníku	kus		3,000	
26		283502774	Profil okenní plastový rámový	kus		7,500	RTS I / 2017
27		766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus		4,000	RTS I / 2017
28		61143862	2-Okno plast. pevné zasklení 146x250 cm,spodní část výplň PVC	kus		2,000	RTS I / 2017
29		61143632	1-Okno plast. pevné zasklení 118x250 cm, spodní část výplň PVC	kus		2,000	RTS I / 2017
30		766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	5,9	5,900	RTS I / 2017
31		61143791.A	Dveře vchodové plastové 900x2500+NSV otevíravé	kus		1,000	RTS I / 2017
32		766665232R00	Montáž zárubní rámových pro dveře 1kř šířky do 900 mm	kus		1,000	RTS I / 2017
33		61181401	Zárubeň rámová pro dveře 1kř 90x250 cm +NSV	kus		1,000	RTS I / 2017

34	998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,227	RTS I / 2017
35	767112812R00 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2		30,200	RTS I / 2017
36	776520110RAB Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina tl. 2,0 mm-místnost mistra	m2		9,880 0,00	RTS I / 2017
37	777551450RT1 Podlaha samoniv. olejovzdorná, vodotěsná, těžký provoz podklad - strojně hlazený beton	m2	305,29	305,290 305,29	RTS I / 2017
38	784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x	m2		1 043,239	RTS I / 2017
39	784195112R00 Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		1 043,239	RTS I / 2017
40	9531199VD Dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Objednatel:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO-04 - Stavební úpravy Obrobný	Projektant:	Helena Zakouřilová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	40
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	04.08.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: