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1. Identifikační údaje objektu 
1.1 Stavba:  II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí 
1.2 Objekt číslo:  SO 203 
1.3 Název objektu (mostu):  Most 606-011 
1.4 Evidenční číslo mostu:  606-011 
1.5 Katastrální území:  Kamenné Žehrovice 662844 
1.6 Obec:  Kamenné Žehrovice 532452 
1.7 Kraj:  Středočeský 
1.8 Objednatel stavby:  Středočeský kraj 

 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 

1.9 Majitel/správce mostu: Středočeský kraj 
 Zborovská 11 

 150 21 Praha 5 
1.11 Projektant:  PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 10031 

Praha 10 
1.12 Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Petr, tel. 267 004 260 
1.13 Zodpovědný projektant mostu:  Ing. Zdeněk Podráský, CSs.  
 tel. 267004222 
 150 21 Praha 5 
1.14 Stupeň dokumentace:  DSP 
1.15 Pozemní komunikace: II/606 
1.16 Druh přemosťované překážky: vyschlé koryto 
1.17 Staničení křížení: 4,43181 km 
1.18 Staničení mostu  
1.19 Úhel křížení 100 gr 
1.20 Volná výška nad NH (Q100)  
 v nejnižším bodu konstrukce 2,80 m 
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2. Základní údaje o mostu 

2.1. Základní údaje o stávajícím mostu 

Název objektu mostu:  Most přes potok Loděnice v Kamenných Žehrovicích 
Charakteristika mostu:   Rámová oblouková konstrukce z kamenného zdiva o dvou 

polích 
Délka přemostění:   16,86 m 
Délka nosné konstrukce:  17,96 m 
Šikmost:   Kolmý / 100,00 gr 
Volná šířka mostu:  8,00 m 
Celková šířka mostu:  9,44 m 
Plocha mostu:  169,54 m2 

Zatížitelnost:   Zatížitelnost dle ML: Vn=19 t; Vr=55; Ve=195t.  
Údaje převzaty z ML 

2.2. Základní údaje o novém stavu 

Název objektu mostu:  Most přes potok Loděnice v Kamenných Žehrovicích 
Charakteristika mostu:   Rámová oblouková konstrukce o dvou polích 

s monolitickými  příčnými prahy a monolitickou 
železobetonovou deskou 

Délka přemostění:   16,86 m 
Délka nosné konstrukce:  30,9 m 
Šikmost:   90,000 gr 
Volná šířka mostu:  7,00 m 
Celková šířka mostu:  10,10 m 
Stavební výška:  1,4 m 
Plocha nosné konstrukce mostu: 312,09 m2 
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3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1. Účel rekonstrukce mostu, podklady 

Účelem mostu je převedení trasy komunikace druhé třídy II/606 přes potok Loděnice 
v Kamenných Žehrovicích. Projekt ve stupni DSP navazuje na dokumentaci DÚR. 

Projekt je ve stupni PDPS a navazuje na dokumentaci DSP. 
Oproti DSP byly provedeny tyto změny: 

 Řešení odláždění 

Podklady: Mostní list, HMP, stavebně technický průzkum, geodetické zaměření 
stávajícího mostu a blízkého okolí, vyšetření IS, DSP 

3.2. Charakter trasy a přemosťované překážky 

3.2.1. Údaje komunikaci II/606 

Třída komunikace:  II/606 
Směrové poměry v místě mostu  Přímá 
  Střechovitý příčný sklon 2,5%  
Výškové poměry v místě mostu  Jednostranný podélný sklon 0,83%  

3.3. Územní podmínky 

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Kamenné Žehrovice (okres Kladno). Nový 
stav bude směrově a výškově bude napojen na zrekonstruovanou komunikaci.  

V zájmovém území se dle vyjádření jednotlivých majitelů sítí nacházejí tyto IS: 

 Vodovod – bude ochráněn (SO 301) 

 Kabely ČEZ (SO 401 a 402) 

 Vedení NN - CETIN (SO 403) 

 Plynovod (SO 501) 

3.4. Geotechnické podmínky 

Základové poměry: v bezprostředním okolí potoka výskyt jemnozrnných a slabě únosných 
náplavů, předpokládané založení však v mělce se vyskytujícím skalním podloží (permokarbonské 
sedimenty - pískovce, prachovce, jílovce, slepence), orientační výpočtová únosnost základové 
půdy Rd ~ 250-300 kPa, žádné poruchy v důsledku podmínek založení nezjištěny. 
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4. Technické řešení mostu 

4.1. Popis stávajícího mostu 

Most o dvou polích z kamenného zdiva (pevný pískovec) opatřeného pevným betonovým 
nástřikem (torkret) tloušťky 40 - 50 mm. Kamenné zdivo pilířů a klenby hrubé řádkové, z bloků 
500 - 600 mm, tloušťka klenby cca 500 mm. U čela a křídel mostu je zdivo spíše nepravidelné 
(lomové), tloušťky 350-450 mm. 

Pevnost kamenného zdiva v dostředném a mimostředném tlaku 

 Rd = 1,5 MPa (hrubé řádkové - pilíře, klenba)  

 resp.  Rd ~ 0,5 MPa (nepravidelné - čela, křídla) 

Technický stav zdiva celkově dobrý, s výjimkou hran vystavených přímým vlivům počasí, 
kde je betonový nástřik porušený a zdivo povrchově zvětralé, jen částečně zanedbaná údržba, 
bez významných závad či poruch s vlivem na statickou funkci.  

Skladba komunikace na mostě: živičná vrstva cca 150 mm, hrubý štěrk cca 200 mm, dále 
hlinitopísčitá až štěrkovitá zemina (zásyp nad klenbou)  

Souběžně s mostem je vedena ocelová lávka pro pěší. 

4.2.  Cizí zařízení na mostě 

V zájmovém území se dle vyjádření jednotlivých majitelů sítí nacházejí tyto IS: 

 Vodovod – bude ochráněn (SO 301) 

 Kabely ČEZ (SO 401 a 402) 

 Vedení NN - CETIN (SO 403) 

 Plynovod (SO 501) 

4.3. Popis rekonstrukce 

V rámci rekonstrukce mostu budou odhaleny klenby ve vrcholu a zkontrolován stav zdiva 
na horním líci. Poté bude na podkladní vrstvu provedena nová ŽB mostovka, která bude založená 
na mikropilotách. Mikropiloty budou provedeny skrz stávající spodní stavbu a to jak v krajních 
opěrách, tak ve středním pilíři. Deska pod novým chodníkem bude z konstrukce vykonzolována. 
Deska bude celoplošně izolovaná a bude tak chránit celou konstrukci před zatékáním. V rámci 
rekonstrukce budou přizděny nová křídla a upraveny přiléhající svahy. Na nově přizděná křídla, 
nové ŽB části a na stávající částí mostu bude proveden sjednocující nástřik torkretu (stříkaný 
hlazený beton).  

4.3.1. Demoliční práce 

V rámci rekonstrukce mostu proběhnou demoliční práce částí stávajícího mostu. Rozsah 
demoličních prací je znázorněn v příloze 2 – Přehledný výkres demolice. Během rekonstrukce 
budou demolovat mimo jiné, kamenná křídla, vrchní část ŽB čela, opevněné svahy a souběžně 
vedená ocelová lávka pro pěší. 



Silnice II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí 
SO 203 Most ev. č. 606-011  PDPS 
  Technická zpráva 

   
   8 

4.3.2. Výkopové práce 

Všechny výkopy budou provedeny jako svahované se sklonem svahů 1:1. Demoliční a 
výkopové práce mohou probíhat současně. Kolem opěr se zbuduje stavební jímka ze štětovnic.  

Prosáklá voda bude odvedena čerpadly pryč ze staveniště. 

Pro provádění výkopových prací platí TKP-SPK, kap. 4 a příslušné ČSN a ČSN EN, na 
které se TKP-SPK odvolávají. 

4.3.3. Specifické požadavky pro technologii demolice mostu 

Demolice mostu nevyžaduje žádné neobvyklé konstrukce ani speciální technologické 
postupy. 

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (zemina, kámen, asfaltové 
vrstvy, beton atp.). Při postupném vytěžování zeminy je v místě IS nutné provádět ručně, aby 
nedošlo k porušení těchto stávajících sítí. Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. 
Materiál, který je možno dále využít bude odvezen na skládku dle pokynu objednatele. 

Během demolice mostu bude provoz na mostě zcela vyloučen. Souběžně s demolovaným 
mostem je vedena ocelová lávka. Lávka pro pěší bude během výstavby zachována a bude 
převádět pěší provoz během výstavby viz DIO a kap. 4.6. 

Při všech pracích je nutno dodržovat pravidla BOZP (viz kap. 8). 

V dotčeném území se nachází vzrostlý strom. Strom bude během výstavby ochráněn. 

4.3.4. Provádění demolice 

Pro provádění demolice obecně platí § 128 a § 130 stavebního zákona č. 591/2006 Sb. a 
§ 3, odst. 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb. Ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (pro požadavky na 
organizaci práci a pracovní postupy - příloha č. 3). Demoliční práce mohou provádět jen 
kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy. 

4.4. Popis nového stavu 

Nový most je tvořen ŽB deskou na pružném podloží s příčnými prahy hlubině založené 
mikropilotami. Mikropiloty jsou převrtány přes stávající opěry. Most bude proveden bez dilatací a 
mostních závěrů. 

4.4.1. Zemní a výkopové práce 

Většina výkopových prací proběhne již během demolice mostu. Zemní práce budou 
probíhat v otevřených stavebních jámách. Svahy výkopů budou probíhat v zeminách, resp. 
horninách, třídy těžitelnosti I dle ČSN 73 6133. Do zemních prací spadají i zpětné zásypy za 
rubem opěr. Uspořádání přechodové oblasti za opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244 viz 
kap. 4.4.7. Pro provádění výkopových prací platí TKP-SPK, kap. 4 a příslušné ČSN a ČSN EN, 
na které se TKP-SPK odvolávají.  

V rámci rekonstrukce mostů budou upraveny svahy přiléhající k mostu a plynule navázány 
na stávající stav. Tyto trvalé svahy budou mít u mostního objektu sklon 1:1,5 a budou plynule 
přecházet na stávající svah. Součástí rekonstrukce je též vyčištění koryta. 

Během výstavby, zejména při čištění koryta a torketového nástřiku bude pod moste 
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vytvořen systém hrázek pro dočasné převedení vody a umožňující řádné provedení prací dle 
projektové dokumentace. 

4.4.2. Založení, spodní stavba a nosná konstrukce 

Nový most je tvořen ŽB deskou na pružném podloží s příčnými prahy hlubině založené 
mikropilotami. Mikropiloty jsou převrtány přes stávající opěry. Dřík mikropiloty DN 200 je  z trubky 
TR168/12 a průměr kořene 0,3m. Při zhotovení mikropilot budou také nízkotlakou injektáží 
proinjektovány opěry. Mikropiloty budou zakotveny do nového ŽB příčného prahu. 

Pracovní plošina pro zhotovení mikropilot bude na úrovni spodní hrany nové ŽB desky(cca 
377,5 m n.m.) Před zahájením vrtání mikropilot bude pro každý mikropilotový základ provedena 
1 zkušební pilota. Nesystémové piloty budou provedeny před zahájením pilotážních prací za 
účelem stanovení vhodnosti návrhu, rozměrů, únosnosti mikropiloty a stanovení proveditelnosti 
a volby vhodné technologie. 

V rámci rekonstrukce budou též přizděny nová křídla. Materiály spodní stavby, mikropilot 
a nosné kontrukce viz kap. 4.7. 

Všechny rubové zasypané plochy rámu jsou izolovány NAIP na adhezní penetrační nátěr 
a chráněny geotextílií. Na geotextílii je umístěna plošná drenáž. Ostatní zasypané plochy budou 
opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti Alp+2×Aln a ochráněny geotextílií. 

Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Pro úpravu pracovních a 
dilatačních spár platí det. 208.01 a 208.03, 208.05 dle VL4/2010.  

K bednění základů a neviditelných ploch opěr se použijí velkoplošné bednící prvky 
(systémové bednění), kategorie povrchové úpravy C1a dle TKP-SPK, kap. 18. Bednění 
pohledových ploch opěr bude z hoblovaných prken spojených na polodrážku se zkosením hran 
prken, kategorie povrchové úpravy Bd dle TKP-SPK, kap. 18, případně C2d. Veškeré ostré rohy 
budou zkoseny 20/20 mm, pokud není uvedeno jinak. 

Pro veškeré betonářské práce a pro provádění výztuže platí TKP-SPK, kap. 18 a příslušné 
normy, na které se tyto TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN EN 13670. 

4.4.3. Římsy 

Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové z betonu C 30/37–XF4 s výztuží z oceli 
B500 B dle ČSN 42 0139. Levá římsa má šířku 2,0 m a převádí chodník pro pěší. Do levé římsy 
je kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Pravá římsa je široká 0,8 m a je do něj kotveno 
ocelové zábradelní svodidlo. Horní povrch říms je ve sklonu 2%. Výztuž bude provedena v 
souladu s VL4, det. 402.31. 

Pro provádění říms platí TKP-SPK, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu 
uvedených TKP-SPK stanovena pro boční povrch C1d nebo Bd. Třída přesnosti provádění říms 
je 9 dle TKP-SPK kap. 1, příloha 9. 

Do levé římsy jsou umístěny 3 rezervní chráničky DN 110. Do pravé je umístěna 1 rezervní 
chránička DN 110. 

Na obě říms bude proveden letopočet dle VL4 209.01. 

4.4.4. Mostní svršek 

Most bude proveden bez dilatací a mostních závěrů. Vozovkové souvrství na mostě bude 
složeno ze dvou vrstev. 
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Vozovkové souvrství: 

 asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 50mm 

 spojovací postřik emulzní kationakt. PS-EK 0,30kg/m2 

 litý asfalt MA 11 IV  40mm 

 Celoplošná izolace NAIP 

Ochrana izolace z MA 11 IV musí být modifikovaná v souladu s ČSN 73 6242. Na povrchu 
ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu se provede posyp předobalenou drtí frakce 4/8 mm v 
množství 2 až 4 kg/m2. Technologie pokládky MA 11 IV musí být přizpůsobena typu izolačního 
souvrství. 

Skladba vozovky v přechodové oblasti je totožná s vrstvami vozovky před a za mostem. 
Viz dokumentace objektů řady SO 100 – Vzorové příčné řezy – intravilán 

(podkladní vrstva má .  

 

 asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 40mm 

 spojovací postřik emulzní kationakt. PS-EK 0,30kg/m2 

 asfaltový beton hrubý ACL 16+  60mm 

 spojovací postřik emulzní kationakt. PS-EK   0,30kg/m2 

 vyrovnávací vrstva z asf. betonu velmi hrubého  ACP 22S proměnná tloušťka 

 Spojovací postřik emulzní kationakt. PS-EK 0,65kg/m2 

Na mostě bude na římsu bez nášlapu navazovat chodník. Tento chodník součástí objektu 
hlavní trasy. 

4.4.5. Izolace 

Celoplošná izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit 
smí být pouze schválený typ izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz). 
Povrch betonu musí být před položením izolace řádně očištěn a povrchová vrstva musí vykazovat 
pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost povrchu platí dle výše uvedené ČSN a dle TKP-SPK, 
kap. 18. 

Jako ochrana izolace na mostovce je MA 11 IV – viz kap 4.4.4. Na rubových stranách opěr 
je použita geotextilie. Rozsah NAIP a nátěrů je popsán v kap. 4.4.2. 

Pracovní, smršťovací a dilatační spáry budou upraveny dle VL4 208.03 a 208.04. 

4.4.6. Odvodnění 

Vozovka na mostě je odvodněna příčným a podélným sklonem. Odvod vody je řešen 
v objektu hlavní trasy stavební objekty řady 100. Mostovka je vyspádována v podélném i příčném 
řezu dle výkresové dokumentace. 

4.4.7. Přechodová oblast 

Zásyp za opěrou bude proveden do úrovně přechodového klínu: Zemina z nakupovaných 
materiálů vhodná či podmínečně vhodná do silničního násypu dle ČSN 73 6101. Hutnění po 
vrstvách na 95%P.S. Hutnění zemin bude probíhat po vrstvách tloušťky max. 300mm před 
zhutněním. Samostatný přechodový klín je navržen z mezerovitého betonu MCB (ČSN 73 6124-
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2). 

V přechodové oblasti opěr je nutno kontrolovat míru zhutnění na první vrstvě násypu v tl. 
max. 30 cm, a to nejméně na 3 místech ve vzdálenosti:  

• max. 1,0 m za rubem opěry  

• l = 3/4 výška zásypu za rubem opěry  

• l = 1,5 x výška zásypu za rubem opěry  

Míra zhutnění podloží v přechodové oblasti musí dosáhnout minimálně 95% PS.  

Míra zhutnění zásypové zeminy v celé výšce zásypu musí být zhutněna na hodnotu, 
požadovanou pro hutnění na pláni. 

Ochranný obsyp konstrukce bude proveden (dle ČSN 73 6244 příloha A) kolem rámové 
konstrukce v tloušťce 600 mm a za křídly v tloušťce 1000 mm.  

Použité materiály a vrstvy přechodové oblasti mostu odpovídají ČSN 73 6244 a 
VL4 201.05. 

4.4.8. Úpravy pod a kolem mostu 

U obou opěry 5 je navrženo služební schodiště šířky 750 mm. Schodiště bude provedeno 
dle VL4 206.21. Služební schodiště u opěry 1 je lemováno úhlovou zdí tl. 300 mm. Nad služebním 
schodištěm je navržena zádlažba. Skladva zádlažby: 

 Dlažba DL  60mm 

 Štěrkové lože fr.4/8 L 50mm 

 Štěrkodrť  ŠDB min.150mm 

Přilehlé svahy budou zpevněny lomovým kamenem do betonu dle VL4 206.02 (tř. 1 dle 
ČSN 72 1860).  

Pro provádění dlažeb a obrubníků platí TKP-SPK 9 a10 a další předpisy, na které se výše 
uvedené TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN 73 6131. 

4.4.9. Záchytné systémy 

Na pravé římse je navrženo ocelová mostní svodidla pro úroveň zadržení H2 dle TP 114 
a TP 203. Výška svodnice nad povrchem vozovky je min. 0,75 m. Svodidla budou kotvena do 
říms typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek), které je pro daný typ 
svodidla doloženo certifikátem o provedené zkoušce a odsouhlaseno výrobcem svodidla. Kotvení 
musí být vhodné do betonu s trhlinkami. Patní deska sloupků svodidla se osazuje na vyrovnávací 
vrstvu z polymerní malty do prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Přesná tloušťka podlití bude 
stanovena dle TP zvoleného typu svodidla v rámci realizace. Max. tloušťka podlití nesmí 
přesáhnout 20 mm. Provedení svodidla musí být v souladu s požadavky TKP PK, kap. 11 a TP 
příslušného zvoleného typu. Součástí mostu jsou svodidla na mostě a na křídlech opěr. Svodidla 
za křídly jsou součástí SO 105. 

Na mostě je na obou římsách umístěno ocelové zábradlí se svislou výplní. Výška horního 
povrchu madla zábradlí je 1,1 m nad povrchem římsy. Madla, sloupky a rámy zábradlí budou 
provedeny z otevřených profilů. Zábradlí bude kotveno do říms chemickými kotvami, rozpěrnými 
kotvami nebo pomocí zabetonovaných kotevních přípravků. Kotvení musí být vhodné do betonu 
s trhlinkami. Patní deska sloupků zábradlí se osadí na vyrovnávací vrstvu z jemnozrnné 
správkové malty do prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Max. tloušťka podlití nesmí přesáhnout 
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20 mm 

Povrchová ochrana svodidel a zábradlí se provede dle TKP PK, kap. 19B pro stupeň 
korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a 
životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A nebo III B, tj. 
kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry. Kotevní šrouby včetně matic a 
podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5 dle ČSN EN ISO 
3506). 

4.4.10. Zvláštní vybavení mostu 

Označení letopočtu ukončení výstavby mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.2 se 
na římsu (případně do torkretu na přizděné křídlo) mostu umístí vlysy s označením roku výstavby 
a zhotovitele mostu. 

Označení evidenčního čísla mostu: Na začátku mostu podle směru jízdy budou na obou 
okrajích osazeny značky s evidenčním číslem mostu. Provedení a kvalita bude odpovídat TKP-
SPK kap. 14 – “Dopravní značky a dopravní značení”. 

4.5. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii 
rekonstrukce 

V rámci pokračování projektové dokumentace bude následovat dokumentace RDS 
(realizační dokumentaci stavby). Způsob výstavby mostu vyžaduje určité speciální technologie 
provádění daných činností, jako jsou vrtání mikropilot. Pro demolici a výstavbu mostu je nutné 
řádné bednění a pomocné lešení.  

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se 
správci zdrojové sítě. Při postupném vytěžování zeminy je v místě IS nutné provádět ručně, aby 
nedošlo k porušení těchto stávajících sítí.  

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (zemina, kámen, asfaltové 
vrstvy, beton atp.). Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. Materiál, který je možno 
dále využít bude odvezen na skládku dle pokynu objednatele. 

Během výstavby a demolice mostu bude provoz na mostě zcela vyloučen.  

Při všech pracích je nutno dodržovat pravidla BOZP (viz kap. 8). 

4.6. Dopravně inženýrské opatření (DIO) 

Během demolice mostu bude motoristický provoz na silnici II/606 zcela vyloučen. DIO je 
řešeno v rámci objektu 180. Pěší provoz bude během výstavby mostu přes potok 
Loděnice převeden přes stávající ocelovou lávku. Po ukončení rekonstrukce bude lávka 
zdemolována a pěší provoz bude převeden na již hotovou konstrukci mostu, viz příloha 
7 a kap 5.1. 

4.7. Základní požadavky 

4.7.1. Základní požadavky 

Návrh materiálu je v některých případech popsán na ně kladenými technickými požadavky 
(vesměs specifikované v TKP a zde uvedených normách) s uvedením možného typu (izolace, 
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nátěry atd.). Volba a návrh jsou na zhotoviteli, který si nechá výrobek v předstihu odsouhlasit 
projektantem a investorem, např. zápisem do SD.Kontrolní zkoušky použitých materiálů se 
provedou dle požadavků příslušných TKP-SPK, popř. norem a jiných předpisů, na které se TKP-
SPK odvolávají. 

4.7.2. Betony 

 
  

ZÁBRADLÍ OCELOVÉ DLE TKP 19A A 19B
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B DLE ČSN 42 0139

PODKLADNÍ BETON C16/20 X0
PŘÍČNÉ PRAHY C30/37 XF3, XC2
MOSTOVKA C30/37 XF3, XC2
MIKROPILOTY C20/25 XC2, XA2
ŘÍMSY C30/37 XF3, XD4
OBRUBNÍKY C35/45 XF4, XD3
SCHODIŠŤOVÉ DÍLCE C30/37 XF4, XD3

PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽ C8/10n X0
LOŽE POD DLAŽBU Z LOMOVÉHO KAMENE (V DOSAHU CHRL) C25/30n XF4
LOŽE POD DLAŽBU Z LOMOVÉHO KAMENE (MIMO DOSAH CHRL) C20/25n XF3
LOŽE POD SCHODIŠTOVÉ DÍLCE C20/25n XF3
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY A OBRUBNÍKŮ MC25/30 XF4

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETON DLE ČSN EN 206:

NEKONSTRUKČNÍ BETON DLE ČSN TKP KAP. 18 TAB. 18-2N (2016):
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5. Rekonstrukce mostu 

5.1. Postup a technologie rekonstrukce 

Výstavba mostu musí být z koordinována s přeložkami IS stavebních objektů řady 
300;400 a 500 (SO 301, SO 401, SO 402 a SO 501). 

 Přeložky IS 

 Uzavření úseku silnice II/606, zřízení oplocení a zařízení staveniště 

 Odstranění vybavení mostu, odfrézování vozovkového souvrství 

 Výkop na úroveň vrcholu klenby mostu;  

 Demolice čel do požadované úrovně, demolice kamenných křídel a zpevnění svahů 

 Vysprávky čel, dobetonování čel do požadované úrovně, vyčištění koryta 

 Zásyp kleneb, podkladní beton 

 Přizdění křídel, betonáž prahů, provedení mikropilot,  

 Betonáž mostovky 

 Betonáž říms, záspy výkopů; osazení zábradlí 

 Demolice stávající ocelové lávky, napojení stávajících chodníků na novou konstrukci 
(přesun pěšího provozu na novou konstrukci), demolice opěr lávky 

 Provedení sjednocení úpravy povrchu – trokret (stříkaný hlazený beton) 

 Služební schodiště, odláždění a zpevnění svahu, vyčištění koryta a přilehlých svahů 

 Dokončovací práce, úprava terénu, ohumusování, osazení svodidel,  

 Vozovkové souvrství (koordinace s SO 105) 

 

Během výstavby nové konstrukce bude provoz pro pěší převeden přes stávající ocelovou 
lávku (viz SO 180). 

Výše uvedené činnosti jsou pouze rámcovým výčtem činností. Souběh jednotlivých prací 
a jejich pořadí je na rozhodnutí zhotovitele.  

5.2. Související objekty stavby 

SO 104 Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice   

SO 105 Silnice II/606 obec Kamenné Žehrovice  

SO 180 Dopravně-inženýrská opatření 

SO 190 Dopravní značení  

SO 203 Most ev. č. 606-011 (km 4,430) 

SO 301 Přeložka vodovodu – most ev. č. 606-011 

SO 401 Přeložka sítě 22kV ČEZ Distribuce – most ev. č. 606-011 

SO 402 Přeložka sítě 1kV ČEZ Distribuce – most ev. č. 606-011 

SO 403 Úprava sítě CETIN – most ev. č. 606-011 

SO 501 Přeložka plynovodu – most ev. č. 606-011 

SO 801 Vegetační úpravy 
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5.3. Vztah k území 

Inženýrské sítě jsou řešeny v 0. DIO je řešeno v rámci objektu SO 180. 

6. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

6.1. Po dobu výstavby mostu 

Opatření pro zabezpečení prostoru staveniště budou řešena podle podmínek vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Výkopové práce nebo prostor staveniště budou vždy ohraničeny pevným ohrazením se 
spodní příčkou nebo zarážkou ve výšce 250 mm od povrchu terénu nebo podlahy pro vedení 
slepecké hole a ve výšce 1100 mm madlo nebo horní díl oplocení sledující půdorysný průmět 
překážky. 

Do průchozího prostoru podél ohrazení staveniště nebo výkopu (vodicí linie pro slepeckou 
hůl) se neumisťují žádné překážky.  

6.2. Po dokončení stavby 

Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v okolí mostu přes 
potok Loděnice nejsou řešeny v tomto stavebním objektu. Jsou řešeny v rámci objektů hlavní 
trasy – objekty řady 100. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
staveništích 

Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů podle vyhlášky 
ČÚBP 601/2006 Sb. a všech platných norem a předpisů souvisejících s prováděním staveb a 
používáním mechanizačních prostředků, aby z důvodů jejich opomenutí či zanedbání nedošlo k 
újmě na zdraví a majetku. Při provádění prací je nutné zachovat navržený harmonogram prací, 
na který zhotovitel zpracuje v dodavatelské dokumentaci technologické postupy. Případné změny 
je nutno zpracovat v souladu s požadavky na bezpečnost práce a projednat s projektantem. 

S ohledem na charakter stavby projektant upozorňuje na nutnost v dostatečném předstihu 
ošetřit celou technologii demolice objektu z hlediska bezpečnosti práce. Tato činnost s sebou 
přináší zvýšená rizika úrazu. 

Prostor ohrožený pádem bouraných částí z mostu bude zabezpečen proti vstupu 
nepovolaných osob. 

Zahájení bouracích prací bude provedeno na základě písemného příkazu odpovědného 
pracovníka zhotovitele a po prohlídce zabezpečení prostorů ohrožených pádem bouraných částí 
z mostu. 
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Při bouracích pracích nesmí být ohrožena únosnost a stabilita zbývajících nosných částí 
konstrukce a vybouraný materiál bude průběžně odstraňován, aby jeho hromaděním 
nedocházelo k ev. Lokálnímu přetěžování stávající konstrukce nebo podpůrné konstrukce. 

Při výrobní přípravě dodavatel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací proti podpisu poučeni. Součástí budou i předpisy 
BOZ pro práci na veřejných komunikacích. Na vývěskách v prostoru stavby budou společně se 
základními bezpečnostními předpisy uvedena spojení na požární a záchrannou službu, policii, 
IBP apod. 

Zhotovitel má za povinnost zpracovat a odsouhlasit s dotčenými orgány dokument 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, jehož součástí bude kapitola popisující opatření, které 
povedou k zajištění omezení nepříznivých účinků demolice na životní prostředí. Bude v něm 
definovat prostor staveniště, jeho označení a zabezpečení proti přístupu nepovolaných osob. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. 
Jsou to zejména: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

8. Nakládání s odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 

zákonných opatření: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 Vyhláška MŽP ČR a Mzd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 

 Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

 311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství 

 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 
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 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů 

 513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

9. Technické specifikace díla  
Všechny detaily, postupy a materiály, použité zhotovitelem při rekonstrukci mostu, musí 

být v souladu s těmito předpisy: 

 Dle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) a 
jejich provedených aktualizací k datu daným obchodními podmínkami objednatele. 

 Dle Vzorových listů pozemních komunikací VL4 Mosty, MDS ČR, v posledním platném 
znění. Řešení, které se odchyluje od VL4, musí být předem odsouhlaseno objednatelem. 

 Dle technických podmínek (TP) schválených MDS ČR, v posledním platném znění. 

10. Závěr 
Dokumentace vychází z dokumentace ve stupni DUR. Technické řešení mostního objektu 

zachycuje veškeré požadavky, které byly vzneseny během projednávání na technických 
poradách. 

Projektová dokumentace je ve stupni dokumentace DSP a slouží pro vydání stavebního 
povolení. 

 !!! Projektová dokumentace neslouží k realizaci stavby !!! 

 


