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1.  Popis území

1.1   Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek se nachází na území Středočeského kraje, západně od Prahy mezi obcemi Velká Dobrá
a Nové Strašecí. Katastrální území stavby - k.ú.Velká Dobrá – Tuchlovice. Stavba bude probíhat v blízkosti
mostu ev. č. 606-011 přes potok Loděnice.

1.2   Provedené průzkumy a rozbory
V rámci předchozího (DUR) stupně byly zpracovány tyto průzkumy: Diagnostika vozovky, Stavebně-
technický průzkum mostu, Dendrologický průzkum. Pro projekt plynovodu nebyly prováděny žádné
doplňující průzkumy.

1.3    Ochranná a bezpečnostní pásma
Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, musí dodržovat obecné
zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.

V rámci této PD byly dodrženy podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí, dále pak veškeré
vzdálenosti dle ČSN 736005 atd. Při realizaci je nutné dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v
dotčeném ochranném pásmu.

Ochranné pásmo plynovodu tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou 4,0m od vnějšího okraje potrubí.

Tabulka 1 - Ochranná pásma IS

Druh vedení

Ochranné pásmo
(oboustranně od

krajního kabelu nebo od
osy potrubí)

Elektrické venkovní nadzemní

1 –   35 kV
vodič bez izolace 7m
vodič s izol.základní 2m
závěsné kabel.vedení 1m

35 – 110 kV 12m
závěsné kabel.vedení 110kV 2m
110 -  220 kV 15m
220 – 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikační zařízení provozovatele
energetické sítě 1m

Elektrické venkovní podzemní
(kabelové)

do  110 kV 1m
nad 110 kV 3m

Sdělovací kabely
místní 2m
dálkové 3m

Vodovod
do DN 500 včetně 1,5m
nad DN 500 2,5m
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Druh vedení

Ochranné pásmo
(oboustranně od

krajního kabelu nebo od
osy potrubí)

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m

Kanalizace

do DN 500 včetně 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m
nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m

Plynovod NTL a STL
mimo zástavbu   do DN 200 4m
                            DN 200 - DN 500 8m
                            nad DN 500 12m
v zástavbě 1m

Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m

1.4   Vliv na okolní stavby a pozemky
Navržená stavba plynovodu nemá žádný přímý vliv na okolní pozemky, jedná se o přeložku stávajícího
STL plynovodu. Stavba plynovodu nevyžaduje žádné demolice ani kácení dřevin. Dojde pouze k odstranění
náletových křovin v rámci souvisejícího objektu terénních úprav. Zároveň nejsou kladeny ani požadavky na
zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

Během realizace přeložky plynovodu dojde k dočasným záborům ZPF i LPF umožňujícím výstavbu vlastní
přeložky plynovodu.

1.5   Územně technické podmínky
V rámci tohoto objektu není řešeno napojení na stávající infrastrukturu. Překládaný plynovod bude napojen
na stávající plynovod vedený podél komunikace.

1.6   Věcné a časové vazby
Přeložka plynovodu je vyvolanou investicí plánované stavby II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ,
REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ. Samostatně nebude realizována. Její provedení musí být
dokončeno v předstihu před zahájením rekonstrukce mostního objektu SO 203 – Most ev.č. 606-011 a
zároveň je nutné tuto přeložku plynovodu koordinovat s ostatními objekty stavby. Realizace nadřazené
stavby II/606 je plánována na 03/2019 - 12/2019.

Plynovodní přeložku je nutné realizovat v předstihu před rekonstrukcí vlastního mostu. Z tohoto důvodu je
nutné při následném pohybu těžké techniky v rámci rekonstrukce mostu v místě položení nového potrubí,
zajistit dostatečnou ochranu nového potrubí proti poškození.
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2.  Celkový popis stavby
V prostoru rekonstrukce silničního mostu ev. č. 606-011 (SO 203 Most ev. č.606-011 v km 4,430) se
nachází vedení STL plynovodu DN 100 zavěšené na mostní lávce vedené souběžně se stávajícím mostem.
Tato lávka pro pěší bude při rekonstrukci odstraněna, proto je nezbytné provést i přeložku stávajícího
plynovodu STL DN 100. Přeložka plynovodu bude na základě požadavku KSÚS vedena mimo mostní
konstrukci a povede shybkou pod vodním tokem.

2.1   Účel užívání stavby
Tato část PD řeší přeložku stávající trubní sítě – plynovodu, který zajišťuje distribuci plynu pro zájmové
území. Účel užívání této liniové stavby zůstane zachován ve stávajícím rozsahu.

2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení
V případě zde řešené stavby se jedná o trubní inženýrskou síť, která nevyžaduje žádné urbanistické či
architektonické řešení. Použité materiály jsou navrženy dle požadavků budoucích správců těchto sítí a
splňují veškeré technické a kvalitativní požadavky na ně kladené.

2.3   Celkové provozní řešení
Provoz navržených staveb bude zajišťovat GridServices dle platných předpisů a směrnic.

2.4   Bezbariérové užívání stavby
Navržená stavba je bez přístupu veřejnosti, proto se s bezbariérovým využíváním neuvažuje.

2.5   Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. V rámci záměru nejsou zřizovány žádné provozy či
zařízení, které by vyžadovali návrh speciálních požadavků na bezpečnost provozu. Všechny technické
systémy umístěné v území budou podléhat pravidelné údržbě a revizím dle příslušných platných předpisů
budoucího správce.

2.6   Základní charakteristika objektu
V rámci této části PD se navrhuje jeden objekt přeložky plynovodu – SO 501 Přeložka plynovodu – most
ev. č. 606-011. Zároveň dochází ke rušení stávajícího plynovodního řadu, který bude novou přeložkou
nahrazen.

2.6.1   Základní popis
V prostoru rekonstrukce silničního mostu ev. č. 606-011 se nachází STL plynovod zavěšený na mostní
lávce vedené souběžně se stávajícím mostem. Tato mostní konstrukce bude částečně odstraněna, proto
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je nezbytné provést i přeložku stávajícího plynovodu PE 110, která bude na základě požadavku KSÚS
přeložena mimo mostní konstrukci a povede shybkou pod vodním tokem.

Přeložka je navržena z PE100 dn110, SDR 17,6 v celkové délce 36,52m. Přeložka bude procházet shybkou
pod vodním tokem, zde bude umístěna do chráničky PE100 dn200 v délce 24,81m. V chráničce bude
potrubí vystředěno pomocí středicích kroužků a konce chráničky budou utěsněny proti vodě gumovou
manžetou a opatřeny čichačkami. Minimální krytí v místě křížení s vodním tokem je 1,2 m.

Stavba bude provedena bezodstávkovou technologií, aby nedošlo k omezení dodávky plynu odběratelům.
Z tohoto důvodu bude přeložka realizována přerušením stávajícího potrubí s použitím bypassu (dimenzi
bypassu určí správce dle aktuálního stavu sítě v době provádění). Projektant nevylučuje možnost
přepojením bez bypassu na připravený "suchovod PE 100 dn 110" s předpokládanou délku odstávky
odběratelů na 3 dny v mimotopné sezóně a to jedině po přechozí písemné dohodě investora s napojenými
odběrateli. Přepojení bude provedeno v montážních jámách umístěných v místech napojení na stávající
plynovod. Odpoj plynovodu bude proveden na obou koncích pomocí balonovací soupravy s bypassem.

2.6.2   Montážní práce na potrubí
Přepojování potrubí bude realizováno v montážních jámách na obou koncích plánované přeložky
prohloubených min. 0,4 m pod niveletu potrubí následovně:

· přerušení stávajícího plynovodu PE dn 110 pomocí balonovací soupravy s bypassem v obou
montážních jámách

· rozpojení stávajícího potrubí PE dn 110 v obou montážních jámách
· provedení nové přeložky vč. čištění potrubí a tlakových zkoušek
· přepojení nového potrubí na stávající plynovod pomocí elektrotvarovek
· odstranění stávajícího rušeného potrubí PE dn 100
· napuštění nového potrubí plynem a odstranění balónovacích souprav vč. bypassu

2.6.3   Materiál a uložení potrubí
Nová plynovodní přeložka bude realizována PE100 de110, SDR 17,6. Chránička bude realizována
z PE100 dn200.

Potrubí bude uloženo v pažené rýze dle přiloženého vzorového řezu a pod tokem bude umístěno do
chráničky dn 200. V případě potřeby (dle pokynů správce) bude potrubí zajištěno betonovými bloky. Potrubí
bude uloženo na podsypu z těženého písku nebo jiného jemnozrnného materiálu bez ostrohranných částic
s velikostí zrna max. 8 mm v tloušťce 100 mm. Po celé délce potrubí bude proveden obsyp z jemnozrnného
materiálu s velikostí zrna max. 16 mm bez ostrohranných částic. Nejmenší výška obsypu po zhutnění musí
být taková, aby sahala min. 0,2 m nad vrchol potrubí. Nejmenší šířka vrstvy obsypu od vnějšího povrchu
potrubí je 0,1 m. Hutnění obsypu se provádí postupně po vrstvách a rovnoměrně v celém profilu výkopu
bez použití těžké techniky do hodnot únosnosti zeminy. Technologie hutnění musí vyloučit pohyb a
poškození uloženého potrubí během zhutňování.

Zásyp výkopu se provádí bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu. Před zásypem potrubí se
provedou potřebná měření trasy a svarů plynovodu. Výsledky měření se zaznamenají do montážního
deníku.

Podsyp, obsyp a zásyp plynovodu se provádí podle TPG 702 04 a TPG 702 05.

Kladení potrubí se provádí dle TPG 702 01. Trubní vedení se pokládá tak, aby nedošlo při jeho kladení k
poškození např. nárazem na překážku, stěnu nebo dno výkopu. Použijí se vhodné podložky, válečky apod.
Během přemisťování, spouštění nebo jiné manipulaci s trubním vedením nesmí dojít k lámání, torznímu
namáhání a ohybům o poloměru menším než uvádí TPG 702 01.
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2.6.4   Označení plynovodu
Výstražná perforovaná fólie žluté barvy podle ČSN 73 6006 se umístí v úrovni 0,3-0,4 m nad povrchem
potrubí. Šíře fólie musí přesahovat šířku uloženého potrubí nejméně o 5 cm na obou stranách.

Pro zjištění trasy a změny směru STL PE plynovodu bude souběžně s potrubím umístěn signalizační vodič.
Bude použit měděný izolovaný vodič určený pro uložení do země s průřezem min. 2,5 mm² s volnými konci
v délce min. 30 cm. Tento vodič bude připevněn k horní části potrubí plynovodu tak, aby nedošlo k
poškození vodiče ani potrubí plynovodu a propojí se pájením nebo mechanicky elektrikářskými spojkami
na vodič stávající trasy. Spojovací místo se zaizoluje smršťovací manžetou. Použití signalizačního vodiče
integrovaného ve výstražné fólii je nepřípustné. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním
stavby ověřena.

2.6.5   Provizorní obtok
Při realizaci přeložky bude nutné vybudovat provizorní obtok stávající vodoteče pro provedení výkopové
rýhy plynovodu. Provizorní obtok bude v provozu pouze po dobu výstavby plynovodu v prostoru vlastního
koryta. Provizorní obtok bude řešen pomocí potrubí DN 400 umístěného mezi dvě dočasné zemní hrázky
provedené v prostoru koryta. Po dokončení přeložky plynovodu bude obtok zrušen.

Běžné průtoky budou svedeny do potrubí, v případě neočekávaných přívalových průtoků dojde ke
krátkodobému zatopení stavby, s čímž je nutné při výstavbě počítat.

2.6.6   Rušení stávajícího plynovodu
V rámci tohoto objektu dojde také ke zrušení stávajícího vedení PE DN110 v délce 32,09 m. Potrubí bude
odstraněno z mostní konstrukce a odvezeno k likvidaci.

2.6.7   Obnova stávajících povrchů
V rámci objektu SO 501 bude povrch v korytě toku (20,8m2) uveden do původního stavu, po zasypání
chráničky zeminou bude povrch zpevněn záhozovým kamenem.

Realizace povrchů ve zbylé délce přeložky je součástí mostního objektu SO 203 (svahy) a objektů
komunikací SO 100 a SO 105.

2.6.8   Závěrečné prohlídky a zkoušky

2.6.8.1   Čištění potrubí
Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem.
Čištění plynovodu se musí vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou,
znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez
odlučovače vlhkosti.

Sušení plynovodu provede zhotovitel na svůj náklad. Pokud není čištění a sušení plynovodu řešeno již v
PD, způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje provozovatel. Čištění plynovodu se provádí
postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. O vyčištění potrubí provede
dodavatelská firma zápis do stavebního deníku. Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit čistotu vnitřku
potrubí např. pomocí molitanového válce. Při manipulaci s potrubím a po celou dobu provádění montážních
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prací i při jejich přerušení musí být vhodným opatřením zamezeno vniknutí nežádoucích předmětů, nečistot
a vody do potrubí.

2.6.8.2   Tlakové zkoušky
Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedeny zkoušky pevnosti a zkoušky těsnosti - tlakové
zkoušky (TZ), které se provádějí dle ČSN EN 1594, ČSN EN 12327 a zejména TPG 702 04 a TPG 702 01.
V případech definovaných tímto předpisem bude proveden stresstest (napěťová zkouška).

Tlakové zkoušky se provádějí výhradně jako hydraulické podle TPG 702 04. V technicky odůvodněných
případech (např. krátké úseky, plynovody s velkým převýšením apod.), kdy není možné provést
hydraulickou zkoušku, lze ji provést vzduchem nebo inertním plynem dle TPG 702 04, přičemž objem
zkoušeného úseku nesmí překročit 25 m3 a musí být učiněna zvláštní bezpečnostní opatření. Ve
výjimečných případech lze, za podmínek stanovených v TPG 702 04, provádět tlakovou zkoušku
dopravovaným plynem. Toto však platí pouze u krátkých úseků, jako jsou výřezy vadných částí potrubí při
opravách, apod.

2.6.9   Seznam základních norem a předpisů
· ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
· ČSN 01 3464 – Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
· ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
· ČSN P ENV 1992-1až6 „Navrhování betonových konstrukcí“
· ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
· ČSN EN 12007-1až4 – Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů

včetně
· ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
· ČSN 03 8375 – Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi
· ČSN-EN 12327 (386414) - Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění

do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
· ČSN EN 14382+A1 (386450) – Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení

- Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
· G 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu
· G 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky
· G 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu
· G 921 01 Spojování  plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu
· G 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
· TP D201 Technické pokyny PPD pro napojování potrubí

2.7   Základní charakteristika technických a technologických
zařízení

V rámci těchto staveb nejsou navržena žádná technologická zařízení.

2.8   Zásady hospodaření s energiemi
Stavba nevyžaduje technicko-tepelné hodnocení.
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2.9   Hygienické požadavky
Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech),
jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze
dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů.

2.10   Ochrana stavby před negativními účinky
Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu, seizmickým účinkům, hluku nebo proti povodním.

3.  Připojení na technickou infrastrukturu
V rámci stavby bude nově navržený plynovod PE100 dn110 napojen na stávající plynovod PE 100 vedený
v rekonstruované komunikaci II/606.

4.  Dopravní řešení
Navržená plynovodní přeložka nemění stávající systém dopravního řešení v zájmové lokalitě. Nedojde v
rámci tohoto SO k realizaci nových komunikací, chodníků nebo parkovacích stání.

Stávající dopravní řešení bude omezeno pouze v době realizace plánované stavby, což bude řešeno v
rámci samostatné PD DIO realizované v dostatečném předstihu před zahájením vlastní výstavby. V rámci
projektové přípravy byly navrženy zásady organizace výstavby pro celou stavbu. V rámci návrhu přeložky
plynovodu se další samostatné zásady nenavrhují.

5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné terénní ani sadové úpravy.

6.  Vliv na životní prostředí
Provoz navržených plynovodů nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

7.  Ochrana obyvatelstva
Navržené technologické zařízení nijak neovlivní ochranu obyvatelstva, proto se, z pohledu požadavků CO,
žádná opatření se proto nenavrhují.

8.  Zásady organizace výstavby
Pro vlastní realizaci stavby musí být v dostatečném předstihu (min. 30 dní) před vlastní výstavbou
zpracován projekt dopravně inženýrských opatření, vč. příp. projektu úpravy světelných křižovatek, který
zohlední aktuální dopravní situaci v lokalitě.
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Realizace této plynovodní přeložky je vyvolanou investicí celkové rekonstrukce silnice a mostu v rámci
nadřazené stavby – rekonstrukce komunikace a mostů. Z tohoto důvodu nejsou samostatně pro vlastní
výstavbu plynovodu navrženy dopravní opatření a zásady organizace výstavby. plynovod bude přeložen v
rámci navržených dopravních opatření pro celou stavbu.

8.1   Vliv stavby na okolí
Navržená stavba bude mít na okolní pozemky a objekty vliv pouze dočasný, po dobu její vlastní realizace.
Při výstavbě nedojde k ohrožení životního prostředí.

8.2   Zábory staveniště
Nejzazší hranice trvalého a dočasného záboru včetně výměr pro jednotlivé pozemky dotčené stavbou jsou
uvedeny v záborovém elaborátu. Současně jsou v záborovém elaborátu uvedeny ty sousední pozemky,
jejichž hranic se stavba přímo dotýká.

Dočasné zábory nutné pro zřízení ploch zařízení staveniště a dotvarování zemního tělesa budou do 1 roku.

8.3   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi

Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl. č. 591/2006 Českého úřadu
bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech vyhlášek a
předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí.

Zejména je nutno dbát na:
- Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před

uvolněním a zřícením.
- Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny.

Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím.
- V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými ochrannými

pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí.

S přihlédnutím k uvedeným předpisům, vyhláškám a směrnicím byla vypracována a navržena technologie
provádění, na jejímž základě bude dodavatelem vypracován příslušný technologický postup. Zemní práce
jsou navrženy podle vzorových řezů vyplývajících z příslušné ČSN.

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným dozorem.
Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém složení hornin, ve kterých
budou prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby musí místně upravit postup prací tak,
aby nebyla ohrožena požadovaná kvalita hrází a zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba
organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při pracích v
ochranných pásmech jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba respektovat platné
předpisy a pokyny správců.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků,
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami:

- Nařízení vlády 178/2001 SB. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci
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- Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob evidence,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

- Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o změnách
souvisejí-cích se zákonem

Související technické normy:

- ČSN 73 1201 Navrhování železobetonových konstrukcí
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím
- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu
čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

8.4   Bezbariérové užívání dotčených staveb
Pro danou inženýrskou stavbu není relevantní.

8.5   Zásady dopravně inženýrských opatření
Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i
přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). Při výstavbě se jedná především o dopravu stavebního
materiálu a zemin. Zhotovitel v rámci své dodávky zajistí v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc před
zahájením stavby) činnosti spojené s vypracováním a projednáním návrhu dopravního řešení tak, aby
dopravní řešení odpovídalo současné situaci příjezdu ke staveništi.

8.6   Postup výstavby
Přeložka musí být realizována před začátkem rekonstrukce mostu SO 203 Most ev. č.606-011 (km 4,430),
aby nedošlo k přerušení distribuce plynu pro dotčené lokality. Zároveň je nutné zajistit dostatečnou ochranu
nové přeložky plynovodu při následné rekonstrukci mostního objektu SO 203.
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V Praze dne 10.5.2018

Ing. Jana Nevědělová


