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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 Označení stavby 

Předmětem stavby je „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“ 
(okres Rakovník).  

 Objednatel stavby 
Název:  Středočeský kraj 
Se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO:  7089 1095 
DIČ: 005-7089 1095 

 Zhotovitel projektové dokumentace 
Název:  PUDIS a. s., Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10; společ-

nost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka zápisu 1458 

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 
 Ing. Martin Höfler – ředitel 
 Ing. Jan Petr – hlavní inženýr projektu 

IČO:  4527 2891 
DIČ: CZ 4527 2891 

1.3.1. Projektanti jednotlivých profesí 
Stavební objekty byly zpracovány pracovníky PUDIS a.s. mimo elektro a sdělovací objekty, 

jenž jsou od fáze DSP v režii ČEZ/CETIN. Stavební objekty jsou rozděleny dle členění staveb – 
viz kapitola 4. 

Zpracovatelský kolektiv 
Hlavní inženýr projektu   Ing. Jan Petr 
100 Komunikace   Ing. Michal Turek, Ing. J. Blažek, Ing. Lukáš Kořínek 
800 Objekty úpravy území   Ing. Jiří Blažek  
Záborový elaborát   Ing. Jiří Blažek 
 

1.3.2. Autorizovaní inženýři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.) 
V této části jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří se přímo podíleli na předmětné stavbě. V 

závorce je uvedeno číslo autorizace. 
Ing. Jan Petr                       (0000878)       Dopravní stavby (ČKAIT) 
Ing. Gabriela Matznerová (0011753) Stavby vodního hospodářství a krajinného  
    Inženýrství (ČKAIT) 
Jiří Bílek       (ČSSK/0223/KOO/2016)      Koordinátor BOZP 
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 Seznam příloh dokumentace 
Část A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Část B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Část C STAVEBNÍ ČÁST 
Část D TECHNOLOGIE – NEOBSAZENO 
Část E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – NEOBSAZENO 
Část F DOKLADY 
Část G PRŮZKUMY A ROZBORY 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 Základní údaje charakterizující stavbu 

Jedná se rekonstrukci silnice II. třídy č.606 na úseku dl. 4 708 m vedeném částečně na území 
obcí i v extravilánu. Stavební pozemek se nachází na území Středočeského kraje, západně od 
Prahy od hranice okresu po křižovatku se silnicí II/237 v Novém Strašecí. Katastrální území 
stavby - Rynholec, Nové Strašecí. 

Rekonstrukce zahrnuje především výměnu krytu vozovky v průměrné tloušťce cca 10 cm, lo-
kální vysprávky podkladních vrstev vozovky, terénní úpravy související především s rozšířením 
nezpevněné krajnice na normové hodnoty, lokálně úpravy chodníků, stavební úpravy usnadňující 
přecházení vozovky, úprava stávajícího parkování vozidel, pročištění stávajících příkopů, dále 
pak úpravy křižovatek a optimalizaci šířkového uspořádání vozovky, obnovu dopravního značení 
aj. 

Trvalý zásah do okolních pozemků bude proveden pouze v nezbytně nutném rozsahu s ohle-
dem na dopravní řešení jednotlivých lokalit a napojení na stávající síť veřejných komunikací. 

Stavba nebude mít vliv na stávající charakter území z hlediska zastavěnosti. 
Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu povrchu stávajících 

zpevněných ploch. Po jejím dokončení se očekává zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy. 

 Předpokládaný průběh výstavby 
Termín zahájení stavby:  03/2019 
Termín dokončení stavby:  12/2020 

 Vazby na územní plánování 
Pro obec Rynholec platí Změna č.3 územního plánu z 03/2016, zpracovatel Agrourbanistický 

ateliér. Stavba je v obci Rynholec umístěna do plochy vedené jako plochy technické infrastruktury 
– silnice I. třídy a je tak v souladu s ÚP. 

Pro obec Nové Strašecí platí Změna č.3 územního plánu z 10/2010, zpracovatel Doc. Ing. 
Arch. Ivan Horký, DrSc. (spol. ARCHIS). Stavba je v této obci umístěna do plochy komunikací 
II. třídy a je tedy v souladu s ÚP. 

 Charakteristika území a jeho využití 
Řešené území začíná v km 10,633 na hranici okresů Kladno a Rakovník a dále pokračuje přes 

Rynholec a končí v km 15,341 v Novém Strašecí před křižovatkou se silnicí II/237 na konci obce. 
Z hlediska zastavěnosti území se předmětná stavba nachází z části na zastavěném území a 

mezi obcemi na nezastavěném území a je vedena v téměř výhradně po zpevněných (asfaltových) 
plochách a zcela výjimečně po navazujících nezpevněných (zatravněných) plochách. 

Využití území – stávající plochy dopravní a technické infrastruktury. 
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 Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 
Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch dopravní infrastruktury, dokončením stavby nedojde 

ke změně vlivů na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí, nedochází ke změně stávajících poměrů. Nao-

pak se díky ní očekává mírné zlepšení dopravní situace v řešeném prostoru, neboť dojde ke zvý-
šení bezpečnosti provozu (nový povrch komunikací, usměrnění provozu v některých křižovat-
kách). 

 
Vliv stavby na odtokové poměry se nepředpokládá, protože byly vesměs zachovány parametry 

stávajícího řešení komunikací s mírnou redukcí zpevněných ploch v některých křižovatkách. 
 
Stavba nevyžaduje žádná opatření pro zmírnění vlivů na okolí. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A 
PRŮZKUMŮ 

V projektu byly použity následující průzkumy a podklady: 
• geodetické zaměření a vyšetření inženýrských sítí, zpracovatel GT Atelier geodezie s.r.o., 

listopad 2014 – leden 2015 
• diagnostika vozovky, zpracovatel Consultest s.r.o., Zkušební laboratoř, výzkum a poraden-

ské služby ve stavebnictví, prosinec 2014 
• aktualizovaná diagnostika vozovky, zpracovatel Viakontrol s.r.o., duben 2018 
• intenzity dopravy v řešené lokalitě převzaté z CSD 2016 
• evidence mostů, systém pro hospodaření s mosty (BMS)  
• požadavky investora 
• místní šetření a konzultace s DOSS 
• Dodatečné podklady o jiných investicích v jednotlivých obcích 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 Způsob číslování a značení stavebních objektů 

Číslování jednotlivých stavebních objektů je v souladu s ustanoveními Směrnice pro dokumen-
taci staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR.  

 Určení jednotlivých skupin objektů 
Skupiny objektů jsou zvoleny dle zvyklostí. 
Skupina objektů  Název objektu 

000   Objekty přípravy staveniště 
100   Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
200   Mostní objekty a zdi - NEOBSAZENO 
300   Vodohospodářské objekty - NEOBSAZENO 
400   Elektro a sdělovací objekty – NEOBSAZENO (ČEZ/CETIN) 
500   Objekty trubních vedení - NEOBSAZENO 
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600   Objekty podzemních staveb - NEOBSAZENO 
700   Objekty pozemních staveb - NEOBSAZENO 
800   Objekty úpravy území 
900   Volná řada objektů - NEOBSAZENO 

 Členění stavby na stavební objekty 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
000 – Objekty přípravy staveniště 
001.2 Příprava území (Rakovník) 
002.2 Zařízení staveniště (Rakovník) 
 
100 – Komunikace 
110.2 Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí (Rakovník) 
111  Silnice II/606 obec Nové Strašecí 
180.2 Dopravně-inženýrská opatření (Rakovník) 
190.2 Dopravní značení (Rakovník) 
800 – Objekty úpravy území 
801.2 Vegetační úpravy (Rakovník) 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 Věcné a časové vazby souvisejících staveb 

Projekt je koordinován s následujícími záměry:  
- rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská Nové Strašecí – zpracovatel sdružení Kprojekt, 

s.r.o., Rakovník  
- rekonstrukce odvodnění v Novém Strašecí 
- výhledové záměry Středočeských vodáren SVAS – bude průběžně koordinováno 
- Druhá část rekonstrukce komunikace II/606 na území okresu Kladno. 
V rámci koordinace obou částí rekonstrukce se uvažuje s využitím přebytku výkopu na 

úseku v okrese Kladno při realizaci úseku v okrese Rakovník. 
Naopak přebytek skryté ornice na úseku v okrese Rakovník bude využit při realizaci 

úseku v okrese Kladno. 

 Uvažovaný průběh výstavby 
Předpokládá se postupná realizace po jednotlivých etapách a i po dílčích úsecích v rámci etap. 
V některých úsecích s problematickými objízdnými trasami bude rekonstrukce vozovky prová-

děna po polovinách. 
Definitivní sled prací na jednotlivých objektech bude určen až v součinnosti s vybraným 

dodavatelem. 
Plynulost výstavby bude zajištěna tím, že investor zahájí stavbu až po vydání stavebního po-

volení a bude mít zajištěné financování celé stavby.  
Zkoordinování jednotlivých stavebních objektů je zajištěno – toto je zřejmé z koordinační situ-

ace. 
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S ohledem na rozsah úprav (Většinou se jedná o výměnu asfaltového krytu vozovky) a vzhle-
dem k předpokládanému uložení stávajících inženýrských sítí dle ČSN 736005 se nepředpoklá-
dají jakékoliv jejich přeložky. 

 Zařízení staveniště a přístup na stavbu 
Umístění ani návrh zařízení staveniště není součástí PDPS, v dokumentaci jsou však uvedeny 

možnosti jejich umístění.  
Jeho případné zřízení vč. zajištění potřebných ploch, napojení na zdroje energií a příslušných 

projednání a povolení je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
Pro zařízení staveniště je m. j. možné využít plochy rekonstruované komunikace, která bude 

sloužit i pro ukládání materiálu pro realizaci stavby.  
Jako přístupová komunikace bude přednostně využívána vlastní silnice II/606. Ostatní komu-

nikace budou vozidly stavby používány jen v nejnutnější míře, aby se zamezilo obtěžování oby-
vatel hlukem a prachem. 

Podrobnější informace organizaci výstavby viz část C.1 Komunikace, SO 180.2 Dopravně-
inženýrská opatření (Rakovník). 

 Dopravní omezení, objížďka a výluky dopravy 
Během stavby budou postupně buď částečně (po polovinách) nebo úplně uzavřeny úseky 

stavby, kde bude probíhat stavební činnost. 
Na místě budou vyznačeny objízdné trasy, v nepřehledných úsecích s výstavbou po polovi-

nách bude užito SSZ. 
Podrobněji je problematika řešena v SO 180.1 Dopravně-imženýrská opatření (Rakovník). 

6. PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 Rozdělení dle budoucích vlastníků (správců) 

Přehled předpokládaných budoucích vlastníků (V) respektive správců (S) stavebních objektů, 
které jsou součástí této stavby.  

 
V – Středočeský kraj, S – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
SO 110.2 Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí (Rakovník) 
SO 111 Silnice II/606 obec Nové Strašecí  
SO 190.2 Dopravní značení (Rakovník) 
SO 801.2 Vegetační úpravy (Rakovník) 
 
dočasné objekty: 
SO 001.2 Příprava území (Rakovník) 
SO 002.2 Zařízení staveniště (Rakovník) 
SO 180.2 Dopravně-inženýrská opatření (Rakovník) 
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7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Stavba bude předávána do užívání postupně tak, jak budou jednotlivé její části dokončovány, 

kolaudace bude probíhat buď po dokončení jednotlivých funkčních celků, nebo po dokončení celé 
stavby. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 Souhrnný popis stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II. třídy, jež se významnou měrou podílí na zajištění 
dobré dopravní obslužnosti v řešené oblasti. 

Téměř výhradně se jedná o výměnu a zesílení dvouvrstvého asfaltového krytu. 
Celková délka rekonstrukce silnice II/606 je 15 341 m z toho na území okresu Rakovník  
4 708 m.  
V rámci stavby je také řešeno stávající parkování vozidel podél silnice II/606 v dotčených ob-

cích, kde dojde k jeho regulaci obnovením dopravního značení. Nedochází k fyzickému vytváření 
nových parkovacích ploch. 

S ohledem na charakter úprav a vzhledem k předpokládanému uložení stávajících inženýr-
ských sítí dle ČSN 736005 se nepředpokládají jejich přeložky s výjimkou prostoru mostů. 

 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 
8.2.1. Objekty přípravy staveniště 

SO 001.2 Příprava území (Rakovník)  
Předmětem tohoto SO jsou práce, které předcházejí vlastní výstavbě komunikace. 
Jedná se zejména smýcení drobných ploch křovin, zejména v příkopech komunikace. Dále 

pak o sejmutí ornice (vzhledem k charakteru stavby minimální rozsah) a ochranu vzrostlých dře-
vin před poškozením stavbou. 

SO 002.2 Zařízení staveniště (Rakovník) 
Je navrženo několik ploch zařízení staveniště (v rámci celé rekonstrukce II/606), s ohledem 

na místní podmínky částečně na plochách ZPF v extravilánu, částečně na volných plochách 
v rámci jednotlivých obcí. Objekt řeší přípravu ploch pro vytvoření vyhovujícího zázemí zhotovi-
tele stavby, spočívající např. v realizaci oplocení ZS, sejmutí ornice v tl. 0,30 m a nakládání s ní 
před a po zřízení ZS, zpevnění ploch ZS apod. 

Pro zařízení staveniště v okrese Rakovník je možné využít tyto plochy: 
ZS 4 – km 9,8, prac. č. 65/1 v k.ú Vašírov, velikost cca 1 600 m2, travnatá plocha 
ZS 5 – km 12,9, prac. č. 812/18, 812/19 a 812/62 v k.ú Rynholec, zpevněná plocha 
Přístup na staveniště bude ze stávajících silnic II/236, II/237, II/238 a III/0063. 
Elektrickou energii získá zhotovitel po dohodě s investorem, případně z mobilních zdrojů. 
Zdroj vody bude řešen dovozem z nejbližšího zdroje (zajistí zhotovitel). 
Na ploše staveniště budou umístěna chemická WC. Srážkové vody v průběhu stavby budou 
odváděny do stávajících uličních vpustí a příkopů. 
Telefonní linka na stavbu nebude zřizována – použije se mobilních telefonů. 
Odběr plynu nepřipadá v úvahu. 
Předpokládá se, že ZS nebudou využívána všechna současně, ale spíše postupně dle postupu 

stavby. 
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8.2.2. Komunikace 
Jedná se o rekonstrukci silnice II/606, jež byla před dokončením souběžně vedoucí rychlostní 

silnice R6 vedena v silniční síti ČR jako silnice I/6.  
V rámci rekonstrukce je komunikace navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená. Dle 

místních poměrů a požadavků dotčených obcí a správce komunikace je stávající šířkové uspořá-
dání buď zachováno, nebo dochází k zúžení vozovky. 

 V extravilánu je návrhová kategorie odvozena od S7,5/50-80, základní šířka jízdních pruhů je 
3,0 m, vodící proužek je šířky 0,25 m, ve směrových obloucích je navrženo příslušné rozšíření. 
Zbývající zpevněná část vozovky bude vyznačena vodící čárou jako zpevněná krajnice. V úseku 
u obce Rynholec je komunikace navržena s přídatným stoupacím pruhem šířky 3,0 m. 

V intravilánu je typ příčného uspořádání komunikace odvozen od MS2 8/30-50, základní šířka 
jízdního pruhu je 3,25 m, vodící proužek je šířky 0,25 m, ve směrových obloucích je navrženo 
příslušné rozšíření. Výjimkou, co se rozšíření ve směrovém oblouku týká, je město Nové Strašecí, 
kde vzhledem ke stísněným podmínkám nebylo lokálně možné rozšíření provést.  

Součástí stavby je také rekonstrukce vybraných křižovatek v extravilánu i intravilánu, jejichž 
současné uspořádání je nebezpečné či nepřehledné. Po dohodě se zástupci dotčených obcí je 
součástí návrhu zřízení dopravních ostrůvků dle místních potřeb. 

Sjezdy na přilehlé zemědělské pozemky zůstanou zachovány, případně budou odstraněny či 
upraveny tam, kde by bránily volnému průtoku vody v příkopech. 

Dle diagnostického průzkumu vozovky je navrženo frézování krytu v tl. 100 mm. Mimo 
obce a částečně i v nich je navrženo navýšení nivelety průměrně o 30 mm, aby došlo k 
zesílení vozovky a zlepšení její únosnosti. Budou položeny nové vrstvy v tl. min. 110 mm, 
navýšení vozovky bude řešeno vyrovnávací vrstvou z asfaltového betonu průměrné tl. 30 
mm. Z důvodu nutnosti napojení na okolní zástavbu, a zejména pak chodníky a vjezdy, je 
ve vybraných úsecích obcí navrženo minimální navýšení nivelety, které však činní alespoň 
10 mm. Ke zvýšení únosnosti i doby životnosti vozovky dojde už jen výměnou degradova-
ných vrstev za nové z kvalitních materiálů odpovídajících aktuálně platným ČSN. 

Rekonstruované zálivy BUS budou provedeny v celé tloušťce konstrukce dle vzorových příč-
ných řezů. 

SO 110.2 Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí (Rakovník) (km 10,633 – 
13,821) 

Dojde k rekonstrukci stávající silnice II/606 spočívající ve výměně krytu vozovky, odfrézová-
no bude 100 mm a následně bude položena nová vrstva v tl. min. 110 mm, v souladu s dia-
gnostickým posudkem. Návrhová kategorie komunikace je odvozená od S 7,5/50-80. Základní 
šířka jízdního pruhu je 3,00 m s rozšířením vozovky ve směrových obloucích, šířka vodícího 
proužku je 0,25 m. Zbývající šířka zpevněné části vozovky bude vyznačena vodící čárou jako 
zpevněná krajnice. Délka úseku je 3 188 m. 

Min. poloměr směrového oblouku je 480 m, min. poloměr výškového oblouku je 1 500 m. 
Podélné a příčné sklony vozovky vycházejí ze stávajícího trasování a morfologie okolního 

terénu - min. podélný sklon je 0,13 %, základní příčný sklon 2,5 %. 
V km 11,1 budou rekonstruovány vozovky stávajících autobusových zastávek. 
V km 11,6 – 13,0 ve směru na Nové Strašecí je ve stávajícím šířkovém uspořádání vyznačen 

přídatný stoupací pruh šířky 3,0 m. 
V km 12,007 je stávající nadjezd železniční trati, nadjezd nebude stavbou dotčen. 
V km 12,453 je stávající most přes místní komunikaci, most zůstane zachován ve stávající 

podobě. 
Způsob odvodnění vozovky zůstane zachován stávající – pomocí příčného a podélného 

sklonu do přilehlých příkopů. Příkopy budou pročištěny. 
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SO 111 Silnice II/606 obec Nové Strašecí (km 13,821 – 15,341) 
Dojde k rekonstrukci stávající silnice II/606 spočívající ve výměně krytu vozovky, odfrézo-

váno bude 100 mm a následně bude položena nová vrstva v tl. min. 110 mm, v souladu s dia-
gnostickým posudkem. Návrhová kategorie komunikace je odvozená od MS 8/30-50. Základní 
šířka jízdního pruhu je 3,25 m s rozšířením vozovky ve směrových obloucích, šířka vodícího 
proužku je 0,25 m.  

Tyto šířkové parametry se však vzhledem k šířce uličního prostoru, zejména v závěru trasy, 
nepodařilo vždy dodržet a výsledné řešení je dosažitelným maximem. Délka úseku je 1 520 m. 

Min. poloměr směrového oblouku je 23 m, min. poloměr výškového oblouku je 750 m. 
Podélné a příčné sklony vozovky jsou limitovány okolní zástavbou - min. podélný sklon 

je 0,04 %, základní příčný sklon 2,0 %. 
Dojde k jasnému oddělení průběžných jízdních pruhů od stávajících parkovacích míst za po-

moci dopravního značení. V současnosti je parkování často neoznačené a má negativní vliv na 
bezpečnost a přehlednost dopravy. 

Bude zřízen dopravní ostrůvek na křižovatce s ul. Křivoklátská.  
Dojde k zúžení vozovky v ul. Palackého, v prostoru mezi autobusovými zastávkami. Bude 

zřízena vysazená chodníková plocha ve směru na Rynholec, čímž dojde ke zkrácení přechodu 
z cca 11 m na 9 m. Případné vyvolané úpravy SSZ budou projektově i stavebně řešeny správ-
cem signalizace (Město Nové Strašecí). 

Způsob odvodnění vozovky zůstane částečně zachován – pomocí příčného a podélného 
sklonu uličními vpusťmi do stávající kanalizace, v menší míře pak zasakováním do přilehlých 
ploch zeleně, částečně bude doplněn novými vpusťmi či žlaby v místech tvorby kaluží a v sou-
vislosti s vybudováním nové kanalizace mezi ulicemi Křivoklátská a Okružní (investice města 
Nové Strašecí – musí být realizována před rekonstrukcí II/606). 

V km 13,4 před vjezdem do města Nové Strašecí bude zrušen přechod pro chodce – cizí in-
vestice.  

V řešeném úseku komunikace (staničení stavby cca km 14,9-15,25) je připravována rekon-
strukce přilehlých chodníků. S ohledem na složité výškové poměry je nutné v průběhu přípravy 
oba projekty koordinovat, a to zejména výškově, aby bylo dosaženo optimálního uspořádání 
uličního prostoru. 

 

SO 180.2 Dopravně-inženýrská opatření (Rakovník) 
V rámci dopravně-inženýrských opatření dojde k realizaci přechodného svislého i vodorov-

ného dopravního značení pro jednotlivé stavební etapy. Stavební práce budou většinou probíhat 
v polovičních profilech s využitím přenosného SSZ. Úseky s rekonstrukcí mostů budou prová-
děny v plné uzávěře. 

Stavební etapy a podetapy jsou navrženy tak, aby co nejméně omezovaly stávající provoz na 
dotčených komunikacích a umožnili příjezd rezidentů k jejich nemovitostem. Dle možností zhoto-
vitele je možná realizace více stavebních objektů (etap) současně. 

Objízdné trasy budou vyznačeny pouze po prověřených komunikacích s tím, že rezidenti mají 
možnost s místní znalostí využít kratších, ale z hlediska parametrů ne zcela vyhovujících tras. 

Přechodné svislé dopravní značení bude provedeno v základní velikosti s třídou retroreflexe 
R‘1. Přechodné svislé dopravní značení musí odpovídat zásadám TP 65, přechodné vodorovné 
značení musí odpovídat ČSN EN 1436. 

Dopravně inženýrská opatření jsou podrobněji zpracována v samostatné příloze.  

SO 190.2 Dopravní značení (Rakovník) 
Svislé dopravní značení bude doplněno dle platné legislativy, současně bude provedena ob-

nova těch značek, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Svislé dopravní značky budou 
provedeny v základní velikosti a s optickou účinností (třídou retroreflexe) R‘1. Svislé dopravní 
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značení bude provedeno v souladu s TP 65 vč. dodatku č. 1 a ČSN EN 12899-1 včetně národní 
přílohy. 

Vodorovné dopravní značení je v současnosti značně opotřebované, v některých úsecích do-
konce úplně chybí. Součástí objektu je obnovení veškerého potřebného vodorovného dopravního 
značení v celé délce stavby, a to jak v extravilánových, tak v intravilánových úsecích. Vodorovné 
značení bude typu I provedené plastem a bude v souladu s TP 70 a TP 133. 

Na základě žádostí obce Nové Strašecí mohou být některé přechody pro chodce v exponova-
ných místech zvýrazněny červeným podkladem. 

 
 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, 
PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

 Geodetické zaměření  
   
 Měření bylo vedeno v polohovém systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání. Za-

měření podrobných bodů bylo provedeno metodou číselné tachymetrie. Při měření se vycházelo 
z bodů měřické sítě, která byla pro potřeby podrobného měření v zájmovém území vybudována.   

   Souřadnice bodů měřické sítě byly určeny metodou GNSS. Pro měření byly využity signály 
družic globálních navigačních systémů GPS-NAVSTAR a GLONASS, s využitím RTK korekčních 
dat ze sítě referenčních stanic TRIMBLE VRS NOW Czech. Transformace geocentrických sou-
řadnic do S-JTSK a Balt p.v. byla provedena pomocí transformačního modulu zpřesněné globální 
transformace. 

Souřadnice bodů měřické sítě získané metodou GNSS byly následně vyrovnány na základě 
měřených polárních dat, výpočtem v SW pro souřadnicové výpočty v geodetických sítích G-NET. 

Dosažené výsledky měřených bodů zaručují 2.třídu přesnosti geodetické sítě i podrobných 
bodů. 

Měřeny byly všechny prvky polohopisu a výškopisu, vč. viditelných povrchových znaků inže-
nýrských sítí. 

 Vyšetření průběhu IS 
Bylo osloveno celkem 37 správců, společnosti Kabelová televize CZ s.r.o. a ENES s.r.o. vy-

jádření k existenci svých zařízení v řešené lokalitě přes opakované žádosti nedodali. 
Vyšetření průběhu kanalizace získané od společnosti SVAS v prostoru stavby je pouze 

orientační a nespecifikuje technické parametry jednotlivých stok, ani jejich vlastníka/pro-
vozovatele. V případě kolize s těmito zařízeními je potřeba zajistit jejich přesné vytyčení a 
kontaktovat příslušného správce.  

Přesnost zákresů stávajících inženýrských sítí odpovídá kvalitě podkladů jejich 
správců. Zakreslená vedení jsou pouze orientační a před zahájením stavebních prací je 
nutno je za účasti jejich správců vytýčit. 

 Diagnostika vozovky 
V souladu s požadavky objednatele byla v roce 2014 vypracována diagnostika vozovky silnice 

II/606 v úseku Velká Dobrá - Nové Strašecí (km 0,000 - 15,341). V úseku byla provedena vizuální 
prohlídka s fotodokumentací, skladba vozovky byla posouzena odebranými jádrovými vývrty a 
kopanými sondami. Na základě realizovaných prací je navržen způsob opravy vozovky. 

Vzhledem k dopravnímu významu (silnice II. třídy) je komunikace zařazena do návrhové 
úrovně porušení D1. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu 
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těžkých nákladních vozidel (voz/den) a je stanoveno z celostátního sčítání dopravy prováděného 
v roce 2010. Hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) v úseku silnice II/606 odpovídá IV., 
resp. III. třídě dopravního zatížení (tj. 101 až 500 TNV denně, resp. 501 až 1500 TNV denně). 
Srovnáním údajů z roku 2010 a 2005 lze konstatovat mírný pokles dopravního zatížení. Pro účely 
diagnostiky se v úseku uvažuje spodní hranice III. třídy dopravního zatížení. 

Diagnostický průzkum , jeho výsledky, aplikace a návrhy opatření byly aktualizovány 
v 04/2018. 

 

 Dendrologický průzkum 
Podél celé rekonstruované trasy, se krom dotčených ploch, nenachází žádné významné dře-

viny, které by mohly být eventuelně rekonstrukcí dotčeny. 
Mezi obcemi Stochov, Slovanka a Rynholec jsou nové výsadby převážně javorů a jasanů 

v kůlových úvazcích na vnější hraně příkopů silnice – k jejich ohrožení rekonstrukcí nedojde. 
Mezi obcemi Rynholec a Nové Strašecí jsou opět nové výsadby převážně javorů a jasanů na 

vnější hraně příkopů silnice – k jejich ohrožení rekonstrukcí nedojde. 
Zeleň eventuelně dotčená stavbou se nachází v jediné lokalitě (viz dendrologický průzkum): 
Plocha č. 5 – Rynholec (km 11,7 – 11,8), dřeviny č. 25 – 27. 
 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ 
ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, musí dodr-
žovat obecné zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.  

 Ochranná pásma vedení a objektů 
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů. 

V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů a stávajících vedení.  
10.1.1. Pozemní komunikace  

zákon č.13/1997 Sb. 
Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve 

vzdálenosti: 
15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy 
10.1.2. Elektroenergetika   

zákon č.458/2000 Sb. 
Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nad-
zemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
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d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto za-
řízením 
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry (u nadzemních vedení) 
f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy (u podzemních vedení) 
a je nutné dodržet podmínky práce v nich.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vede-
nými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany  
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m,  
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,  
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,  
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  
1. pro vodiče bez izolace 12 m,  
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,  
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,  
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,  
e) u napětí nad 400 kV 30 m,  
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,  
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení 

řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení 
o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno u kompaktních a zděných el. stanic s převo-
dem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího 
pláště stanice ve všech směrech. 

10.1.3. Plynovody 
zákon č.458/2000 Sb. 
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavě-
ném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě 
strany, 
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany, 
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu 

10.1.4. Sdělovací kabely 
zákon č.127/2005 Sb. 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhod-

nutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v 
tomto rozhodnutí. 

10.1.5. Vodovody, kanalizace   
zákon 274/2001 Sb. 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 
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a) vodovodní potrubí  
 do průměru 500 mm včetně  1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m) 
 nad průměr 500 mm    2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m) 
b) kanalizace  
 do DN 500 včetně přípojek  1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m) 
 stoky nad DN 500   2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m) 

 Ochranná pásma přírodního charakteru, kulturní památky 
10.2.1. Ochranné pásmo vodních ploch, zátopová území 

Ochranné pásmo vodního zdroje dle § 30, dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.  

Ochranné pásmo § 2 z.č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, v platném znění: Stavba nezasahuje 
do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu a zdrojů přírodní mine-
rální vody ani do ochranného pásma lázeňského místa – v lokalitě se nenacházejí. 

Záplavové území (§ 66) podle z. č. 254/2001 Sb., v platném znění: Stavby nezasahuje do 
žádného záplavového území. 

10.2.2. Ochranné pásmo lesa 
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa dle § 14 odst. 2 z. č. 289/1995 Sb., v platném 

znění, které leží ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
10.2.3. Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 

Ochranné pásmo zvláště chráněného území § 14 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění: Stavba 
nezasahuje do takto definovaného pásma. 

10.2.4. Ochrana kulturních památek 
V prostoru stavby se nenachází žádné kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové 

zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek či jiné podobné útvary ve smyslu zá-
kona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

Z hlediska zákona č. 20/1987 o památkové péči v platném znění, ve smyslu § 23 o výskytu 
archeologických nálezů – jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a stávajících mostů, jejich 
výskyt se nepředpokládá. 

Ochranné pásmo krematoria dle § 12 a veřejného pohřebiště dle § 17 z.č. 256/2001 Sb., v plat-
ném znění: Stavba zasahuje do OP hřbitova v Rynholci. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 Bourací práce 

V rámci stavby bude odstraněna vrstva asfaltu ze stávající komunikace.   

 Kácení zeleně 
Kácení dřevin proběhne pouze v nezbytné míře při pročištění příkopů, kdy dojde k odstranění 

náletových křovin. Kácení souvislých křovin nad 40 m2 se nepředpokládá. Kácení stromů se ne-
předpokládá. 

Ostatní dřeviny, které by mohly býti stavbou poškozeny, budou ochráněny v souladu s ČSN 
83 9061. 

V prostoru stavby se nenacházejí žádné památné stromy. Ve městě Nové Strašecí jsou 2 pa-
mátné stromy – oba však rostou mimo prostor dotčený stavbou. 
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 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Bilance zemních prací je samostatnou přílohou části B. Souhrnné řešení stavby této dokumen-

tace. Konečná úprava terénu bude provedena dle příčných řezů komunikací. 

 Ozelenění ploch 
Veškeré plochy zeleně včetně svahů násypů a zářezů budou osázeny travním porostem. 
Ohumusování zelených ploch bude provedeno v tloušťce 0,15 m. 

 Zásah do ZPF a rekultivace 
Zásahy do ZPF a vynětí trvale zabíraných ploch jsou řešeny v rámci projednávání DSP. 
Plochy dočasně zabírané, zejména plochy ZS na pozemcích ZPF budou po opuštění uvedeny 

do stavu před zahájením stavby. 

 Zásah do PUPFL 
Stavba nezasahuje do pozemků lesního půdního fondu. 

 Zásah do poddolovaných území 
Stavba prochází přes poddolované území v oblasti Tuchlovice a Kamenné Žehrovice ID: 1816, 

ID: 1757, v okolí obce Rynholec a města Nové Strašecí ID:1684 – jedná se o lokality, kde bylo 
dobýváno černé uhlí. V zájmovém území se nachází ložiska výhradních surovin ID: 3073300, 
3222800 a chráněné ložiskové území ID: 07310000, 07330000, viz obrázek č.1. 

Dle báňsko – technického posouzení vlivů důlní činnosti se některé úseky rekonstruované 
silnice II/606 nacházejí na staveništi zatříděném do skupiny III (km 5,7 – 8,3) a IV (km 4,1- 5,7 a 
8,3 – 9,2). Pro obnovu krytu vozovky z toho nevyplývají žádné zvláštní podmínky. 

Kromě toho na území okresu Rakovník nejsou definována zvýšená nebezpečí. 
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Obrázek 1 Mapa poddolovaných a dobývacích území 

 

 Zásah do jiných pozemků 
Zásah do pozemků soukromých vlastníků je patrný z majetkoprávního elaborátu, příloha G.1. 

 Vyvolané změny staveb 
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/606 se nepředpokládají změny žádných staveb. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Vlastní stavba nemá žádné nároky na zdroje energií, telekomunikace a vodní hospodářství. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu podzemních a nadzemích inženýrských 
sítí. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Ochrana krajiny a přírody 
Vzhledem k tomu, že se jedná téměř výhradně o výměnu a zesílení asfaltového krytu vozovky 

a všechny mosty budou v místech mostů stávajících, nepředpokládáme změnu dopadu na okolní 
přírodu a krajinu vůbec. 

 Hluk z dopravy 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, realizací stavby nedojde k navýšení intenzit 

dopravy a tím pádem ani ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel a okolní zástavby. 
Naopak lze vzhledem ke zlepšení povrchu vozovky očekávat mírné snížení hluku. 
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 Emise z dopravy 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, realizací stavby nedojde k navýšení intenzit 

dopravy a tím pádem ani ke zvýšení emisí z dopravy. 

 Vliv na vodní toky a zdroje 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá dopad na vodní toky a zdroje. 
Pouze při výstavbě či rekonstrukci mostů bude užito v prostoru staveniště dočasné zatrubnění 

vodotečí. 

 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 

stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
• Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

 Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). Původcem odpadu ve smyslu zákona bude během 
realizace stavby zhotovitel stavby a po uvedení komunikace do provozu správce uvedeného 
úseku komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zá-
kona, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrob-
nostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy, vše ve znění pozděj-
ších předpisů.  

Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povin-
ností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A 
UŽITNÉ VLASTNOSTI 

 Mechanická odolnost a stabilita 
Navržená pozemní komunikace je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření z hlediska 

mechanické odolnosti a stability. Níže uvedené prvky, u kterých lze očekávat potřebu splnění 
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podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle příslušných norem a 
Technických podmínek: 

➢ Stabilita zemního tělesa, zejména pak dostatečná únosnost zemní pláně 
➢ Mechanická odolnost různých použitých materiálů apod. 

 Požární bezpečnost 
14.2.1. Úvodní část 

Stavba nemění podmínky požární ochrany v dotčeném území. V průběhu výstavby bude za-
jištěn příjezd techniky do všech míst stavbou dotčených. 

14.2.2. Příjezd požární techniky 
Skladba konstrukčních vrstev vozovky a její šířkové parametry vyhovují pro zatížení, příjezd, 

případně i odstavení požárních vozidel v souladu s čl. 12.2.2 kmenové normy ČSN 73 0802. Po-
loha a velikost nástupních ploch nejsou s ohledem na charakter stavby řešeny, v prostoru stavby 
se nenacházejí. Odběr požární vody se v prostoru stavby nepředpokládá. 

14.2.3. Použité normy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. 

14.2.4. Závěrečná část 
Rekonstrukce silnice II/606 z požárního hlediska vyhovuje, proto se doporučuje příslušnému 

HZS k odsouhlasení.  

 Ochrana životního prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – viz kapitola 13 této zprávy. Z tohoto 

důvodu nejsou na stavbě navržena žádná zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí. 
Při vlastní realizaci se doporučuje použít následující organizační opatření: 
• Omezení doby nasazení hlučných stojů na staveništi, zejména v obcích.  
• Stavební činnost provádět pouze v době od 7 do 18 hodin. V noční době a v době mezi 

6:00 - 7:00 a 21:00 - 22:00 nebude probíhat žádná stavební činnost. 
• Hlučné práce se doporučuje provádět v době od 8 do 17 hodin. Řidiči nákladních aut musí 

po příjezdu na stavbu na staveništích v blízkosti chráněné zástavby po dobu čekání na 
stavbě vypnout motor.  

Za dodržování limitů bude odpovědný zhotovitel stavby. Platné limity vycházející ze zákona č. 
258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb. 

Během výstavby bude zdrojem znečištění staveništní doprava a stavba jako taková. Ke zvý-
šení koncentrací znečišťujících látek ovzduší dojde pouze lokálně, a to především z výfukových 
plynů použité staveništní mechanizace a automobilů. Navýšení bude trvat max. 2 měsíce a může 
se měnit v závislosti na typu a postupu prací. V místě stavby lze minimalizovat znečištění ovzduší 
násl. opatřeními, které vycházejí z platných právních předpisů (z. na ochranu ovzduší 201/2012, 
Sb.) a jsou v kompetenci zhotovitele: 

• koordinace stavebních prací, 
• koordinace přesunů stavební techniky, 
• snižování prašnosti kropením, 
• udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu 
• udržováním pojížděných komunikací v čistotě. 
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 Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci 
Stavba je navržena dle aktuálně platných norem a zákonů, zejména pak s ohledem na 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

 Úspora energie a ochrana tepla 
Tato stavba je ve své podstatě bez nároků na energii, a proto nemůže vykazovat úspory ener-

gie, jako je tomu u pozemních a podobných staveb. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU 
 Užité vlastnosti stavby 

Stavba je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení přehlednosti na rekon-
struovaných komunikacích. 

Nároky na správu a údržbu jsou obdobné jako u jiných komunikací tohoto charakteru. 

 Zabezpečení staveniště 
Vybrané části stavby (především prostor výstavby mostů a plochy zařízení staveniště) zhoto-

vitel stavby na vlastní náklad zabezpečí oplocením, aby bylo znemožněno veřejnosti dostat se 
do prostor, které by je mohly ohrozit na životě a zdraví. Současně bude staveniště zajištěno bez-
pečnostními značkami podle platných předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb). 

Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů zakázán a označen bezpeč-
nostními a dopravními značkami. 

Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací dopravním znače-
ním, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 

Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   
Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním hrubých 

nečistot.  
Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání pří-

padné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. V případě odstavení vozidel musí být vozidla 
zajištěna proti odkapům nebezpečných látek vhodnými opatřeními (např. vanami). 

Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí. 

 Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
Na komunikaci jsou v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace (přechody pro chodce) navrženy úpravy v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. - o 
obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a je v souladu s po-
žadavky ČSN 73 61 10. 

 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Předmětná stavba nevyžaduje ochranu před škodlivými účinky vnějšího prostředí. 

16. VYPOŘÁDÁNÍ SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

Bude doplněno po projednání DSP samostatnou přílohou. 
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