

B.

OKRES KLADNO

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, pr zkušební a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: kolektiv		Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Investor: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
		Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr		Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: 1-6060-0001-05		Datum: 07/2018	
Akce: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů		Měřítko: –	Formát: –
		Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Číslo přílohy: B	

<div data-bbox="92 71 545 165"><p>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů OKRES Kladno</p></div> <div data-bbox="92 181 386 208"><p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</p></div> <div data-bbox="92 232 399 275"><p>SEZNAM PŘÍLOH:</p></div> <div data-bbox="84 293 778 638"><ul style="list-style-type: none">B.1. Přehledná situace stavbyB.2.1. Koordinační situace stavby – 1. dílB.2.2. Koordinační situace stavby – 2. dílB.2.3. Koordinační situace stavby – 3. dílB.2.4. Koordinační situace stavby – 4. dílB.2.5. Koordinační situace stavby – 5. dílB.2.6. Koordinační situace stavby – 6. dílB.2.7. Koordinační situace stavby – 7. dílB.4. Bilance zemních pracíB.5. Celkové vodohospodářské řešení stavby - NEOBSAZENOB.6. Bezbariérové úpravy – viz A. Průvodní zpráva</div>	<div data-bbox="821 71 1275 165"><p>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů OKRES Kladno</p></div> <div data-bbox="821 181 1115 208"><p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</p></div> <div data-bbox="836 232 1142 275"><p>SEZNAM PŘÍLOH:</p></div> <div data-bbox="813 293 1508 638"><ul style="list-style-type: none">B.1. Přehledná situace stavbyB.2.1. Koordinační situace stavby – 1. dílB.2.2. Koordinační situace stavby – 2. dílB.2.3. Koordinační situace stavby – 3. dílB.2.4. Koordinační situace stavby – 4. dílB.2.5. Koordinační situace stavby – 5. dílB.2.6. Koordinační situace stavby – 6. dílB.2.7. Koordinační situace stavby – 7. dílB.4. Bilance zemních pracíB.5. Celkové vodohospodářské řešení stavby - NEOBSAZENOB.6. Bezbariérové úpravy – viz A. Průvodní zpráva</div>
<div data-bbox="92 692 545 786"><p>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů OKRES Kladno</p></div> <div data-bbox="92 801 386 828"><p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</p></div> <div data-bbox="79 862 386 904"><p>SEZNAM PŘÍLOH:</p></div> <div data-bbox="84 918 778 1256"><ul style="list-style-type: none">B.1. Přehledná situace stavbyB.2.1. Koordinační situace stavby – 1. dílB.2.2. Koordinační situace stavby – 2. dílB.2.3. Koordinační situace stavby – 3. dílB.2.4. Koordinační situace stavby – 4. dílB.2.5. Koordinační situace stavby – 5. dílB.2.6. Koordinační situace stavby – 6. dílB.2.7. Koordinační situace stavby – 7. dílB.4. Bilance zemních pracíB.5. Celkové vodohospodářské řešení stavby - NEOBSAZENOB.6. Bezbariérové úpravy – viz A. Průvodní zpráva</div>	<div data-bbox="821 692 1275 786"><p>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů OKRES Kladno</p></div> <div data-bbox="821 801 1115 828"><p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</p></div> <div data-bbox="836 851 1142 893"><p>SEZNAM PŘÍLOH:</p></div> <div data-bbox="813 916 1508 1256"><ul style="list-style-type: none">B.1. Přehledná situace stavbyB.2.1. Koordinační situace stavby – 1. dílB.2.2. Koordinační situace stavby – 2. dílB.2.3. Koordinační situace stavby – 3. dílB.2.4. Koordinační situace stavby – 4. dílB.2.5. Koordinační situace stavby – 5. dílB.2.6. Koordinační situace stavby – 6. dílB.2.7. Koordinační situace stavby – 7. dílB.4. Bilance zemních pracíB.5. Celkové vodohospodářské řešení stavby - NEOBSAZENOB.6. Bezbariérové úpravy – viz A. Průvodní zpráva</div>
<div data-bbox="92 1310 545 1404"><p>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů OKRES Kladno</p></div> <div data-bbox="92 1420 386 1447"><p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</p></div> <div data-bbox="79 1480 386 1523"><p>SEZNAM PŘÍLOH:</p></div> <div data-bbox="84 1536 778 1874"><ul style="list-style-type: none">B.1. Přehledná situace stavbyB.2.1. Koordinační situace stavby – 1. dílB.2.2. Koordinační situace stavby – 2. dílB.2.3. Koordinační situace stavby – 3. dílB.2.4. Koordinační situace stavby – 4. dílB.2.5. Koordinační situace stavby – 5. dílB.2.6. Koordinační situace stavby – 6. dílB.2.7. Koordinační situace stavby – 7. dílB.4. Bilance zemních pracíB.5. Celkové vodohospodářské řešení stavby - NEOBSAZENOB.6. Bezbariérové úpravy – viz A. Průvodní zpráva</div>	<div data-bbox="821 1310 1275 1404"><p>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů OKRES Kladno</p></div> <div data-bbox="821 1420 1115 1447"><p>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</p></div> <div data-bbox="836 1471 1142 1514"><p>SEZNAM PŘÍLOH:</p></div> <div data-bbox="813 1534 1508 1874"><ul style="list-style-type: none">B.1. Přehledná situace stavbyB.2.1. Koordinační situace stavby – 1. dílB.2.2. Koordinační situace stavby – 2. dílB.2.3. Koordinační situace stavby – 3. dílB.2.4. Koordinační situace stavby – 4. dílB.2.5. Koordinační situace stavby – 5. dílB.2.6. Koordinační situace stavby – 6. dílB.2.7. Koordinační situace stavby – 7. dílB.4. Bilance zemních pracíB.5. Celkové vodohospodářské řešení stavby - NEOBSAZENOB.6. Bezbariérové úpravy – viz A. Průvodní zpráva</div>