



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ OKRES Kladno:

- SO 001.1

Příprava území (Kladno)
- SO 002.1

Zařízení staveniště (Kladno)
- SO 101

Silnice II/606 obec Velká Dobrá
- SO 102

Silnice II/606 úsek V. Dobrá – Doksy
- SO 103

Silnice II/606 obec Doksy
- SO 104

Silnice II/606 úsek Doksy – K. Žehrovice
- SO 105

Silnice II/606 obec Kamenné Žehrovice
- SO 106

Silnice II/606 úsek K. Žehrovice – Tuchlovice
- SO 107

Silnice II/606 obec Tuchlovice
- SO 108

Silnice II/606 úsek Tuchlovice – Stochov
- SO 109

Silnice II/606 obec Stochov
- SO 110.1

Silnice II/606 úsek Stochov – Nové Strašecí (Kladno)
- SO 180.1

Dopravně-inženýrská opatření (Kladno)
- SO 190.1

Dopravní značení (Kladno)
- SO 201

Most ev.č. 606–013 (km 5,174)
- SO 202

Most ev.č. 606–012 (km 4,460)
- SO 203

Most ev.č. 606–011 (km 4,430)
- SO 204

Most ev.č. 606–010 (km 1,763)
- SO 301

Přeložka vodovodu – most ev. č. 606–011
- SO 401

Přeložka sítě 22kV ČEZ Distribuce – most ev. č. 606–011
- SO 402

Přeložky sítě 1kV ČEZ Distribuce – most ev. č. 606–011
- SO 403

Úprava sítě 02 – most ev. č. 606–011
- SO 404

Úprava sítě 02 – most ev. č. 606–013
- SO 501

Přeložka plynovodu – most ev. č. 606–011
- SO 801.1

Vegetační úpravy (Kladno)

B.

Souřadnicový systém JTSK

OKRES Kladno
Výškový systém Bpv



dlfcltjz zdf nia bz'U cbni 'IU bfgdc'Y bcgh
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vpracoval: Ing. Jiří Blažek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Investor: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: 1–6060–0001–05	Datum: 07/2018	

Akce: II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí rekonstrukce silnice a mostů	Měřítko: 1:25 000	Formát: 4xA4
	Stupeň: DSP	Souprava:
Příloha: PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY	Číslo přílohy: B.1	