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V Y S V Ě T L E N Í  A  Z M Ě N A  Z A D Á V A C Í  D O K U M E N T A C E  
 

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

Zadavatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 70891095 

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných 

zakázek 

Zástupce zadavatele: 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649 

se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. 

zn. C 29293 

Veřejná zakázka: 

II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce 

komunikace II/272 - I. Etapa  

Otevřené nadlimitní zadávací řízení dle ust. § 56 Zákona na zadání nadlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce 
 

Zadavatel k níže uvedeným dotazům dodavatelů sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací 

dokumentace.   

Dotaz dodavatele č. 1: 

Chtěli bychom upozornit, že nově aktualizovaný soupis prací opět obsahuje položky ACP z modifikovaného 

asfaltu. V předchozím vysvětlení bylo použití modifikovaného asfaltu do podkladních vrstev vyloučeno, tudíž 

by nový soupis prací neměl ACP mod. obsahovat. Prosím o kontrolu SP. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

 

Dotaz dodavatele č. 2: 

U SO 101.1 je plocha sejmutí drnu 7 887,07 m2 a plocha rozprostření ornice 5 242,55 m2. 

U SO 101.2 je plocha sejmutí drnu 10 109,46 m2 a plocha rozprostření ornice 5 242,55 m2. 

Znamená to, že výsledná plocha rozprostření ornice je menší než plocha sejmutí drnu a je rozdělena přesnou 

polovinou mezi SO 101.1 a SO 101.2? 

Odpověď zadavatele: 

Sejmutí drnu je navrženo i v ploše stávajících nezpevněných krajnic. Rozprostření ornice je chybně u SO 

101.1. Zadavatel v tomto smyslu opravil soupis prací, který znovu uveřejňuje.  
  

Dotaz dodavatele č. 3: 

Žádáme vás o přesnější vysvětlení položky č. 29–56110 – PODKLADNÍ BETON u SO 101.1 v souvislosti se 

vzorovým příčným řezem, staničením a o kontrolu množství v této položce. 

Odpověď zadavatele: 

Předmětem položky je zesílení okraje vozovky tak, aby nedocházelo k olamování krajů vozovky zejména 

v úsecích, kde je navržena úprava příčných sklonů, např. km 1,000.  
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Dotaz dodavatele č. 4: 

U SO 101.2 je výpočet položky č. 3-014102 d – POPLATKY ZA SKLÁDKU živice odvozen z položky č. 8-

113138 pravděpodobně chybně, protože výpočet pol. č. 3 uvažuje 7,7 m3 a výpočet položky č. 8 uvažuje 48,7 

m3. 

Odpověď zadavatele: 

V položce č. 3-014102 d – POPLATKY ZA SKLÁDKU živice bylo chybně uvedeno množství. Zadavatel v tomto 

smyslu opravil soupis prací, který znovu uveřejňuje. 

  

Dotaz dodavatele č. 5: 

U SO 000 žádáme o vypuštění části textu v položce č. 1-00410R – Všeobecné konstrukce a práce - část: 

uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo 

projektovaného stavu. Ze zkušenosti nelze míru dotčení prokázat. V případě, že předpokládáte opravu 

některých ploch a komunikací z důvodu, že nemusí vzhledem ke své konstrukci a stavu údržby vydržet 

zrealizování stavby, navrhněte všem účastníkům soutěže jednoznačné zadání. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel vypustil úpravu dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací z předmětu položky 

č. 1-00410R – Všeobecné konstrukce a práce a uveřejňuje upravený soupis prací. 

Je uveřejněn soupis prací v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatelem č. 1 ze dne 5. 2. 2019. 
  

Dotaz dodavatele č. 6: 

V úseku km 2,500-3,877, kde má být provedena recyklace podkladních vrstev na místě za studena, se podle 

sond z diagnostiky nachází pod asfaltovým souvrstvím vrstva CB tl. 5-8cm. Ze zabarvení této vrstvy 

na fotografiích vývrtů je patrné, že se jedná o velmi tvrdý beton s vysokým obsahem cementu, což se nám 

prokázalo i při provedení vlastních sond na místě. Pevnost této vrstvy neumožňuje její rozpojení recyklační 

frézou a tím provedení technologie recyklace za studena na místě. CB bude muset být vybourán a před 

použitím zpět do recyklované vrstvy předrcen na frakci zpracovatelnou recyklační frézou. Žádáme o doplnění 

soupisu prací o vybourání vrstvy CB, přesun a uložení na mezideponii, předrcení, naložení, přesun zpět a 

uložení do recyklované vrstvy; případně náhradu vybouraného CB za nakupovaný materiál. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde jsou doplněny položky pro odstranění stávajícího CB krytu a 

cementem stmelené vrstvy v potřebné rozsahu, drcení odstraněného materiálu a jeho odvoz zpět na 

staveniště. 
  

Dotaz dodavatele č. 7: 

Pol.č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 – ve výpočtu výměry je pro úsek 

„vozovka 1“ započítán spojovací postřik 3x. Podle PD je v tomto konstrukčním souvrství spojovací postřik 2x 

(pod obrusnou a pod ložnou vrstvou). Ve výpočtu výměry je řádek [C] – 19 553,33m2 v SO101.1 a 

1020,589m2 v SO101.2 uveden chybně navíc. Žádáme o opravu případně vysvětlení. 

Odpověď zadavatele: 

Výměry uvedené v položkách č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ve 

výpočtu vždy pod bodem [C] souvisí s pokládkou vyrovnávacích vrstev ACP 16+ v položce 574E06 - 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S. Zadavatel ponechává soupis prací ve 

smyslu předchozí věty bez úpravy. 
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Dotaz dodavatele č. 8: 

Pol.č. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY – v technické zprávě je uvedeno:  

V místě příčných trhlin bude na šířku min. 2,0m provedeno další odfrézování tl. 60mm. V místě trhliny bude 

proříznuta komůrka 40x10mm a zalita zálivkou za horka z modifikovaného asfaltu typu N1. Následně bude 

provedena pokládky asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ s pojivem 50/70 dle ČSN EN 12591 v 

tl. 60mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 pro vyrovnání pokladu. Na takto upravený podklad bude 

aplikována geomříž v délce min. 1,0m za pracovní spáry dodatečně položeného ACP 16+. V místě, kde 

bude aplikace geomříže na frézovaných povrch, musí být před pokládkou provedenou vybroušení 

frézovaného povrchu. Bude použita geomříž ze skelných vláken potažených s min. pevností 100kN/m… 

Předpokládaná výměra frézování a ACP 16 tl.60mm pro sanaci trhlin je 1750m2. Výměra pol.č. 57475 je pouze 

1312,5m2, tzn. nezahrnuje potřebné přesahy pracovních spár ani nepokrývá celou plochu sanací. V soupisu 

prací dále chybí položka pro broušení vyfrézovaného povrchu pro pokládku geomříže. Žádáme o opravu 

případně vysvětlení. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uveřejňuje upravenou technickou zprávu SO 101, kde je vyjasněno řešení sanace příčných trhlin 

v úseku 1. 
  

Dotaz dodavatele č. 9: 

Pro obrusnou vrstvu má být podle technické zprávy použito pojivo PMB 45/80 – 60, vzorový řez uvádí PMB 

25/55-55. Pro ložnou vrstvu má být podle technické zprávy použito pojivo PMB 25/55 – 60, vzorový řez uvádí 

PMB 25/55-55. Žádáme o sjednocení. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel požaduje provést obrusnou i ložní vrstvu s pojivem PmB 25/55-60. Ve smyslu předchozí věty jsou 

upraveny i přílohy PDPS (SO 101 příloha 1 – technická zpráva a příloha 4 – Vzorové příčné řezy), které jsou 

nově uveřejněny. 
  

Dotaz dodavatele č. 10: 

S vysvětlením č. 1 byl vydán aktualizovaný soupis prací s upravenou specifikací pojiva podkladních vrstev 

ACP na 50/70. Součástí vysvětlení č. 2 je nový soupis prací, kde jsou ovšem pro podkladní vrstvy ACP opět 

uvedeny chybně položky s modifikovanými pojivy. Jedná se o pol. č. 574F06, 574F46 a 574F56. Žádáme o 

opětovnou opravu těchto položek. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 
  

Dotaz dodavatele č. 11: 

SO101.2 pol. č. 014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU živice – chybná výměra. Dle pol. č. 113138 by výměra 

měla být 2,3*48,7=112,01 tun. Žádáme o opravu případně vysvětlení. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr.  
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Dotaz dodavatele č. 12: 

SO101.2 pol. č. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM – ve 

výpočtu výměry na řádku [B] je početní chyba: 0,3*((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3.8)= 389,88m3.  

Stejná početní chyba je i v pol. č. 17180b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ. Žádáme o opravu soupisu prací. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upravil početní chybu v soupisu prací a uveřejňuje nový soupis prací. 
  

Dotaz dodavatele č. 13: 

V technické zprávě k SO 101.1 uvádí Zadavatel následující: Úsek km 4,109 429 – KÚ Vozovka silnice je 

tvořena asfaltovým souvrstvím v tloušťce 0,17 – 0,25m, které je položeno na nestmelených podkladních 

vrstvách. Na povrchu vozovky se projevují typu všesměrných trhlin. Pro eliminaci prokopírování trhlin je 

navržena vrstva ze SAL v tloušťce 30 mm. Žádáme Zadavatele o zvážení doplnění geomříže do navržené 

skladby (ve stejné specifikaci, jako v úseku ZÚ-km 2,5). Dle zkušenosti Účastníka toto řešení zajistí delší 

životnost komunikace snížením rizika prokopírování trhlin. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel na základě provedených průzkumných prací požaduje provedení úsek 3 dle dosavadní specifikace 

PDPS. 
  

V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel 

lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následujícím způsobem: 

Nabídky musí být podány nejpozději dne 10. 4. 2019 do 13:00 hodin.  

 

Přílohy:   Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni 28. 2. 2019 

   

V Praze dne 28. 2. 2019 

 

 

Za Zadavatele Středočeský kraj 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 

Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka 
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