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1. Úvod 
Projekt řeší opravu statických poruch, krovu a výměnu střešní krytiny na 

objektu stodoly v areálu národopisného muzea v Přerově nad Labem. 

 

2. Stávající stav 

Jedná se o jednoduchou venkovskou stavbu, půdorysného tvaru obdélníka. 

Základové konstrukce jsou známy – byl proveden geologický průzkum (Šimek 

12/2017) který stanovil nedostatečně založenou štítovou stěnu a hladinou podzemní 

vody v úrovni 1,25m po terénem. Šířka základového pasu je 750 mm a hloubka je 

700 mm. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel plných. Šířka stěn je různá, a to 

od nosných pilířů šířky 450 mm po vyzdívky mezi pilíři tloušťky 150 mm. Na 

podélných stěnách jsou uloženy pozednice a vazné trámy. Konstrukci krovu tvoří 

stojatá stolice, která je doplněna dodatečně přidanými kleštinami. Střešní krytinu tvoří 

bobrovka.  

Podkladem vypracování dokumentace je statický posudek Ing. Vinaře 

(10/2015) a geologický průzkum (Šimek 12/2017).  

Před zahájením stavebních prací bude celý objekt vyklizen.  

3. Poruchy 

a) Na objektu jsou viditelné trhliny, které jsou způsobeny několika faktory.  

a. Konstrukce krovu nemá dostatečně zachyceny vodorovné síly – došlo 

k uvolnění některých tesařských spojů → krokve posunuly pozednice → 

svislé nosné stěny (podélné stěny) → vznik svislých a vodorovných trhlin. 

V konstrukci krovu jsou lokálně poškozené prvky krovu, které je nutné 

vyměnit.  

b. Dalším negativním vlivem je působení dešťové vody, která není odvedena 

od objektu. Z jižní části objektu je svedena a volně vsakována u severního 

soklu stodoly → dochází k podmáčení základové spáry. V severní části 

objektu není provedeno odvodnění horní úrovně dvora a dochází ke 
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vsakování dešťových vod u soklu objektu. Dodatečně provedený průraz 

v opěrné stěně u objektu umožňuje pouze to, aby dešťová voda nebyla 

zadržována (vsakována) v horní úrovni dvora, ale je svedena 

k severozápadnímu rohu objektu kde se vsakuje a dochází k podmáčení 

základové spáry.  

c. Základové konstrukce severního štítu nejsou v nezámrzné hloubce.  

 

b) Lokálně poškozené prvky krovu 

Do konstrukce krovu lokálně zatéká a tím došlo k poškození několika prvků krovu. 

Odhadujeme, že množství porušeného dřeva je přibližně 15%.  

 

c) Poškozené zdivo  

V místě uložení pozednice na obvodové zdivo se nachází několik míst, kde je 

zdivo poškozeno. Místa poškození jsou vykreslena ve výkresové dokumentaci.  

 

4. Koncepce opravy 

Bude zachována autentická podoba stavby i její konstrukce. Nezbytná výměna 

prvků a konstrukcí je navržena na základě průzkumu a statického výpočtu. Nové 

profily jsou navrženy statickým výpočtem. Nové profily poškozených prvků krovu 

vlivem zatékání budou doplněny totožným rozměrem.  

Nové konstrukce budou provedeny technologiemi blízkými technologiím a 

materiálům původním. 

 

5. Nový stav 

a) Oprava krovu 

Stávající novodobě doplněné kleštiny budou zachovány. Spoj kleštiny ke krokvi 

bude doplněn o svorník průměru 16 mm s kulatou podložkou a šestihrannou matkou. 

Budou doplněny dvě chybějící kleštiny. 

Nad stávající kleštiny budou doplněny hambálky průřezu 140/140 mm. Tyto 

hambálky budou osazeny mezi stávající kleštiny s vrchol krovu. Hambálky budou 
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uchyceny ke krokvím tesařským spojem – rybinou a zajištěny dřevěným kolíkem 

z tvrdého dřeva – z dubu.  

Do plných vazeb budou doplněny kleštiny, které budou umístěny do blízkosti 

pozednice. Tyto kleštiny budou průřezu 2x80/160 mm a budou uchyceny ke svislému 

sloupku, šikmé vzpěře a krokvi. Kleštiny budou zajištěny ocelovým svorníkem 

průměru 16 mm s kulatou podložkou a šestihrannou matkou. 

Vzhledem k tomu, že vazné trámy nevyhověli pouze v průhybu a to o 8%, tak 

tento průhyb bereme za ustálený a nenavrhujeme dodatečné zesílené vazných 

trámů.  

 Po demontáži stávající krytiny budou postupně vyměňovány lokálně 

poškozené prvky krovu. Odhadujeme rozsah cca 10 %.  

 V návaznosti prací bude zdivo pod pozednicí lokálně podezdíváno. Zdivo bude 

podezdíváno z cihel plných na nastavenou vápennou maltu. Množství přezdívání je 

zahrnuto ve výkazu výměr.  

Poškozené prvky krovu budou doplněny prvky stejného rozměru. Nastavování 

prvků bude provedeno svislým plátem a zajištěno ocelovým svorníkem průměru 16 

mm a podložkou a šestihrannou matkou. Přesný typ spoje bude určen projektantem 

s ohledem na namáhání konkrétního prvku v rámci kontrolních dní.  

V souběhu stavebních prací bude poškozené zdivo (v místě uložení pozednice) 

přezdíváno. Přezdívat se bude z cihel plných pálených na nastavenou maltu.  

 

b) Odvodnění 

Ve výkresové dokumentaci je navržené doporučené odvodnění, které odvede 

dešťovou vodu od objektu a jejího přilehlého okolí. V návaznosti těchto prací dojde 

k úpravě přilehlého terénu, který však nesmí zhoršit hydrogeologické podmínky 

okolních staveb.  

Dešťová voda ze střechy bude svedena dešťovými svody v patě objektu 

(severnímu štítu) a dále odvedena nově vytvořeným dlážděným rigolem od objektu 

směrem k cestě. Rigol bude dlážděný z kamene - čediče, který bude uložen 
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v pískovém podsypu tl. 100mm. Rigolu bude ve spádu min. 3% od objektu v délce 5 

m a šířce 300mm. 

Je nutné vyřešení likvidace dešťových vod v celém areálu skanzenu. Toto řešení 

je nutné vyprojektovat a realizovat do 2 let.  

 

c) Základová konstrukce 

Základová konstrukce byla posouzena statickým výpočtem a byla vyhodnocena 

jako únosná. Základová konstrukce bude zesilována, a to pouze u severního štítu, 

kde není založena v nezámrzné hloubce.  

Postup prací: 

a) Bude rozebrána poškozená část štítového zdiva a osazena bezpečná 

provizorní výdřeva, která podepře štít.  

b) Bude proveden výkop, který odhalí základovou spáru (dle geologického 

průzkumu do hloubky cca 700mm). 

c) Po částech (viz výkresová dokumentace) bude základ podkopán v šířce 1000 

mm a do hloubky 1,25m – na úroveň ustálené hladiny podzemní vody. 

Základová spára bude očištěna, na vykopaný terén bude položena geotextilie 

500g/m2 a na ni štěrk frakce 16/32 v tloušťce 50mm a zhutněn.  

d) Po zhutnění štěrkového lože bude základový pás dozděn z cihel plných 

pálených pevnosti P10 na cementovou maltu pevnosti P5. Styk mezi 

dozdívanou částí základu a stávajícím základem bude vyklínován přesně 

nařezanými cihlami a cihelnými pásky a vytmelen cementovou maltou.  

e) Následně bude postupováno v další části podezdívání základu 

f) Po dokončení podezdění základové konstrukce bude výkop zasypán a hutněn 

g) Bude provedena pečlivá úprava terénu (viz výkres odvodnění), tak aby 

dešťová voda byla odvedena od objektu 

Postup prací – zesílení základové konstrukce je zobrazen ve výkrese.  
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d) Trhliny ve zdivu 

Trhliny ve zdivu budou vyspraveny před zahájením ostatních stavebních prací.  

Ve svislých nosných konstrukcí se nachází několik svislých a mírně šikmých 

trhlin. Po provedení navrhovaných zásahů budou tyto trhliny vyspárovány. Spárování 

bude prováděno vápeno - cementovou maltou pevnosti P10.  

Trhliny širší než 20 mm budou injektovány. Ve vzdálenosti 250 mm budou do spár 

vkládány a trubičky. Po zatvrdnutí spárování bude trubičkami tlakována injektážní 

směs. Na závěr budou ocelové trubičky odstraněny, spára zatmelena a omítka 

začištěna.  

 

e) Krytina 

Stávající krytina bude sejmuta a odstraněna a nahrazena novou krytinou. Pro 

střešní krytinu bude použita pálená taška – bobrovka, která bude pokládána na 

korunové krytí.  

 

f) Klempířské prvky 

Stávající klempířské prvky – okapové žlaby, okapové svody, kotlíky a lemování 

štítů budou odstraněny a nahrazeny novými klempířskými prvky. Nové klempířské 

prvky budou z pozinkované plechu tl. 0,7mm barvené v odstínu krytiny.  

 

6. Materiály 

Veškeré nově doplňované a nahrazované dřevo bude jehličnaté, třídy pevnosti 

C22. Před použitím v konstrukci bude hoblováno a bude mít stržené hrany. Bude 

chráněno preventivním nátěrem proti napadení houbami, plísní dřevokaznými škůdci. 

Spoje budou ošetřeny před sestavením. 

Základ bude podezděn z cihel plných pálených pevnosti P10 na cementovou 

maltu pevnosti P5. 
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Trhliny budou vyspárovány vápeno-cementovou maltou pevnosti P10. 

Střešní krytina je navržena nová – pálená taška bobrovka, která bude kladena na 

korunové krytí. 

 

7. Stavební opatření 

Po celou dobu výstavby bude příslušná část opravované části krovu 

provizorně zakryta plachtou, tak aby nedošlo k zatékání do objektu. 

Stavební firma zajistí bezpečnou provizorní výdřevou při pracích na opravě 

štítového zdiva a zesílení základové konstrukce.  

Pokud bude realizace probíhat na etapy, bude nutné, aby došlo k výměně 

krytiny vždy v celé ploše mezi plnými vazbami.  

Stavbu bude provádět odborná stavební firma, která má zkušenosti s opravou 

historických konstrukcí. Zhotovitel předloží harmonogram výstavby, ve kterém budou 

navrženy kontrolní dny.  

 

8. Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozu, revizích, opravách a údržby objektu (údržba střechy, čištění 

podokapních žlabů, výměna světelných zdrojů, čištění svítidel apod.) budou 

dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy. 

Projektant upozorňuje na dodržování především těchto předpisů: 

• zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., 

vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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• nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

9. Ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou.  

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví, např. vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění 

vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce nebo zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi souvisejícími 

bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi 

potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky.  

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 

závazné články platných ČSN a předpisů BOZP. 

Jedná se např. o tyto předpisy: 

• zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů a další související zákony 
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• vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., 

vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další 

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• norma ČSN 73 8101 – Lešení (práce ve výškách) 

• norma ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

• norma ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat: 

- vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím 
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prováděným pracím 

- bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na 

základě dohody se správci sítí 

- při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti 

dotyku či přiblížení 

- staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, označeno 

- všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit 

- před započetím zemních prací musí být vyznačena podzemní vedení a jiné 

překážky vč. ochranných pásem 

- výkopy musí být zajištěny, ohrazeny a zřízeny přechody se zábradlím (u 

kanalizace), do výkopu budou zřízeny bezpečné sestupy, stěny výkopů budou 

zabezpečeny proti sesutí dle projektu 

- pro ruční přepravu zajistí bezpečné komunikace  

- při práci ve výškách zajisti bezpečnost pracovníků ČSN 73 8101 - Lešení, ČSN 73 

8106 – Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 

Ochranné a záchytné konstrukce, ochranná zábradlí 

- prostory, nad kterými se pracuje, musí být zajištěny 

- při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí 

- při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní 

předpisy 

 

10. Kontrolní dny 

Během realizace bude investorem zajištěn technický a autorský dozor, který 

zajistí kontrolu kvality prováděných prací. Technickým dozorem bude do stavebního 

deníku podepsána kontrola kvality provedení těchto prací: 

- Oprava trhlin  

- Zesílení konstrukce krovu  

- Provedení úpravy terénu a odvodnění 

- Po vzájemné domluvě, na vyzvání investora  

Zhotovitel předloží harmonogram výstavby, ve kterém budou navrženy kontrolní dny. 

V případě, že nebude projektant statik přizván na kontrolní dny – nebude mu 
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umožněna kontrola navrženého řešení – nebude přebírat zodpovědnost za 

provedené práce.  

 

11. Závěr 

Projektant doporučuje, aby investor požadoval po realizační firmě prokázání 

kvalifikačních předpokladů pro kvalitní provedení prací.   

Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Vzhledem 

k charakteru stavby mohou být při stavební činnosti zjištěny skutečnosti, které mohou 

ovlivnit předpoklad a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnost nastane, bude 

projektant bez odkladu upozorněn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 3/2018     Ing. Pavel Veverka, Ing. Jan Vinař 
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