

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 102	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice			-----
SO 103	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi			-----
SO 181.2	Přechodné dopravní značení			-----
SO 204	Most ev.č. 102-012			-----
SO 205	Most ev.č. 102-013			-----
SO 206	Most ev.č. 102-014			-----
SO 207	Most ev.č.102-017			-----
SO 253	Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo			-----
SO 331	Přeložka kanalizace u mostu 102-012			-----
SO 332	Přeložka kanalizace u mostu 102-013			-----
SO 333	Přeložka kanalizace u mostu 102-014			-----
SO 334	Kanalizace ve Štěchovicích			-----
SO 341	Přeložka vodovodu u mostu 102-012			-----
SO 342	Přeložka vodovodu u mostu 102-013			-----
SO 343	Přeložka vodovodu u mostu 102-014			-----
SO 431	Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli			-----
SO 432	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012			-----
SO 433	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013			-----
SO 434	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014			-----
SO 437	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017			-----
SO 901	Provizorní most přes Kocábu			-----