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CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
 
 
 V této 1. etapě rekonstrukce silnice II/126 je celkové vodohospodářské řešení zcela 
poplatné navrhovanému způsobu rekonstrukce, tj. pouze povrchovým úpravám vozovky 
s minimálním zásahem do jejich podkladových vrstev, kdy stávající způsob odvodnění 
komunikace zůstane nezměněn. 
 Povrchová voda z vozovky je svedena jejím podélným a příčným sklonem přes hranu 
silnice do podélných silničních příkopů. Odtud pak do silničních propustků a dále pak do 
stávajících vodotečí. Hodně povrchové vody se vsákne do podložních vrstev, buďto ze silničních 
svahů nebo z příkopů. 
 Tento stávající systém se nezmění. Silniční příkopy budou pročištěny a prohloubeny tak, 
aby zasahovaly pod předpokládanou úroveň zemní pláně vozovky. Rovněž budou pročištěny, 
event. přestavěny propustky pod sjezdy na pole nebo pod rozjezdy polních a lesních cest 
(nezasahuje se mimo silniční parcely). Pročištěny budou i příčné propustky pod silnicí, příp. 
budou opraveny. 
 Žádné množství vody v průběhu stavebních prací ani po stavbě zde nepřibývá. Nedochází 
k žádným přeložkám nebo úpravám vodních toků a vodotečí. Stavbou nebudou dotčeny ani břehy 
těchto vodotečí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze v září 2018                                                    Vypracoval: Ing. Josef Štěpán 
 


