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POZARNIi PREVENCE

1.0. IDENTIFIKACE STAVBY

1.1. Nazev stavby:

1.1.1. Etapa:

1.1.2. Pocet UsekUl v 1. etapé:

1.2. Umisténi stavby:

Katastralni uzemi:

1.3. Charakter akce:

1.4. Investor:

1.5. Spravce silnice:

1.6. Projektant:

1.7. Stupen PD:

1.8. Stru¢na charakteristika stavby:

[1/126 — Propojeni dalnice D1 se sil. I/2 akt. PD

1. etapa — vybrané extravilanove useky silnice
véetné pratahu obcemi Borova a Zavadilka

9 Useku vzajemné od sebe oddélenych, celkova
délka cca 19 km

Stiedolesky kraj

Vice kat. uzemi

Rekonstrukce stavby liniové

StfedoCesky kraj
Zborovska 11
Praha 5

150 00

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje

Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.
Ohradni 1443/24B

Praha 4

140 00

Dokumentace pro stavebni povoleni

Rekonstrukce spociva v jednodussich
pfipadech v odfrézovani krycich asfalt. vrstev
vozovky a v polozeni novych s rozSifenim silnice
v krajich na silniéni kategorii — S7,5 ve
v recyklaci za studena (zabér do celk. hloubky
36 cm), nebo dokonce v Casti 3. useku za
SlavoSovem v celoploSné vyméné konstrukce
vozovky v délce 600 m. VeSkeré prace budou
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provadény po polovinach za provozu fizeného
kyvadlové svételnou signalizaci. Prace nevyboci
ze stav. silniéniho télesa a probéhnou na
pozemcich ve Vvlastnictvi investora. Trasy
provozu a navozu budou po stav. silnic Il. a lll.
tfidy, mistni komunikace nebo polni a lesni cesty
nebudou pouzivany. Dale budou opraveny
propustky a sjezdy na pole, obnoveno dopravni
znaceni, doplnéna svodidla a silniéni sloupky,
procistény pFikopy.

1.9. Realizace stavby: r. 2019 a pozdéji

2.0. UVOD

Jak je uvedeno v odst. 1, jedna se o specifickou liniovou stavbu v prostoru stavajici silnice
[1/126 rozdélenou na 9 opravovanych Usekl v trase délky cca 37 km od dalnice D1 k silnici 1/2
v Kutné Hofe. Vynechavaji se useky s majetkopravnimi problémy a useky v pritahu obcemi
(kromé obci Borova a Zavadilka). Vybranych 9 extravilanovych Uusekd ma celkovou délku opravy
cca 19 km a stavba probéhne bez zavirky po polovinach. Komunikace bude mit i po dobu
rekonstruk&nich praci po polovinach zachovany min. prijezdny profil 3,0 m. Rekonstrukce silnice
ma kategorii S 7,5 takZe polovina vozovky ma min. prujezdny profil 3,0 m.

Toto pozarné-bezpecénostni feSeni je vypracovano v souladu s vyhl.¢. 246/2001 Sb.
(vyhlaska o pozarni prevenci) dle §41 a je nedilnou soucasti této PD.

3.0. POZARNE-BEZPECNOSTNI RESENI

Je zpracovano dle uvedené vyhlasky a dle bodu §41.
a) seznam pouzivanych podkladl — neuvadi se

b) nejedna se o stavbu nadzemni, je uzivana pro pozemni dopravu, silni¢ni téleso je
stavajici s krytem z asfaltem obalenych materialtd (drcené kamenivo), vétSinou situované
v extravilanu, kromé stav. pritahu obcemi Borova (jednostranna volna zastavba) a
Zavadilka (oboustranna volna zastavba vesnického typu)

c) rozdéleni stavby do pozarnich usekl — kromé stavebniho déleni na 9 provadénych
useku razné délky se neprovadi

d) stanoveni pozZarniho rizika atd. — na provadénou stavbu je nutno pohlizet ze dvou
hledisek:

- stavba bude slouzit i po dobu stavebnich praci vefejnému provozu a pfi ném
muze dojit pfi havarii vozidla k pozaru, pfip. i k vybuchu PHM — zhotovitel v§ak
prevzal stavenisté, takze zodpovida za bezpecnost provozu a musi Cinit vesSkera
opatfeni k minimalizaci havarii a k u€innému usnadnéni feSeni v pfipadé
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e)

f)

g9)

k)

1)

nastalého pozaru. PfedevSim musi ihned zabranit pfijezdu dalSich vozidel
k havarii, uvolnit pfistupovou cestu k mistu vzniku pozaru, event. upravit pfistup
pro pozarni techniku ve 2. opravovaném jizdnim pruhu — dle rozsahu poZzaru.

- druhym mozZnym zdrojem poZaru je technika vyuzivana zhotovitelem (stavebni
stroje a dopravni prostfedky) — postup je obdobny jako v pfedchozim pfipadé

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska jejich pozarni odolnosti — na
samotné silnici se v podstaté nenachazeji hoflavé latky, nebo pouze s omezenou
hoflavosti (pokladané asfaltem obalované materialy krytu vozovky), jejich pozarni odolnost
materialem. Jiné hoflavé latky se na stavbé mohou vyskytnout v podstaté jen rozptylené a
v omezené mife (fedidla a barvy pro natér zabradli, asfaltové zalivky k utésnéni sparu
apod.)

zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti, rychlost Sifeni plamene po
povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.) — v navaznosti na pFfedchozi odstavec Ize
konstatovat, Ze moznosti vzniku pozaru v dasledku uziti stavebnich hmot k provedené
opravy asfaltové vozovky jsou velmi malé a rozptylené. Teplota vzplanuti asfaltu je nad
25°C, rychlost Sifeni pozaru je velmi pomal3, toxicita zplodin vSak jest velmi vysoka. U
asfaltu se o hoflavinu Il. tfidy.

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat, stanoveni
unikovych cest apod. — opét je nutno rozliSovat, zda se jedna o pozar vozidla bézné
dopravy (a jakého) nebo o mechanismy zhotovitele, pfip. o pozar v okoli stavby (trava,
stromy) — pfistupové cesty pro pozarni techniku jsou po stav. silnicich a cestach, nastupni
plochy rovnéz stav. komunikace nebo okolni plochy, unikové cesty jsou komunikace mimo
pozar a okolni terén mimo nebezpeci pozaru — v pfipadé pozaru hromadného dopravniho
prostfedku maximalni pozornost vénovat vyprosténi osob a jejich evakuaci mimo dosah
pozaru nebo vybuchu pohonnych hmot — unik po stav. komunikaci do okoli mimo
nebezpeci

stanoveni odstupovych , pfip. bezpe€nych vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé atd. —
jedna se o stav. silnici, u niz jsou stavajici odstupové vzdalenosti vzhledem k zastavbé,
pfip. vymezeni pozarné nebezpe&ného prostoru znamy a stavbou se neméni

uréeni zpusobu zabezpeceni stavby pozarni vodou — pozarni voda se na stavenisti
neskladuje, az na vyjimky (pfirodni zdroje) bude nutno vodu dovazet v cisternach

vymezeni zasahovych cest a jejich tech. vybaveni, opatfeni k zajisténi osob provadéjici
haSeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci a nastup. ploch
pro pozarni techniku — na obdobnych opravach liniovych staveb se neprovadi

stanoveni poctu, druhu a zplsobu rozmisténi hasicich pfistroju atd. — neprovadi se

zhodnoceni technickych nebo technologickych zafizeni stavby — nevyskytuji se
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m) stanoveni zvlaStnich poZadavku na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
snizeni hoflavosti stavebnich hmot — neprovadi se, kromé uplatnéni pozadavku na pouziti
vodou feditelnych barev pro natéry konstrukci

n) posouzeni pozadavku na zabezpedeni stavby pozarné bezpec. zafizenimi, navrh zplsobu

jejich umisténi a instalace do stavby — neprovadi se

0) rozsah a zpUsob umisténi vystraznych a bezpecénost. znacek a tabulek atd. — neprovadi
se

Poznamka: zafizeni stavenisté a jejich vybaveni v souladu s pfisluSnou legislativou si
zajistuje zhotovitel stavby (nejsou pfedmétem této PD), budou umisténa pro kazdy z deviti
useku stavby mimo obvod stavenisté

V Praze v zafi 2018 Vypracoval: Ing. Josef Stépan



