



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Akce:                                      | Část:                    |
| <b>II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA</b> | <b>1. Etapa – část 1</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Objednatel:                                | <b>Středočeský kraj</b><br>ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5 |  |
| <b>II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA</b> |   |   |

Souřadnicový systém: S–JTSK  
 Výškový systém: Bpv

|                          |                     |                                      |                    |  |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Číslo zakázky:           | 07 218 00           | HIP:                                 | Ing. Martin HAVLÍK | <br>Praha 4, Bezová 1658, 147 14<br>tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 |
| Schválil:                | Ing. Václav HVÍZDAL | 602619782, mha@pontex.cz             | <i>M. Hvizdal</i>  |  |
|                          | <i>Hvizdal</i>      | Zodp. projektant: Ing. V. DOLEŽALOVÁ | <i>Doležalová</i>  |  |
|                          |                     | 728848275, vdo@pontex.cz             | <i>Doležalová</i>  |  |
| Tech. kontrola:          | Ing. J. ČAMROVÁ     | Vypracoval:                          | Ing. V. DOLEŽALOVÁ |  |
| 724011007, jca@pontex.cz | <i>Čamrová</i>      | 728848275, vdo@pontex.cz             | <i>Doležalová</i>  |  |

|             |                                     |       |                                   |          |             |
|-------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-------------|
| Objednatel: | Středočeský kraj                    | Obec: | Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápy | Kraj:    | Středočeský |
| Akce:       | II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA |       |                                   | Datum    | Stupeň      |
|             |                                     |       |                                   | 08/2018  | PDPS        |
| Část:       | KONTROLNÍ ROZPOČET                  |       |                                   | Souprava | Č. přílohy  |
|             |                                     |       |                                   |          | F           |

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 0721800Brand1e - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1**  
**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

| Objekt   | Popis  | Odbytová cena [Kč] |               | 238 199 157,13 |
|----------|--|--------------------|---------------|----------------|
|          |  | OC + DPH [Kč]      |               | 287 962 680,14 |
|          |  | OC                 | DPH           | OC + DPH       |
| SO 000   | Vedlejší a ostatní náklady                   | 9 900 000,00       | 1 820 700,00  | 11 720 700,00  |
| SO 102.1 | Příprava území                               | 10 214 819,60      | 2 145 112,12  | 12 359 931,72  |
| SO 102.2 | Trvalé dopravní značení                      | 2 174 855,25       | 456 719,60    | 2 631 574,85   |
| SO 102.3 | Rekultivace                                  | 11 227 383,00      | 2 357 750,43  | 13 585 133,43  |
| SO 102   | Silnice II/101 SO104 - II/101                | 60 124 795,47      | 12 626 207,05 | 72 751 002,52  |
| SO 104   | Okružní křižovatka na sil. III/0103          | 12 248 081,82      | 2 572 097,18  | 14 820 179,00  |
| SO 106   | Napojení na stávající sil. II/101            | 2 198 793,40       | 461 746,61    | 2 660 540,01   |
| SO 107   | Silnice II/245                               | 28 524 231,90      | 5 990 088,70  | 34 514 320,60  |
| SO 108   | Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  | 7 366 288,18       | 1 546 920,52  | 8 913 208,70   |
| SO 126   | Přeložka cyklostezky 0035                    | 878 925,41         | 184 574,34    | 1 063 499,75   |
| SO 152   | Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102        | 3 380 696,79       | 709 946,33    | 4 090 643,12   |
| SO 183   | Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102 | 18 117 968,93      | 3 804 773,48  | 21 922 742,41  |
| SO 184   | Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107 | 34 889 678,91      | 7 326 832,57  | 42 216 511,48  |
| SO 190   | DIO  | 1 200 000,00       | 252 000,00    | 1 452 000,00   |
| SO 203   | Most přes Ostrovský potok                    | 6 131 046,25       | 1 287 519,71  | 7 418 565,96   |
| SO 204   | Most přes Svěmyslickou svodnici              | 12 474 614,16      | 2 619 668,97  | 15 094 283,13  |
| SO 332   | Ochrana vodovodu                             | 671 811,19         | 141 080,35    | 812 891,54     |
| SO 333   | Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104  | 1 554 972,51       | 326 544,23    | 1 881 516,74   |
| SO 334a  | Ochrana vodovodu pod větví SO 108            | 170 035,00         | 35 707,35     | 205 742,35     |
| SO 334b  | Přeložka vodovodu pod SO 107                 | 2 365 358,25       | 496 725,23    | 2 862 083,48   |
| SO 334c  | Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107           | 22 780,50          | 4 783,91      | 27 564,41      |
| SO 342   | Úprava Ostrovského potoka                    | 270 385,10         | 56 780,87     | 327 165,97     |
| SO 343   | Úprava Svěmyslické svodnice                  | 463 692,40         | 97 375,40     | 561 067,80     |
| SO 352   | Přelivný příkop v km 0,520 SO107             | 19 191,25          | 4 030,16      | 23 221,41      |
| SO 353   | Přelivný příkop SO108                        | 393 383,89         | 82 610,62     | 475 994,51     |
| SO 373   | Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102     | 1 284 564,44       | 269 758,53    | 1 554 322,97   |
| SO 374   | Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107     | 282 070,60         | 59 234,83     | 341 305,43     |
| SO 502   | Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102       | 1 722 213,60       | 361 664,86    | 2 083 878,46   |
| SO 503   | Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107        | 1 159 596,90       | 243 515,35    | 1 403 112,25   |
| SO 510   | Ochrana VTL plynovodu                        | 408 636,80         | 85 813,73     | 494 450,53     |

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 0721800Brand1e - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

| Objekt | Popis   | Odbytová cena [Kč] |            | 238 199 157,13 |
|--------|---|--------------------|------------|----------------|
|        |   | OC + DPH [Kč]      |            | 287 962 680,14 |
|        |   | OC                 | DPH        | OC + DPH       |
| SO 511 | Ochrana VTL plynovodu                           | 1 667 192,20       | 350 110,36 | 2 017 302,56   |
| SO 512 | Přeložka VTL plynovodu                          | 3 561 011,76       | 747 812,47 | 4 308 824,23   |
| SO 530 | Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy           | 993 805,06         | 208 699,06 | 1 202 504,12   |
| SO 531 | Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102 | 55 659,25          | 11 688,44  | 67 347,69      |
| SO 532 | Ochrana STL plynovodu                           | 80 617,36          | 16 929,65  | 97 547,01      |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 9 900 000,00 Kč

**Cena celková:** 9 900 000,00 Kč

**DPH:** 1 820 700,00 Kč

**Cena s daní:** 11 720 700,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 9 900 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 6.12.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|------------|------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |     |          |            |            |
| 1      | 00410R  |     | Vedlejší náklady<br>obsahují zejména náklady na:<br>- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními<br>- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu<br>- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí<br>- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem<br>- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování<br>- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě<br>- zajištění bankovních garancí<br>- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek<br>Cenová soustava: - | KPL | 1,000    | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2      | 00420R  |     | Ostatní náklady<br>obsahují zejména náklady na:<br>- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností<br>- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace<br>- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)<br>- zpracování technologických postupů a plánů kontrol<br>- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů<br>- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek<br>Cenová soustava: -   | KPL | 1,000    | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3      | 02520   |     | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP   | KPL | 1,000    | 200 000,00 | 200 000,00 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem     |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|------------|------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 4      | 02620   |     | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU<br>dle TKP  | KPL | 1,000    | 200 000,00 | 200 000,00 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 5      | 02720   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU<br>DOPRAVY<br>Inženýrská činnost pro DIO   | KPL | 1,000    | 75 000,00  | 75 000,00  |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 6      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou   | KPL | 1,000    | 230 000,00 | 230 000,00 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 7      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Doplňující IG průzkum   | KPL | 1,000    | 200 000,00 | 200 000,00 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 8      | 029113  | A   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a<br>její digitalizace | KUS | 1,000    | 150 000,00 | 150 000,00 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 9      | 029113  | B   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>Vytyčení obvodu stavby  | KUS | 1,000    | 110 000,00 | 110 000,00 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny   |     |          |            |            |
| 10     | 029113  | C   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY  | KUS | 1,000    | 400 000,00 | 400 000,00 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------------|--------------|
|        |         |     | Geodetické práce  |     |          |              |              |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              |     |          |              |              |
| 11     | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>RDS-Z-PDS - pro celou stavbu                 | KPL | 1,000    | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny                      |     |          |              |              |
| 12     | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V<br>DIGIT FORMĚ<br>pro celou stavbu | KPL | 1,000    | 550 000,00   | 550 000,00   |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny                      |     |          |              |              |
| 13     | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Ve 12-ti vyhotoveních                         | KPL | 1,000    | 75 000,00    | 75 000,00    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny                      |     |          |              |              |
| 14     | 02946   |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE   | KPL | 1,000    | 50 000,00    | 50 000,00    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny                      |     |          |              |              |
| 15     | 02953R  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA PK   | KUS | 1,000    | 150 000,00   | 150 000,00   |
|        |         |     | Cenová soustava: -  |     |          |              |              |
| 16     | 02981R  |     | PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY   | KUS | 16,000   | 7 500,00     | 120 000,00   |
|        |         |     | Cenová soustava: -  |     |          |              |              |
| 17     | 02982R  |     | PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY   | KM  | 14,000   | 40 000,00    | 560 000,00   |
|        |         |     | Cenová soustava: -  |     |          |              |              |
| 18     | 02991   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE   | KUS | 3,000    | 10 000,00    | 30 000,00    |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem        |
|---------|---------|-----|--|-----|----------|------------|---------------|
|         |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 |     |          |            | Expertní ceny |
| 19      | 03100   |     | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ  | KPL | 1,000    | 300 000,00 | 300 000,00    |
|         |         |     | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 |     |          |            | Expertní ceny |
| 0       |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                     |     |          |            | 9 900 000,00  |
| Celkem: |         |     |  |     |          |            | 9 900 000,00  |





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101

**Rozpočet:** SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 59 498 084,51 Kč

**Cena celková:** 59 498 084,51 Kč

**DPH:** 12 494 597,75 Kč

**Cena s daní:** 71 992 682,26 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 59 498 084,51 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
 Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|-----|---|----|------------|--------|---------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |            |        |               |
| 1      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 113,260    | 120,00 | 13 591,20     |
| 2      | 113775  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M  | 19,800     | 290,00 | 5 742,00      |
| 3      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 22 694,000 | 166,00 | 3 767 204,00  |
| 4      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 34 182,000 | 87,00  | 2 973 834,00  |
| 5      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 2 630,847  | 87,00  | 228 883,69    |
| 6      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 15,468     | 249,00 | 3 851,53      |
| 7      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 34 182,000 | 350,00 | 11 963 700,00 |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 22 709,468 | 16,00  | 363 351,49    |

### POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č.   | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem               |
|----------|---------|-----|---|----|------------|--------|----------------------|
| 10       | 17180   | b   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 11 524,000 | 526,00 | 6 061 624,00         |
| 9        | 17180   | a   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 5 952,500  | 526,00 | 3 131 015,00         |
| 11       | 17380   | a   | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 512,771    | 689,00 | 353 299,22           |
| 12       | 17380   | b   | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 127,240    | 689,00 | 87 668,36            |
| 13       | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3 | 48,771     | 730,00 | 35 602,83            |
| 14       | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M2 | 60 600,000 | 13,00  | 787 800,00           |
| 15       | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 17 538,983 | 31,00  | 543 708,47           |
| 16       | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 17 538,980 | 17,00  | 298 162,66           |
| <b>1</b> |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |            |        | <b>30 619 038,45</b> |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č.   | Položka | Typ                         | Název   | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem              |
|----------|---------|-----------------------------|---|----|------------|----------|---------------------|
| 17       | 21197   |                             | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                   | M2 | 477,900    | 49,00    | 23 417,10           |
| 18       | 211972R |                             | VPICHOVÁNÍ KONZOLIDAČNÍCH GEODRÉŇŮ<br>kompletní, vč. drénů<br>Cenová soustava: -  | M  | 4 910,889  | 210,00   | 1 031 286,69        |
| 19       | 21263   |                             | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M  | 177,000    | 316,00   | 55 932,00           |
| 20       | 21461   |                             | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 15 272,000 | 70,00    | 1 069 040,00        |
| 21       | 215663  |                             | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 14 424,000 | 193,00   | 2 783 832,00        |
| 22       | 215669  |                             | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 14 424,000 | 20,00    | 288 480,00          |
| 23       | 289972  |                             | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 495,000    | 136,00   | 67 320,00           |
| <b>2</b> |         | <b>Základy</b>              |   |    |            |          | <b>5 319 307,79</b> |
| <b>4</b> |         | <b>Vodorovné konstrukce</b> |   |    |            |          |                     |
| 24       | 451315  |                             | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M3 | 62,700     | 2 960,00 | 185 592,00          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
 Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|--|----|-----------|----------|------------|
| 25     | 45131A               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 2,400     | 2 680,00 | 6 432,00   |
| 26     | 45152                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M3 | 39,340    | 790,00   | 31 078,60  |
| 27     | 46131A               |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M3 | 2,048     | 2 800,00 | 5 734,40   |
| 28     | 46499                |     | BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M2 | 1 048,210 | 266,00   | 278 823,86 |
| 29     | 465512               |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M3 | 4,800     | 4 650,00 | 22 320,00  |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |  |    |           |          | 529 980,86 |

|    |            |  |  |    |            |        |              |
|----|------------|--|--|----|------------|--------|--------------|
| 5  | Komunikace |  |  |    |            |        |              |
| 30 | 562131     |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM<br>SC c3/4<br>vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 15 403,090 | 280,00 | 4 312 865,20 |
| 31 | 56333      |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>tl. 0,15m<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 2 941,979  | 104,00 | 305 965,82   |
| 32 | 56336      |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM  | M2 | 16 301,200 | 201,00 | 3 276 541,20 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | tl. min. 0,25m<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |            |        |              |
| 33     | 564632  |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO<br>TL. 100MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 112,830    | 146,00 | 16 473,18    |
| 34     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M2 | 3 347,030  | 104,00 | 348 091,12   |
| 35     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6 kg<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M2 | 15 343,910 | 17,00  | 260 846,47   |
| 36     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 29 017,790 | 12,00  | 348 213,48   |
| 37     | 572754  |     | DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | M2 | 112,830    | 106,00 | 11 959,98    |
| 38     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 14 115,020 | 230,00 | 3 246 454,60 |
| 39     | 574D56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 14 430,120 | 309,00 | 4 458 907,08 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
 Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ   | J.cena   | Celkem        |
|--------|----------------------------|-----|--|-----|------------|----------|---------------|
| 40     | 574E56                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M2  | 14 776,730 | 256,00   | 3 782 842,88  |
| 5      | Komunikace                 |     |  |     |            |          | 20 369 161,01 |
| 8      | Potrubí                    |     |  |     |            |          |               |
| 41     | 89952A                     |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25<br>vč. nátěru proti zemní vlhkosti<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 11,224     | 2 650,00 | 29 743,60     |
| 8      | Potrubí                    |     |  |     |            |          | 29 743,60     |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |  |     |            |          |               |
| 42     | 9113A1                     |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny           | M   | 654,000    | 989,00   | 646 806,00    |
| 43     | 9113B1                     |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                | M   | 32,000     | 1 110,00 | 35 520,00     |
| 44     | 911DD1                     |     | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                     | M   | 56,000     | 4 360,00 | 244 160,00    |
| 45     | 91228                      | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                        | KUS | 64,000     | 333,00   | 21 312,00     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|-----------|
| 47     | 91228   | c   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>červené<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | KUS | 17,000   | 333,00 | 5 661,00  |
| 46     | 91228   | b   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>modré<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | KUS | 1,000    | 333,00 | 333,00    |
| 48     | 91238   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny    | KUS | 16,000   | 250,00 | 4 000,00  |
| 49     | 91238   | b   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>modré<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 7,000    | 250,00 | 1 750,00  |
| 50     | 91238   | c   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>červené<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 1,000    | 250,00 | 250,00    |
| 51     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br>150/250<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny              | M   | 82,000   | 333,00 | 27 306,00 |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|---|----|-----------|----------|--------------|
| 52     | 9183D2                     |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M  | 24,400    | 3 750,00 | 91 500,00    |
| 53     | 931325                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M  | 133,060   | 80,00    | 10 644,80    |
| 54     | 935212                     |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 3 024,000 | 488,00   | 1 475 712,00 |
| 55     | 935812                     |     | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny    | M2 | 52,300    | 1 260,00 | 65 898,00    |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |   |    |           |          | 2 630 852,80 |

Celkem:

59 498 084,51



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101

**Rozpočet:** SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 626 710,96 Kč

**Cena celková:** 626 710,96 Kč

**DPH:** 131 609,30 Kč

**Cena s daní:** 758 320,26 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 626 710,96 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
 Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 519,264  | 139,00 | 72 177,70        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        | <b>72 177,70</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        |                  |
| 2      | 11313   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM<br>POJIVEM<br>povinný odkup zhotovitelem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                        | M3 | 39,685   | 547,00 | 21 707,70        |
| 3      | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 96,280   | 225,00 | 21 663,00        |
| 4      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 113,200  | 120,00 | 13 584,00        |
| 5      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 191,987  | 166,00 | 31 869,84        |
| 6      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 28,635   | 87,00  | 2 491,25         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|----------|--------------------|-----|---|----|----------|--------|-------------------|
| 7        | 17111              |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 28,635   | 350,00 | 10 022,25         |
| 8        | 17120              |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 191,987  | 16,00  | 3 071,79          |
| 9        | 17180              |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 126,314  | 526,00 | 66 441,16         |
| 10       | 17380              |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 49,500   | 689,00 | 34 105,50         |
| 11       | 18110              |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 529,674  | 13,00  | 6 885,76          |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |          |        | <b>211 842,25</b> |
| <b>5</b> | <b>Komunikace</b>  |     |   |    |          |        |                   |
| 12       | 56334              |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>tl. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 246,250  | 138,00 | 33 982,50         |
| 13       | 56335              |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>tl. min. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 235,150  | 170,00 | 39 975,50         |
| 14       | 56933              |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM   | M2 | 75,500   | 104,00 | 7 852,00          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|-------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |        |                   |
| 15     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 268,450  | 17,00  | 4 563,65          |
| 16     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 557,990  | 12,00  | 6 695,88          |
| 17     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 276,220  | 230,00 | 63 530,60         |
| 18     | 574D56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 265,120  | 309,00 | 81 922,08         |
| 19     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>50MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 254,575  | 213,00 | 54 224,48         |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |          |        | <b>292 746,69</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>  |    |          |        |                   |
| 20     | 919113  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M  | 232,320  | 176,00 | 40 888,32         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101  
**Rozpočet:** SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|-----------|
| 21     | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small> | M  | 113,200  | 80,00  | 9 056,00  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce   |    |          |        | 49 944,32 |

**Celkem:** 626 710,96



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 102.1 Příprava území

**Rozpočet:** SO102.1 Příprava území

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 10 214 819,60 Kč

**Cena celková:** 10 214 819,60 Kč

**DPH:** 2 145 112,12 Kč

**Cena s daní:** 12 359 931,72 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 10 214 819,60 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 26.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102.1 Příprava území  
 Rozpočet: SO102.1 Příprava území

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|------------------------------|-----|--|----|------------|--------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |    |            |        |              |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 11 880,596 | 139,00 | 1 651 402,84 |
| 2      | 015140                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | T  | 3 341,992  | 167,00 | 558 112,66   |
| 3      | 015160                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01<br>03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | T  | 408,271    | 601,00 | 245 370,87   |
| 4      | 015210                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ<br>silniční panely<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny     | T  | 58,275     | 271,00 | 15 792,53    |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |    |            |        | 2 470 678,90 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |    |            |        |              |
| 5      | 11120                        |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 1 969,020  | 40,00  | 78 760,80    |
| 6      | 11130                        |     | SEJMUTÍ DRNU<br>tl. 0,2m<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 21 020,960 | 26,00  | 546 544,96   |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102.1 Příprava území  
**Rozpočet:** SO102.1 Příprava území

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ   | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|-----|---|-----|------------|-----------|--------------|
| 7      | 11201   |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | KUS | 26,000     | 1 600,00  | 41 600,00    |
| 8      | 11202   |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | KUS | 5,000      | 4 500,00  | 22 500,00    |
| 9      | 11203   |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | KUS | 1,000      | 10 130,00 | 10 130,00    |
| 10     | 11204   |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | KUS | 698,000    | 782,00    | 545 836,00   |
| 11     | 11316   |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3  | 23,310     | 879,00    | 20 489,49    |
| 12     | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny       | M3  | 2 156,525  | 225,00    | 485 218,13   |
| 13     | 11334   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3  | 1 453,040  | 911,00    | 1 323 719,44 |
| 14     | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>povinný odkup zhotovitelem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 1 089,780  | 1 140,00  | 1 242 349,20 |
| 15     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>vč. odvozu na mezideponii a deponii<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 50 414,025 | 50,00     | 2 520 701,25 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 102.1 Příprava území  
Rozpočet: SO102.1 Příprava území

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem        |
|---------|----------------------------|-----|--|----|------------|--------|---------------|
| 16      | 17120                      |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 49 305,756 | 16,00  | 788 892,10    |
| 1       | Zemní práce                |     |  |    |            |        | 7 626 741,37  |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |            |        |               |
| 17      | 919113                     |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny         | M  | 178,690    | 176,00 | 31 449,44     |
| 18      | 919124                     |     | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M  | 178,690    | 481,00 | 85 949,89     |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |            |        | 117 399,33    |
| Celkem: |                            |     |  |    |            |        | 10 214 819,60 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 102.2 Trvalé dopravní značení

**Rozpočet:** SO102.2 Trvalé dopravní značení

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 2 174 855,25 Kč

**Cena celková:** 2 174 855,25 Kč

**DPH:** 456 719,60 Kč

**Cena s daní:** 2 631 574,85 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 174 855,25 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 26.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení  
 Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena     | Celkem            |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|------------|-------------------|
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |            |                   |
| 1      | 426941  |     | POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A<br>MONT<br>poloportál, vč. základu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | KUS | 1,000    | 343 100,00 | 343 100,00        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |          |            | <b>343 100,00</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |     |          |            |                   |
| 2      | 914131  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>vč. sloupků<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | KUS | 87,000   | 2 560,00   | 222 720,00        |
| 3      | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DEMONTÁŽ<br>vč. vč. sloupku a uložení na místo určené investorem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 12,000   | 155,00     | 1 860,00          |
| 4      | 914431  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 3,000    | 7 950,00   | 23 850,00         |
| 5      | 914433  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br>vč. sloupků a uložení na místo určené investorem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | KUS | 3,000    | 307,00     | 921,00            |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102.2 Trvalé dopravní značení  
**Rozpočet:** SO102.2 Trvalé dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--|-----|-----------|----------|------------|
| 6      | 914521  |     | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A<br>MONT<br>vč nosníků<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 | M2  | 80,000    | 6 100,00 | 488 000,00 |
| 7      | 914523  |     | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br>vč.sloupků a uložení na místo určené investorem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2  | 8,000     | 529,00   | 4 232,00   |
| 8      | 914731  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 24,000    | 3 770,00 | 90 480,00  |
| 9      | 914733  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ<br>vč. sloupku a uložení na místo určené investorem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny       | KUS | 2,000     | 155,00   | 310,00     |
| 10     | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2  | 2 068,230 | 114,00   | 235 778,22 |
| 11     | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2  | 102,917   | 372,00   | 38 285,12  |
| 12     | 915231  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A<br>POKLÁDKA<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2  | 1 965,313 | 316,00   | 621 038,91 |
| 13     | 916621  |     | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ  | M   | 44,000    | 2 370,00 | 104 280,00 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení  
 Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------------|
|         |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |              |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                             |    |          |        | 1 831 755,25 |
| Celkem: |         |     |  |    |          |        | 2 174 855,25 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1**Objekt:** SO 102.3 Rekultivace**Rozpočet:** SO 102.3 Rekultivace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 11 227 383,00 Kč**Cena celková:** 11 227 383,00 Kč**DPH:** 2 357 750,43 Kč**Cena s daní:** 13 585 133,43 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 11 227 383,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 102.3 Rekultivace  
 Rozpočet: SO 102.3 Rekultivace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|------------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |            |        |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 200,000    | 139,00 | 27 800,00        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |            |        | <b>27 800,00</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |            |        |                  |
| 2      | 122738  |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>vč.odvozu na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                     | M3 | 100,000    | 367,00 | 36 700,00        |
| 3      | 125731  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>z meziskládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 24 627,000 | 87,00  | 2 142 549,00     |
| 4      | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 457,000    | 56,00  | 25 592,00        |
| 5      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 100,000    | 16,00  | 1 600,00         |
| 6      | 18020   |     | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 61 850,000 | 31,00  | 1 917 350,00     |
| 7      | 18214   |     | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 61 850,000 | 20,00  | 1 237 000,00     |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 102.3 Rekultivace  
**Rozpočet:** SO 102.3 Rekultivace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem               |
|--------|---------|-----|--|----|------------|--------|----------------------|
| 8      | 18233   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M2 | 10 114,000 | 31,00  | 313 534,00           |
| 9      | 18235   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M<br>tl. 350mm a tl. 450 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 51 736,000 | 74,00  | 3 828 464,00         |
| 10     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M2 | 10 114,000 | 17,00  | 171 938,00           |
| 11     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 10 114,000 | 4,00   | 40 456,00            |
| 12     | 18510   |     | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ<br>Popis viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M2 | 61 850,000 | 24,00  | 1 484 400,00         |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |            |        | <b>11 199 583,00</b> |

**Celkem:****11 227 383,00**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

**Rozpočet:** SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 12 248 081,82 Kč

**Cena celková:** 12 248 081,82 Kč

**DPH:** 2 572 097,18 Kč

**Cena s daní:** 14 820 179,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 12 248 081,82 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103  
 Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem       |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |           |           |              |
| 1      | 029711                       |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY<br>přeložka geodetického zhušťovacího bodu - kompletní<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 1,000     | 15 000,00 | 15 000,00    |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |           |           | 15 000,00    |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |           |           |              |
| 2      | 113765                       |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 358,430   | 120,00    | 43 011,60    |
| 3      | 12373                        |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 5 434,200 | 166,00    | 902 077,20   |
| 4      | 12573                        | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 6 076,000 | 87,00     | 528 612,00   |
| 5      | 12573                        | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 1 006,500 | 87,00     | 87 565,50    |
| 6      | 17111                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)                    | M3  | 6 076,000 | 350,00    | 2 126 600,00 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103  
 Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

| Poř.č.   | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem              |
|----------|---------|-----|--|----|------------|--------|---------------------|
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 7        | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ   | M3 | 5 434,200  | 16,00  | 86 947,20           |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 8        | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ    | M3 | 2 560,000  | 526,00 | 1 346 560,00        |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 9        | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ    | M3 | 44,910     | 689,00 | 30 942,99           |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 10       | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I              | M2 | 10 435,000 | 13,00  | 135 655,00          |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 11       | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M             | M2 | 6 710,000  | 31,00  | 208 010,00          |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 12       | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                | M2 | 6 710,000  | 17,00  | 114 070,00          |
|          |         |     | vč. 2x ošetření trávníku                               |    |            |        |                     |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| <b>1</b> |         |     | <b>Zemní práce</b>                                     |    |            |        | <b>5 610 051,49</b> |
| <b>2</b> |         |     | <b>Základy</b>   |    |            |        |                     |
| 13       | 21197   |     | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE            | M2 | 383,400    | 49,00  | 18 786,60           |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |
| 14       | 21263   |     | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM      | M  | 142,000    | 316,00 | 44 872,00           |
|          |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |                     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103  
Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|-------------------|
| 15     | 21461   |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 5 555,000 | 70,00  | 388 850,00        |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |           |        | <b>452 508,60</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |           |        |                   |
| 16     | 561431  |     | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM<br>SC c8/10<br>vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                | M2 | 231,000   | 259,00 | 59 829,00         |
| 17     | 562131  |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM<br>SC c3/4<br>vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 1 758,460 | 280,00 | 492 368,80        |
| 18     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>tl. min. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 2 637,685 | 138,00 | 364 000,53        |
| 19     | 56335   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>tl. min. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 2 394,310 | 170,00 | 407 032,70        |
| 20     | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>tl. min. 250mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 2 111,110 | 201,00 | 424 333,11        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103  
**Rozpočet:** SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|----------|------------|
| 21     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M2 | 678,750   | 104,00   | 70 590,00  |
| 22     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 3 878,920 | 17,00    | 65 941,64  |
| 23     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 5 357,130 | 12,00    | 64 285,56  |
| 24     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 3 661,540 | 230,00   | 842 154,20 |
| 25     | 574C66  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M2 | 2 117,375 | 319,00   | 675 442,63 |
| 26     | 574D56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 1 624,720 | 309,00   | 502 038,48 |
| 27     | 574E56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 1 647,380 | 256,00   | 421 729,28 |
| 28     | 58212   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>vč. lože   | M2 | 231,000   | 1 500,00 | 346 500,00 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103  
 Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem              |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|----------|---------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |
| 29     | 58222   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>vč. lože                             | M2  | 74,000   | 1 040,00 | 76 960,00           |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>   |     |          |          | <b>4 813 205,93</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |     |          |          |                     |
| 30     | 9113C1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ                  | M   | 119,000  | 1 840,00 | 218 960,00          |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |
| 31     | 91228   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé                           | KUS | 39,000   | 333,00   | 12 987,00           |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |
| 32     | 91238   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé | KUS | 8,000    | 250,00   | 2 000,00            |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |
| 33     | 917425  |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                                     | M   | 188,000  | 1 620,00 | 304 560,00          |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |
| 34     | 91743   |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ  | M   | 314,000  | 530,00   | 166 420,00          |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                |     |          |          |                     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103  
Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|----------------------------|-----|---|----|-----------|--------|--------------|
| 35     | 931325                     | a   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br>zálivka N2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 358,430   | 80,00  | 28 674,40    |
| 36     | 931325                     | b   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br>N1<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny         | M  | 18,930    | 80,00  | 1 514,40     |
| 37     | 935212                     |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M  | 1 275,000 | 488,00 | 622 200,00   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |   |    |           |        | 1 357 315,80 |

Celkem:

12 248 081,82





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 106 Napojení na stávající sil. II/101

**Rozpočet:** SO106 Napojení na stávající sil. II/101

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 732 032,36 Kč

**Cena celková:** 1 732 032,36 Kč

**DPH:** 363 726,80 Kč

**Cena s daní:** 2 095 759,16 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 732 032,36 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
 Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        |            |
| 1      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 92,140   | 120,00 | 11 056,80  |
| 2      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 326,000  | 166,00 | 54 116,00  |
| 3      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 514,000  | 87,00  | 44 718,00  |
| 4      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 145,020  | 87,00  | 12 616,74  |
| 5      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 514,000  | 350,00 | 179 900,00 |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 326,000  | 16,00  | 5 216,00   |
| 7      | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 491,000  | 526,00 | 258 266,00 |
| 8      | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 10,120   | 689,00 | 6 972,68   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
 Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

| Poř.č.   | Položka                     | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem            |
|----------|-----------------------------|-----|---|----|-----------|--------|-------------------|
| 9        | 18110                       |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                     | M2 | 1 879,000 | 13,00  | 24 427,00         |
| 10       | 18222                       |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                    | M2 | 966,800   | 31,00  | 29 970,80         |
| 11       | 18242                       |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny           | M2 | 966,800   | 17,00  | 16 435,60         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>          |     |   |    |           |        | <b>643 695,62</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>              |     |   |    |           |        |                   |
| 12       | 21461                       |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 1 581,200 | 70,00  | 110 684,00        |
| 13       | 215663                      |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 803,000   | 193,00 | 154 979,00        |
| 14       | 215669                      |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 803,000   | 20,00  | 16 060,00         |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>              |     |   |    |           |        | <b>281 723,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |   |    |           |        |                   |
| 15       | 45152                       |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                               | M3 | 108,800   | 790,00 | 85 952,00         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|--|----|----------|--------|------------|
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |  |    |          |        | 85 952,00  |
| 5      | Komunikace           |     |  |    |          |        |            |
| 16     | 56334                |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>tl. min. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 900,745  | 138,00 | 124 302,81 |
| 17     | 56335                |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>tl. min. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 800,320  | 170,00 | 136 054,40 |
| 18     | 56933                |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M2 | 140,250  | 104,00 | 14 586,00  |
| 19     | 572123               |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 781,620  | 17,00  | 13 287,54  |
| 20     | 572214               |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 749,830  | 12,00  | 8 997,96   |
| 21     | 574B34               |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 736,740  | 230,00 | 169 450,20 |
| 22     | 574C66               |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M2 | 756,375  | 319,00 | 241 283,63 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
**Rozpočet:** SO106 Napojení na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>   |     |          |        | <b>707 962,54</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |     |          |        |                   |
| 23     | 91228   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 16,000   | 333,00 | 5 328,00          |
| 24     | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 92,140   | 80,00  | 7 371,20          |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |     |          |        | <b>12 699,20</b>  |

**Celkem:** **1 732 032,36**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 106 Napojení na stávající sil. II/101

**Rozpočet:** SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 466 761,04 Kč

**Cena celková:** 466 761,04 Kč

**DPH:** 98 019,82 Kč

**Cena s daní:** 564 780,86 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 466 761,04 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
 Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|----------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |          |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 438,704  | 139,00   | 60 979,86        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |          | <b>60 979,86</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |          |                  |
| 2      | 11332   |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 75,662   | 225,00   | 17 023,95        |
| 3      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>povinný odkup zhotovitelem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 28,731   | 1 140,00 | 32 753,34        |
| 4      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 67,040   | 120,00   | 8 044,80         |
| 5      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 128,570  | 166,00   | 21 342,62        |
| 6      | 12373   | a   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 35,600   | 166,00   | 5 909,60         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
**Rozpočet:** SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|-----------|
| 7      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 9,669    | 87,00  | 841,20    |
| 8      | 12924   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM<br>tl. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 50,760   | 74,00  | 3 756,24  |
| 9      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 35,600   | 350,00 | 12 460,00 |
| 10     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 128,570  | 16,00  | 2 057,12  |
| 11     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 84,100   | 526,00 | 44 236,60 |
| 12     | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 8,870    | 689,00 | 6 111,43  |
| 13     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 348,080  | 13,00  | 4 525,04  |
| 14     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 64,460   | 31,00  | 1 998,26  |
| 15     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI   | M2 | 64,460   | 17,00  | 1 095,82  |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 106 Napojení na stávající sil. II/101  
**Rozpočet:** SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|-------------------|
|        |         |     | vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |        |                   |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        | <b>162 156,02</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |          |        |                   |
| 16     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>tl. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M2 | 214,819  | 138,00 | 29 645,02         |
| 17     | 56335   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>tl. min. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 163,489  | 170,00 | 27 793,13         |
| 18     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M2 | 50,760   | 104,00 | 5 279,04          |
| 19     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 193,131  | 17,00  | 3 283,23          |
| 20     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 400,402  | 12,00  | 4 804,82          |
| 21     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 198,952  | 230,00 | 45 758,96         |





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 107 Silnice II/245

**Rozpočet:** SO107 Silnice II/245

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 28 524 231,90 Kč

**Cena celková:** 28 524 231,90 Kč

**DPH:** 5 990 088,70 Kč

**Cena s daní:** 34 514 320,60 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 28 524 231,90 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 107 Silnice II/245  
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|----|------------|--------|-------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |            |        |                   |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 1 573,266  | 139,00 | 218 683,97        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |            |        | <b>218 683,97</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |            |        |                   |
| 2      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 60,980     | 120,00 | 7 317,60          |
| 3      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>vč. odvozu na deponii a mezideponii<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M3 | 17 719,420 | 166,00 | 2 941 423,72      |
| 4      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 1 039,305  | 87,00  | 90 419,54         |
| 5      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 1 412,247  | 87,00  | 122 865,49        |
| 6      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 128,938    | 249,00 | 32 105,56         |
| 7      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY   | M3 | 1 039,305  | 350,00 | 363 756,75        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 107 Silnice II/245  
**Rozpočet:** SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|---|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |            |        |              |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 17 848,358 | 16,00  | 285 573,73   |
| 9      | 17180   | a   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 305,000    | 526,00 | 160 430,00   |
| 10     | 17180   | b   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 7 882,890  | 526,00 | 4 146 400,14 |
| 11     | 17380   | a   | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 136,773    | 689,00 | 94 236,60    |
| 12     | 17380   | b   | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>drcené kamenivo 8/32<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M3 | 510,300    | 689,00 | 351 596,70   |
| 13     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 62,106     | 730,00 | 45 337,38    |
| 14     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 31 950,140 | 13,00  | 415 351,82   |
| 15     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 9 414,977  | 31,00  | 291 864,29   |
| 16     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI   | M2 | 9 414,977  | 17,00  | 160 054,61   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 107 Silnice II/245  
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem              |
|--------|---------|-----|---|----|------------|----------|---------------------|
|        |         |     | vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |            |          |                     |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |            |          | <b>9 508 733,93</b> |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |            |          |                     |
| 17     | 211972R |     | VPICHOVÁNÍ KONSOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ<br>kompletní, vč. drénů<br>Cenová soustava: -  | M  | 1 845,000  | 210,00   | 387 450,00          |
| 18     | 21461   |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 16 827,620 | 70,00    | 1 177 933,40        |
| 19     | 215663  |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 797,380    | 193,00   | 153 894,34          |
| 20     | 215669  |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 797,380    | 20,00    | 15 947,60           |
| 21     | 289972  |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 279,400    | 136,00   | 37 998,40           |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |            |          | <b>1 773 223,74</b> |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |            |          |                     |
| 22     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M3 | 13,786     | 2 680,00 | 36 946,48           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 107 Silnice II/245  
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č.   | Položka                     | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena   | Celkem              |
|----------|-----------------------------|-----|--|----|------------|----------|---------------------|
| 23       | 45152                       |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 32,290     | 790,00   | 25 509,10           |
| 24       | 45157                       |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 7,944      | 730,00   | 5 799,12            |
| 25       | 46131A                      |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 15,296     | 2 800,00 | 42 828,80           |
| 26       | 46499                       |     | BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 4 080,000  | 266,00   | 1 085 280,00        |
| 27       | 465512                      |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 27,572     | 4 650,00 | 128 209,80          |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |  |    |            |          | <b>1 324 573,30</b> |
| <b>5</b> | <b>Komunikace</b>           |     |  |    |            |          |                     |
| 28       | 562131                      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM<br>SC c3/4<br>vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 9 647,262  | 280,00   | 2 701 233,36        |
| 29       | 56333                       |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>tl. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 4 164,113  | 104,00   | 433 067,75          |
| 30       | 56336                       |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM  | M2 | 10 412,758 | 201,00   | 2 092 964,36        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 107 Silnice II/245  
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--|----|------------|--------|--------------|
|        |         |     | tl. min. 250mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |            |        |              |
| 31     | 564632  |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO<br>TL. 100MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 132,580    | 146,00 | 19 356,68    |
| 32     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠD B tl. 0,15m<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M2 | 3 294,863  | 104,00 | 342 665,75   |
| 33     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 9 633,952  | 17,00  | 163 777,18   |
| 34     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>SP-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 18 067,374 | 12,00  | 216 808,49   |
| 35     | 572754  |     | DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | M2 | 132,580    | 106,00 | 14 053,48    |
| 36     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 8 750,543  | 230,00 | 2 012 624,89 |
| 37     | 574D56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 8 977,058  | 309,00 | 2 773 910,92 |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 107 Silnice II/245  
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka                           | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem               |
|--------|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------|----------|----------------------|
| 38     | 574E56                            |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M2  | 9 226,225 | 256,00   | 2 361 913,60         |
| 39     | 58222                             |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>vč. lože tl. 40-60mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M2  | 10,830    | 1 040,00 | 11 263,20            |
| 5      | <b>Komunikace</b>                 |     |   |     |           |          | <b>13 143 639,66</b> |
| 7      | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |     |           |          |                      |
| 40     | 75200R                            |     | OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>kompletní zřízení oplocení z betonových dílců požadované výšky, vč. sloupků a zkrácení dílců<br>Cenová soustava: - | M   | 6,000     | 3 000,00 | 18 000,00            |
| 7      | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |     |           |          | <b>18 000,00</b>     |
| 8      | <b>Potrubí</b>                    |     |   |     |           |          |                      |
| 41     | 89921                             |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000     | 1 610,00 | 3 220,00             |
| 42     | 89923                             |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 1,000     | 811,00   | 811,00               |
| 43     | 89952A                            |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 16,500    | 2 650,00 | 43 725,00            |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 107 Silnice II/245  
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|--|-----|-----------|----------|--------------|
| 8      |         |     | Potrubí  |     |           |          | 47 756,00    |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce   |     |           |          |              |
| 44     | 9113A1  | a   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>svodidla N2/W4<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 1 073,000 | 989,00   | 1 061 197,00 |
| 45     | 9113A1  | b   | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br>svodidlo N2/W3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 105,000   | 989,00   | 103 845,00   |
| 46     | 9113B1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                        | M   | 32,000    | 1 110,00 | 35 520,00    |
| 47     | 91228   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | KUS | 47,000    | 333,00   | 15 651,00    |
| 48     | 91228   | c   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>červené<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | KUS | 6,000     | 333,00   | 1 998,00     |
| 50     | 91238   | b   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>modré   | KUS | 20,000    | 250,00   | 5 000,00     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 107 Silnice II/245  
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ  | J.cena   | Celkem              |
|--------|---------|-----|---|-----|-----------|----------|---------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |     |           |          |                     |
| 49     | 91238   | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA<br>VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 55,000    | 250,00   | 13 750,00           |
| 51     | 91743   |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 19,480    | 530,00   | 10 324,40           |
| 52     | 9183D2  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 33,000    | 3 750,00 | 123 750,00          |
| 53     | 9183D3  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 16,550    | 2 930,00 | 48 491,50           |
| 54     | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M   | 60,980    | 80,00    | 4 878,40            |
| 55     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M   | 2 172,000 | 488,00   | 1 059 936,00        |
| 56     | 966845  |     | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 12,000    | 440,00   | 5 280,00            |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |     |           |          | <b>2 489 621,30</b> |



## POLOŽKY ROZPOČTU

|                  |                       |  |
|------------------|-----------------------|--|
| <b>Stavba:</b>   | <b>0721800Brand1e</b> | <b>II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 107</b>         | <b>Silnice II/245</b>  |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO107</b>          | <b>Silnice II/245</b>  |

| Poř.č. Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|----------------|-----|-------|----|----------|--------|---------------|
| Celkem:        |     |       |    |          |        | 28 524 231,90 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

**Rozpočet:** SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 7 366 288,18 Kč

**Cena celková:** 7 366 288,18 Kč

**DPH:** 1 546 920,52 Kč

**Cena s daní:** 8 913 208,70 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 7 366 288,18 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  
 Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |           |        |            |
| 1      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M  | 769,800   | 120,00 | 92 376,00  |
| 2      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 967,640   | 166,00 | 160 628,24 |
| 3      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 1 879,260 | 87,00  | 163 495,62 |
| 4      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 312,967   | 87,00  | 27 228,13  |
| 5      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 9,976     | 249,00 | 2 484,02   |
| 6      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 1 879,260 | 350,00 | 657 741,00 |
| 7      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 977,616   | 16,00  | 15 641,86  |

|           |                |   |
|-----------|----------------|---|
| Stavba:   | 0721800Brand1e | II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1 |
| Objekt:   | SO 108         | Okružní křižovatka na stávající sil. II/101           |
| Rozpočet: | SO108          | Okružní křižovatka na stávající sil. II/101           |

| Por.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------------|
| 8      | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ    | M3 | 2 098,143 | 526,00 | 1 103 623,22 |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 9      | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ    | M3 | 51,703    | 689,00 | 35 623,37    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 10     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I              | M2 | 5 001,700 | 13,00  | 65 022,10    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 11     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M             | M2 | 2 086,447 | 31,00  | 64 679,86    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 12     | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                | M2 | 2 086,447 | 17,00  | 35 469,60    |
|        |         |     | vč. 2x ošetření trávníku                               |    |           |        |              |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 1      |         |     | Zemní práce  |    |           |        | 2 424 013,02 |
| 2      |         |     | Základy  |    |           |        |              |
| 13     | 21197   |     | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE            | M2 | 513,000   | 49,00  | 25 137,00    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 14     | 21263   |     | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM      | M  | 190,000   | 316,00 | 60 040,00    |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 15     | 21461   |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE                                  | M2 | 2 040,250 | 70,00  | 142 817,50   |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |           |        |              |
| 2      |         |     | Základy  |    |           |        | 227 994,50   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  
 Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|--|----|-----------|----------|------------|
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |  |    |           |          |            |
| 16     | 45131A               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 6,141     | 2 680,00 | 16 457,88  |
| 17     | 45152                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 30,741    | 790,00   | 24 285,39  |
| 18     | 45157                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 9,976     | 730,00   | 7 282,48   |
| 19     | 46131A               |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 5,432     | 2 800,00 | 15 209,60  |
| 20     | 465512               |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 12,283    | 4 650,00 | 57 115,95  |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |  |    |           |          | 120 351,30 |
| 5      | Komunikace           |     |  |    |           |          |            |
| 21     | 561431               |     | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM<br>SC c8/10 tl. 120mm<br>vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 181,350   | 259,00   | 46 969,65  |
| 22     | 562131               |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM<br>SC c3/4<br>vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 2 558,886 | 280,00   | 716 488,08 |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  
**Rozpočet:** SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|------------|
| 23     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDa tl. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M2 | 258,450   | 104,00 | 26 878,80  |
| 24     | 56335   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>ŠDa tl. min. 200mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 18,810    | 170,00 | 3 197,70   |
| 25     | 56336   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>ŠDa tl. min 250mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny         | M2 | 2 994,414 | 201,00 | 601 877,21 |
| 26     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M2 | 189,729   | 104,00 | 19 731,82  |
| 27     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M2 | 2 501,706 | 17,00  | 42 529,00  |
| 28     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 4 970,764 | 12,00  | 59 649,17  |
| 29     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | M2 | 2 477,682 | 230,00 | 569 866,86 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  
**Rozpočet:** SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|----------|------------|
| 30     | 574D56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M2 | 2 483,842 | 309,00   | 767 507,18 |
| 31     | 574E56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.<br>60MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M2 | 2 490,618 | 256,00   | 637 598,21 |
| 32     | 58212   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>vč. lože tl. 40mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M2 | 181,350   | 1 500,00 | 272 025,00 |
| 33     | 58222   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>vč. lože tl 40mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M2 | 57,180    | 1 040,00 | 59 467,20  |
| 34     | 582611  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>vč. lože 40mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny    | M2 | 18,810    | 407,00   | 7 655,67   |
| 35     | 582615  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>vč. lože tl. 40mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 122,940   | 569,00   | 69 952,86  |
| 36     | 582618  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM<br>DO LOŽE Z KAM<br>vč. lože tl 40mm  | M2 | 1,970     | 871,00   | 1 715,87   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

| Poř.č.   | Položka                    | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--|----------------------------|-----|---|-----|----------|-----------|--------------|
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |   |     |          |           |              |
| 5  | Komunikace                 |     |   |     |          |           | 3 903 110,28 |
| 7  | Přidružená stavební výroba |     |   |     |          |           |              |
| 37   | 702231                     |     | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM<br>vč. signalizační fólie  | M   | 24,940   | 232,00    | 5 786,08     |
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |   |     |          |           |              |
| 7  | Přidružená stavební výroba |     |   |     |          |           | 5 786,08     |
| 8  | Potrubí                    |     |   |     |          |           |              |
| 38   | 89722                      |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ<br>vč. mříže s únosností min. D400, včetně nátěru proti zemní vlhkosti | KUS | 3,000    | 21 100,00 | 63 300,00    |
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |   |     |          |           |              |
| 39   | 89921                      |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  | KUS | 8,000    | 1 610,00  | 12 880,00    |
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |   |     |          |           |              |
| 8  | Potrubí                    |     |   |     |          |           | 76 180,00    |
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |     |   |     |          |           |              |
| 40   | 91228                      | a   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>bílé   | KUS | 14,000   | 333,00    | 4 662,00     |
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |   |     |          |           |              |
| 41   | 91228                      | c   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>červené  | KUS | 4,000    | 333,00    | 1 332,00     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101  
**Rozpočet:** SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|-----|---|----|----------|----------|-------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 42     | 917212  |     | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                 | M  | 11,000   | 239,00   | 2 629,00          |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 43     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM   | M  | 273,000  | 333,00   | 90 909,00         |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 44     | 917425  |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM               | M  | 89,850   | 1 620,00 | 145 557,00        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 45     | 91743   |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                          | M  | 386,000  | 530,00   | 204 580,00        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 46     | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2        | M  | 769,800  | 80,00    | 61 584,00         |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 47     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M  | 200,000  | 488,00   | 97 600,00         |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          |    |          |          |                   |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                               |    |          |          | <b>608 853,00</b> |

**Celkem:****7 366 288,18**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 126 Přeložka cyklostezky 0035

**Rozpočet:** SO126 Přeložka cyklostezky 0035

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 878 925,41 Kč

**Cena celková:** 878 925,41 Kč

**DPH:** 184 574,34 Kč

**Cena s daní:** 1 063 499,75 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 878 925,41 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035  
 Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 262,990  | 139,00 | 36 555,61        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        | <b>36 555,61</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        |                  |
| 2      | 113765  |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 45,000   | 120,00 | 5 400,00         |
| 3      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 145,000  | 166,00 | 24 070,00        |
| 4      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 78,000   | 87,00  | 6 786,00         |
| 5      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 15,120   | 87,00  | 1 315,44         |
| 6      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 64,945   | 249,00 | 16 171,31        |
| 7      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace                                       | M3 | 78,000   | 350,00 | 27 300,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 126 Přeložka cyklostezky 0035  
**Rozpočet:** SO126 Přeložka cyklostezky 0035

| Poř.č.   | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem            |
|----------|---------|-----|---|----|-----------|--------|-------------------|
|          |         |     | viz. technická zpráva)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |           |        |                   |
| 8        | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                | M3 | 209,495   | 16,00  | 3 351,92          |
| 9        | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 167,000   | 526,00 | 87 842,00         |
| 10       | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 4,480     | 689,00 | 3 086,72          |
| 11       | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | M3 | 46,590    | 608,00 | 28 326,72         |
| 12       | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M2 | 1 119,000 | 13,00  | 14 547,00         |
| 13       | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 100,800   | 31,00  | 3 124,80          |
| 14       | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 100,800   | 17,00  | 1 713,60          |
| <b>1</b> |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |           |        | <b>223 035,51</b> |
| <b>2</b> |         |     | <b>Základy</b>  |    |           |        |                   |
| 15       | 21461   |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE   | M2 | 583,000   | 70,00  | 40 810,00         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035  
 Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|--------|---------|-----|---|----|----------|----------|------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |          |                  |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |          | <b>40 810,00</b> |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |          |                  |
| 16     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M3 | 2,400    | 2 680,00 | 6 432,00         |
| 17     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | M3 | 20,184   | 790,00   | 15 945,36        |
| 18     | 461314  |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | M3 | 3,528    | 2 910,00 | 10 266,48        |
| 19     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | M3 | 4,800    | 4 650,00 | 22 320,00        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |          | <b>54 963,84</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>   |    |          |          |                  |
| 20     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>tl 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny       | M2 | 559,300  | 104,00   | 58 167,20        |
| 21     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>tl. min. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 648,800  | 138,00   | 89 534,40        |
| 22     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM   | M2 | 110,000  | 104,00   | 11 440,00        |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 126 Přeložka cyklostezky 0035  
**Rozpočet:** SO126 Přeložka cyklostezky 0035

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|----|----------|----------|-------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |          |                   |
| 23     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-CP modif. 0,6kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                  | M2 | 542,800  | 17,00    | 9 227,60          |
| 24     | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-CP modif. 0,35kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny           | M2 | 509,800  | 12,00    | 6 117,60          |
| 25     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                | M2 | 494,400  | 230,00   | 113 712,00        |
| 26     | 574C46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M2 | 515,300  | 229,00   | 118 003,70        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |          |          | <b>406 202,50</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>   |    |          |          |                   |
| 27     | 89952A  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25<br>vč. nátěru proti zemní vlhkosti<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 12,663   | 2 650,00 | 33 556,95         |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>   |    |          |          | <b>33 556,95</b>  |

9 Ostatní konstrukce a práce



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 126 Přeložka cyklostezky 0035  
**Rozpočet:** SO126 Přeložka cyklostezky 0035

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|----------|-----------|
| 28     | 915000R                    |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY -<br>DOD A POKLÁDKA<br><small>Cenová soustava: -</small>                        |    | 4,400    | 2 290,00 | 10 076,00 |
| 29     | 9183D2                     |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>vč. seřiznutí<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>  | M  | 18,700   | 3 750,00 | 70 125,00 |
| 30     | 931325                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small> | M  | 45,000   | 80,00    | 3 600,00  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |          |          | 83 801,00 |

Celkem:

878 925,41



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

**Rozpočet:** SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 3 380 696,79 Kč

**Cena celková:** 3 380 696,79 Kč

**DPH:** 709 946,33 Kč

**Cena s daní:** 4 090 643,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 380 696,79 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102  
**Rozpočet:** SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |           |        |              |
| 1      | 12373   |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>   | M3 | 97,000    | 166,00 | 16 102,00    |
| 2      | 12573   | a   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>zemina, vč. odvozu<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>  | M3 | 2 939,000 | 87,00  | 255 693,00   |
| 3      | 12573   | b   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>  | M3 | 93,420    | 87,00  | 8 127,54     |
| 4      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>  | M3 | 23,556    | 249,00 | 5 865,44     |
| 5      | 17111   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small> | M3 | 2 939,000 | 350,00 | 1 028 650,00 |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>  | M3 | 120,556   | 16,00  | 1 928,90     |
| 7      | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>   | M3 | 404,000   | 526,00 | 212 504,00   |
| 8      | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><small>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</small>   | M3 | 7,950     | 689,00 | 5 477,55     |

|           |                |   |
|-----------|----------------|---|
| Stavba:   | 0721800Brand1e | II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1 |
| Objekt:   | SO 152         | Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102                 |
| Rozpočet: | SO152          | Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102                 |

| Por.č. | Položka     | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|-------------|-----|---|----|-----------|--------|--------------|
| 9      | 17481       |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                      | M3 | 215,220   | 608,00 | 130 853,76   |
| 10     | 17581       |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M3 | 215,220   | 730,00 | 157 110,60   |
| 11     | 18110       |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                     | M2 | 2 689,000 | 13,00  | 34 957,00    |
| 12     | 18222       |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                    | M2 | 622,800   | 31,00  | 19 306,80    |
| 13     | 18242       |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny           | M2 | 622,800   | 17,00  | 10 587,60    |
| 1      | Zemní práce |     |   |    |           |        | 1 887 164,19 |
| 2      | Základy     |     |   |    |           |        |              |
| 14     | 21461       |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 1 405,000 | 70,00  | 98 350,00    |
| 15     | 215663      |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 861,000   | 193,00 | 166 173,00   |
| 16     | 215669      |     | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M -<br>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 861,000   | 20,00  | 17 220,00    |
| 2      | Základy     |     |   |    |           |        | 281 743,00   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102  
 Rozpočet: SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|---|----|-----------|----------|------------|
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |   |    |           |          |            |
| 17     | 45131A               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M3 | 18,855    | 2 680,00 | 50 531,40  |
| 18     | 45152                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | M3 | 18,855    | 790,00   | 14 895,45  |
| 19     | 45157                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | M3 | 23,344    | 730,00   | 17 041,12  |
| 20     | 461314               |     | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | M3 | 3,888     | 2 910,00 | 11 314,08  |
| 21     | 465512               |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | M3 | 37,710    | 4 650,00 | 175 351,50 |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |   |    |           |          | 269 133,55 |
| 5      | Komunikace           |     |   |    |           |          |            |
| 22     | 56334                |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>tl. min. 150mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 2 384,365 | 138,00   | 329 042,37 |
| 23     | 56336                |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM<br>tl. min. 250mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 146,675   | 201,00   | 29 481,68  |

|           |                |   |
|-----------|----------------|---|
| Stavba:   | 0721800Brand1e | II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1 |
| Objekt:   | SO 152         | Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102                 |
| Rozpočet: | SO152          | Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102                 |

**Celkem:** **3 380 696,79**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

**Rozpočet:** SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 18 117 968,93 Kč

**Cena celková:** 18 117 968,93 Kč

**DPH:** 3 804 773,48 Kč

**Cena s daní:** 21 922 742,41 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 2 574,70

**Náklad na měrnou jednotku:** 7 036,92 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102  
 Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|-----|-----------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |           |        |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 239,802   | 139,00 | 33 332,48        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |           |        | <b>33 332,48</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |           |        |                  |
| 2      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 119,901   | 449,00 | 53 835,55        |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 119,901   | 16,00  | 1 918,42         |
| 4      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 143,534   | 608,00 | 87 268,67        |
| 5      | 18311   |     | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2  | 139,750   | 15,00  | 2 096,25         |
| 6      | 18461   |     | MULČOVÁNÍ<br>pod popínavými dřevinami<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2  | 139,750   | 76,00  | 10 621,00        |
| 7      | 18472   |     | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 5 590,000 | 31,00  | 173 290,00       |
| 8      | 184A1   |     | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU<br>JAMKY  | KUS | 1 118,000 | 103,00 | 115 154,00       |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102  
Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem              |
|--------|---------|-----|---|----|----------|-----------|---------------------|
|        |         |     | Popínává samopnoucí dřevina kontejnerovaná<br>kompletní vč.hloubení jamek, dodání výsadbové zeminy, hnojení, zálivka a pod.<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |           |                     |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |           | <b>444 183,89</b>   |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |           |                     |
| 9      | 224324  |     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30<br>C25/30 XA1 - dřík<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 337,808  | 3 570,00  | 1 205 974,56        |
| 10     | 224325  |     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>C30/37 XF4 - hlava<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 88,970   | 3 730,00  | 331 858,10          |
| 11     | 224365  |     | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 120 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | T  | 51,213   | 28 000,00 | 1 433 964,00        |
| 12     | 22494   |     | PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU)<br>Ocel. tr. prům.800/10 dl.1,5m vč.PKO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | T  | 34,480   | 26 400,00 | 910 272,00          |
| 13     | 264741  |     | VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM<br>prům.900 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 708,000  | 2 480,00  | 1 755 840,00        |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |           | <b>5 637 908,66</b> |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102  
 Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem               |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|-----------|----------------------|
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>  |    |           |           |                      |
| 14     | 33717   |     | SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH<br>HEB 180 vč.PKO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | T  | 38,353    | 60 800,00 | 2 331 862,40         |
| 15     | 347125  |     | STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br>kompletní<br>soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4<br>plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou - ALP + 2 x ALN<br>vč.únikových otvorů<br>podrobný popis viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 385,350   | 2 290,00  | 882 451,50           |
| 16     | 347125R |     | STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br>Pohltivý betonový panel - kompletní<br>nosná vrstva tl.120 mm z betonu C30/37 XF4, pohltivá vrstva tl.110 mm z absorbetu<br>vč.zajištěnými proti vypadnutí a utěsnění<br>vč.únikových otvorů<br>podrobný popis viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 2 189,000 | 4 000,00  | 8 756 000,00         |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>  |    |           |           | <b>11 970 313,90</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |           |           |                      |
| 17     | 9183D3  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH<br>zatrubnění příkopu vč.seřiznutí čel<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 11,000    | 2 930,00  | 32 230,00            |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |           |           | <b>32 230,00</b>     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

|                  |                       |  |
|------------------|-----------------------|--|
| <b>Stavba:</b>   | <b>0721800Brand1e</b> | <b>II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 183</b>         | <b>Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102</b>          |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 183</b>         | <b>Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102</b>          |

| Poř.č. Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|----------------|-----|-------|----|----------|--------|---------------|
| Celkem:        |     |       |    |          |        | 18 117 968,93 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

**Rozpočet:** SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 34 889 678,91 Kč

**Cena celková:** 34 889 678,91 Kč

**DPH:** 7 326 832,57 Kč

**Cena s daní:** 42 216 511,48 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 4 867,80

**Náklad na měrnou jednotku:** 7 167,44 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107  
 Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|-----|-----------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |           |        |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 341,414   | 139,00 | 47 456,55        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |           |        | <b>47 456,55</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |           |        |                  |
| 2      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 170,707   | 449,00 | 76 647,44        |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 170,707   | 16,00  | 2 731,31         |
| 4      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 204,354   | 608,00 | 124 247,23       |
| 5      | 18311   |     | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2  | 199,750   | 15,00  | 2 996,25         |
| 6      | 18461   |     | MULČOVÁNÍ<br>pod popínavými dřevinami<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2  | 199,750   | 76,00  | 15 181,00        |
| 7      | 18472   |     | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 7 990,000 | 31,00  | 247 690,00       |
| 8      | 184A1   |     | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU<br>JAMKY  | KUS | 1 598,000 | 103,00 | 164 594,00       |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107  
 Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem              |
|--------|---------|-----|---|----|----------|-----------|---------------------|
|        |         |     | Popínává samopnoucí dřevina kontejnerovaná<br>kompletní vč.hloubení jamek, dodání výsadbové zeminy, hnojení, zálivka a pod.<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |           |                     |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |           | <b>634 087,23</b>   |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |           |                     |
| 9      | 224324  |     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30<br>C25/30 XA1 - dřík<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 480,948  | 3 570,00  | 1 716 984,36        |
| 10     | 224325  |     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>C30/37 XF4 - hlava<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 126,669  | 3 730,00  | 472 475,37          |
| 11     | 224365  |     | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 120 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | T  | 72,914   | 28 000,00 | 2 041 592,00        |
| 12     | 22494   |     | PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU)<br>Ocel. tr. prům.800/10 dl.1,5m vč.PKO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | T  | 49,090   | 26 400,00 | 1 295 976,00        |
| 13     | 264741  |     | VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM<br>prům.900 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 826,000  | 2 480,00  | 2 048 480,00        |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |           | <b>7 575 507,73</b> |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107  
**Rozpočet:** SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem               |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|-----------|----------------------|
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>  |    |           |           |                      |
| 14     | 33717   |     | SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH<br>HEB 180 vč.PKO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | T  | 126,938   | 60 800,00 | 7 717 830,40         |
| 15     | 347125  |     | STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br>kompletní<br>soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4<br>plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou - ALP + 2 x ALN<br>vč.únikových otvorů<br>podrobný popis viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 559,300   | 2 290,00  | 1 280 797,00         |
| 16     | 347125R |     | STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br>Pohltivý betonový panel - kompletní<br>nosná vrstva tl.120 mm z betonu C30/37 XF4, pohltivá vrstva tl.110 mm z absorbetu<br>vč.zajištěnými proti vypadnutí a utěsnění<br>vč.únikových otvorů<br>podrobný popis viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 4 408,500 | 4 000,00  | 17 634 000,00        |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>  |    |           |           | <b>26 632 627,40</b> |

**Celkem:****34 889 678,91**





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 190 DIO

**Rozpočet:** SO190 DIO

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 200 000,00 Kč

**Cena celková:** 1 200 000,00 Kč

**DPH:** 252 000,00 Kč

**Cena s daní:** 1 452 000,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 200 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 30.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 190 DIO  
Rozpočet: SO190 DIO

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena       | Celkem       |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce   |     |          |              |              |
| 1      | 02720R3 |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU<br>DOPRAVY - přechodné dopravní značení<br>Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a<br>výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou<br>kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi<br>Cenová soustava: - | KPL | 1,000    | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce   |     |          |              | 1 200 000,00 |

**Celkem:** 1 200 000,00



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 203 Most přes Ostrovský potok

**Rozpočet:** SO 203 Most přes Ostrovský potok

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 6 131 046,25 Kč

**Cena celková:** 6 131 046,25 Kč

**DPH:** 1 287 519,71 Kč

**Cena s daní:** 7 418 565,96 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 93,58

**Náklad na měrnou jednotku:** 65 516,63 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 24.10.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok  
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |           |           |            |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 2 280,600 | 139,00    | 317 003,40 |
| 2      | 02940                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>Projekt sledování a údržby mostu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | KPL | 1,000     | 35 000,00 | 35 000,00  |
| 3      | 029412                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 1,000     | 12 000,00 | 12 000,00  |
| 4      | 02950                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>Výpočet zatížitelnosti<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | KPL | 1,000     | 40 000,00 | 40 000,00  |
| 5      | 02953                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>1.HMP<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 1,000     | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |           |           | 419 003,40 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |           |           |            |
| 6      | 113766                       |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>řezaná spára nad koncem rámu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M   | 22,900    | 140,00    | 3 206,00   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok  
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem            |
|----------|--------------------|-----|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| 7        | 11526              |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br>provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek<br>Způsob převedení vody je věcí zhotovitele<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 48,000    | 1 650,00  | 79 200,00         |
| 8        | 131738             |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>vč.čerpacích jímek a čerpání vody<br>vč.odvozu na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | M3 | 1 140,300 | 449,00    | 511 994,70        |
| 9        | 17120              |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 1 140,300 | 16,00     | 18 244,80         |
| 10       | 17481              |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního terénu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 569,300   | 608,00    | 346 134,40        |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |           |           | <b>958 779,90</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |           |           |                   |
| 11       | 21341              |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 0,057     | 79 300,00 | 4 520,10          |
| 12       | 289971             |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>geotextilie min.500 g/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 337,320   | 70,00     | 23 612,40         |
| 13       | 28999              |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE<br>těsnící geomembrána   | M2 | 168,660   | 96,00     | 16 191,36         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok  
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|-----------|------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                  |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |          |           | <b>44 323,86</b> |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>   |    |          |           |                  |
| 14     | 31717   |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>po 1 m na NK<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KG | 126,000  | 131,00    | 16 506,00        |
| 15     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 7,526    | 9 500,00  | 71 497,00        |
| 16     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 160 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | T  | 1,204    | 25 900,00 | 31 183,60        |
| 17     | 327325  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 76,725   | 5 630,00  | 431 961,75       |
| 18     | 327365  |     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 150 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | T  | 11,509   | 25 500,00 | 293 479,50       |
| 19     | 389325  |     | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37  | M3 | 177,625  | 8 600,00  | 1 527 575,00     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok  
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č.   | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem              |
|----------|---------|-----|--|----|----------|-----------|---------------------|
|          |         |     | C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |           |                     |
| 20       | 389365  |     | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 150 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | T  | 26,644   | 24 800,00 | 660 771,20          |
| <b>3</b> |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>   |    |          |           | <b>3 032 974,05</b> |
| <b>4</b> |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |           |                     |
| 21       | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>C12/15 X0 - podkladní a výplňový beton<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 375,983  | 2 370,00  | 891 079,71          |
| 22       | 451313  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 34,969   | 2 590,00  | 90 569,71           |
| 23       | 45860   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU<br>přechodový klín z mezerovitého betonu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 157,528  | 2 350,00  | 370 190,80          |
| 24       | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Dlažba tl.200 mm do betonu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 5,180    | 4 650,00  | 24 087,00           |
| <b>4</b> |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |           | <b>1 375 927,22</b> |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok  
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|------------------|
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>   |    |          |        |                  |
| 25     | 572212  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>0,3 kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | M2 | 84,363   | 10,00  | 843,63           |
| 26     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>ACO 11+<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                | M2 | 84,363   | 230,00 | 19 403,49        |
| 27     | 575F53  |     | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM<br>MODIFIK<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M2 | 84,363   | 528,00 | 44 543,66        |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>   |    |          |        | <b>64 790,78</b> |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>   |    |          |        |                  |
| 28     | 711412  |     | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 156,860  | 508,00 | 79 684,88        |
| 29     | 711502  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY<br>Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 13,780   | 220,00 | 3 031,60         |
| 30     | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ<br>ochranná geotextilie<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                    | M2 | 63,250   | 104,00 | 6 578,00         |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok  
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č. | Položka                           | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|--------|-----------------------------------|-----|---|-----|----------|----------|------------------|
| 31     | 78382                             |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2  | 16,596   | 319,00   | 5 294,12         |
| 32     | 78383                             |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2  | 6,360    | 369,00   | 2 346,84         |
| 7      | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |     |          |          | <b>96 935,44</b> |
| 8      | <b>Potrubí</b>                    |     |   |     |          |          |                  |
| 33     | 875332                            |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br>drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 57,300   | 248,00   | 14 210,40        |
| 8      | <b>Potrubí</b>                    |     |   |     |          |          | <b>14 210,40</b> |
| 9      | <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |     |   |     |          |          |                  |
| 34     | 9117C1                            |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M   | 24,000   | 4 660,00 | 111 840,00       |
| 35     | 91355                             |     | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>kompletní vč.uchycení<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000    | 1 040,00 | 2 080,00         |
| 36     | 917212                            |     | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM<br>vč.bet.lože s opěrou<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 14,200   | 239,00   | 3 393,80         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 203 Most přes Ostrovský potok  
**Rozpočet:** SO 203 Most přes Ostrovský potok

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|---|----|----------|--------|------------|
| 37     | 917224                     |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br>vč.bet.lože s opěrou<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M  | 8,000    | 333,00 | 2 664,00   |
| 38     | 931325                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>600MM2<br>s předtěsněním<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M  | 21,200   | 80,00  | 1 696,00   |
| 39     | 931326                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br>800MM2<br>řezaná spára nad koncem rámu - výplň<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 22,900   | 106,00 | 2 427,40   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |   |    |          |        | 124 101,20 |

Celkem:

6 131 046,25



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

**Rozpočet:** SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 12 474 614,16 Kč

**Cena celková:** 12 474 614,16 Kč

**DPH:** 2 619 668,97 Kč

**Cena s daní:** 15 094 283,13 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 154,51

**Náklad na měrnou jednotku:** 80 736,61 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.10.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ  | J.cena    | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |           |           |            |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 3 711,770 | 139,00    | 515 936,03 |
| 2      | 02940                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>Projekt sledování a údržby mostu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | KPL | 1,000     | 35 000,00 | 35 000,00  |
| 3      | 029412                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 1,000     | 12 000,00 | 12 000,00  |
| 4      | 02950                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>Výpočet zatížitelnosti<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | KPL | 1,000     | 40 000,00 | 40 000,00  |
| 5      | 02953                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>1.HMP<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 1,000     | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |           |           | 617 936,03 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |           |           |            |
| 6      | 113766                       |     | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ<br>VOZOVCE<br>řezaná spára nad koncem rámu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M   | 27,500    | 140,00    | 3 850,00   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena    | Celkem              |
|----------|--------------------|-----|---|----|-----------|-----------|---------------------|
| 7        | 11526              |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br>provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek<br>Způsob převedení vody je věcí zhotovitele<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 68,000    | 1 650,00  | 112 200,00          |
| 8        | 131738             |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>vč.čerpacích jímek a čerpání vody<br>vč.odvozu na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | M3 | 1 855,885 | 449,00    | 833 292,37          |
| 9        | 17120              |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 1 855,885 | 16,00     | 29 694,16           |
| 10       | 17481              |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>zásyp základů a okolo křídel do úrovně původního terénu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 919,300   | 608,00    | 558 934,40          |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |           |           | <b>1 537 970,93</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |           |           |                     |
| 11       | 21341              |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 0,080     | 79 300,00 | 6 344,00            |
| 12       | 289971             |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>geotextilie min.500 g/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M2 | 334,080   | 70,00     | 23 385,60           |
| 13       | 28999              |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE<br>těsnící geomembrána   | M2 | 167,040   | 96,00     | 16 035,84           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|-----------|------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                  |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |          |           | <b>45 765,44</b> |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>   |    |          |           |                  |
| 14     | 31717   |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>po 1 m na NK<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KG | 186,000  | 131,00    | 24 366,00        |
| 15     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 25,703   | 9 500,00  | 244 178,50       |
| 16     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 160 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | T  | 4,112    | 25 900,00 | 106 500,80       |
| 17     | 327325  |     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 192,968  | 5 630,00  | 1 086 409,84     |
| 18     | 327365  |     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br>Odhad 150 kg/m3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | T  | 28,945   | 25 500,00 | 738 097,50       |
| 19     | 33717   |     | SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  | T  | 1,806    | 60 800,00 | 109 804,80       |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem              |
|--------|---------|-----|--|----|----------|-----------|---------------------|
|        |         |     | na mostě   |    |          |           |                     |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                     |
| 20     | 34799   |     | STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA   | M2 | 48,000   | 3 950,00  | 189 600,00          |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                     |
| 21     | 389325  |     | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37  | M3 | 371,907  | 8 600,00  | 3 198 400,20        |
|        |         |     | C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu |    |          |           |                     |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                     |
| 22     | 389365  |     | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B   | T  | 55,786   | 24 800,00 | 1 383 492,80        |
|        |         |     | Odhad 150 kg/m3  |    |          |           |                     |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                     |
| 3      |         |     | <b>Svislé konstrukce</b>   |    |          |           | <b>7 080 850,44</b> |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |           |                     |
| 23     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15   | M3 | 429,321  | 2 370,00  | 1 017 490,77        |
|        |         |     | C12/15 X0 - podkladní a výplňový beton   |    |          |           |                     |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                     |
| 24     | 451313  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20   | M3 | 135,417  | 2 590,00  | 350 730,03          |
|        |         |     | C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm  |    |          |           |                     |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |    |          |           |                     |
| 25     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30   | M3 | 7,440    | 2 760,00  | 20 534,40           |
|        |         |     | C25/30 XF3   |    |          |           |                     |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem              |
|--------|---------|-----|--|----|----------|----------|---------------------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 |    |          |          |                     |
| 26     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD tl.150mm                         | M3 | 5,580    | 790,00   | 4 408,20            |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 |    |          |          |                     |
| 27     | 45860   |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU<br>přechodový klín z mezerovitého betonu | M3 | 479,080  | 2 350,00 | 1 125 838,00        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 |    |          |          |                     |
| 28     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Dlažba tl.200 (250) mm do betonu                     | M3 | 20,294   | 4 650,00 | 94 367,10           |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 |    |          |          |                     |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |          | <b>2 613 368,50</b> |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>  |    |          |          |                     |
| 29     | 56334   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠD tl.200 mm                            | M2 | 90,000   | 138,00   | 12 420,00           |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 |    |          |          |                     |
| 30     | 564632  |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO<br>TL. 100MM<br>PMH tl.100 mm         | M2 | 90,000   | 146,00   | 13 140,00           |
|        |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                 |    |          |          |                     |
| 31     | 572212  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>0,3 kg/m2                           | M2 | 126,540  | 10,00    | 1 265,40            |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
**Rozpočet:** SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č.   | Položka | Typ                               | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|----------|---------|-----------------------------------|---|----|----------|--------|-------------------|
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |
| 32       | 572754  |                                   | DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2<br>N2V tl.20 mm                                 | M2 | 90,000   | 106,00 | 9 540,00          |
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |
| 33       | 574B34  |                                   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S<br>TL. 40MM<br>ACO 11+                | M2 | 126,540  | 230,00 | 29 104,20         |
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |
| 34       | 575F53  |                                   | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM<br>MODIFIK                             | M2 | 126,540  | 528,00 | 66 813,12         |
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |
| <b>5</b> |         | <b>Komunikace</b>                 |   |    |          |        | <b>132 282,72</b> |
| <b>7</b> |         | <b>Přidružená stavební výroba</b> |   |    |          |        |                   |
| 35       | 711412  |                                   | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY  | M2 | 258,720  | 508,00 | 131 429,76        |
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |
| 36       | 711502  |                                   | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY<br>Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou | M2 | 37,750   | 220,00 | 8 305,00          |
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |
| 37       | 711509  |                                   | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ<br>ochranná geotextilie                                   | M2 | 99,200   | 104,00 | 10 316,80         |
|          |         |                                   | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |    |          |        |                   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č. | Položka                           | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|-----------------------------------|-----|---|-----|----------|----------|-------------------|
| 38     | 78382                             |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2  | 27,930   | 319,00   | 8 909,67          |
| 39     | 78383                             |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2  | 18,285   | 369,00   | 6 747,17          |
| 7      | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |     |          |          | <b>165 708,40</b> |
| 8      | <b>Potrubí</b>                    |     |   |     |          |          |                   |
| 40     | 875332                            |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br>drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 92,100   | 248,00   | 22 840,80         |
| 8      | <b>Potrubí</b>                    |     |   |     |          |          | <b>22 840,80</b>  |
| 9      | <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |     |   |     |          |          |                   |
| 41     | 9113C1                            |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 16,000   | 1 840,00 | 29 440,00         |
| 42     | 9117C1                            |     | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M   | 45,000   | 4 660,00 | 209 700,00        |
| 43     | 91355                             |     | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br>kompletní vč.uchycení<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000    | 1 040,00 | 2 080,00          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici  
**Rozpočet:** SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|------------|
| 44     | 917212                     |     | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM<br>vč.bet.lože s opěrou<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M  | 23,500   | 239,00 | 5 616,50   |
| 45     | 917224                     |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>vč.bet.lože s opěrou<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M  | 9,800    | 333,00 | 3 263,40   |
| 46     | 931325                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br>s předtěsněním<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M  | 60,950   | 80,00  | 4 876,00   |
| 47     | 931326                     |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2<br>řezaná spára nad koncem rámu - výplň<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 27,500   | 106,00 | 2 915,00   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |          |        | 257 890,90 |

Celkem:

12 474 614,16



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 332 Ochrana vodovodu

**Rozpočet:** SO 332 Ochrana vodovodu

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 671 811,19 Kč

**Cena celková:** 671 811,19 Kč

**DPH:** 141 080,35 Kč

**Cena s daní:** 812 891,54 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 21,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 31 991,01 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu  
 Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 90,000   | 139,00    | 12 510,00        |
| 2      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           | <b>57 510,00</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |                  |
| 3      | 125731  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 33,000   | 87,00     | 2 871,00         |
| 4      | 132731  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 33,000   | 249,00    | 8 217,00         |
| 5      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 45,000   | 459,00    | 20 655,00        |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 78,000   | 16,00     | 1 248,00         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu  
 Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|----------|--------------------|-----|---|----|----------|----------|------------------|
| 7        | 17411              |     | ZÁSYPIAM A RÝHZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                         | M3 | 40,365   | 106,00   | 4 278,69         |
| 8        | 17581              |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp<br>- písek + štěrkopísek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M3 | 33,150   | 730,00   | 24 199,50        |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |          |          | <b>61 469,19</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |          |          |                  |
| 9        | 22695A             |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                       | M2 | 104,000  | 271,00   | 28 184,00        |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |          |          | <b>28 184,00</b> |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>     |     |   |    |          |          |                  |
| 10       | 86757              |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM<br>Chránička ocel DN500, dělená + svařování<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                   | M  | 21,000   | 7 170,00 | 150 570,00       |
| 11       | 86845              |     | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY<br>- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (22 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 21,000   | 983,00   | 20 643,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 332 Ochrana vodovodu  
**Rozpočet:** SO 332 Ochrana vodovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|-----------|------------|
| 12     | 890000R |     | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br>Cenová soustava: - | KUS | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00  |
| 13     | 891145  |     | ŠOUPÁTKA DN DO 300MM<br>Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300 (vykázána samostatně)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                   | KUS | 2,000    | 43 000,00 | 86 000,00  |
| 14     | 891945  |     | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 2,000    | 2 550,00  | 5 100,00   |
| 15     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Výstražná fólie modrá<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 26,000   | 17,00     | 442,00     |
| 16     | 899351  |     | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE<br>Speciální příruba DN300<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 4,000    | 53 000,00 | 212 000,00 |
| 17     | 899651  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM<br>- medium vzduch<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 21,000   | 88,00     | 1 848,00   |
| 18     | 899702R |     | PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM<br>Cenová soustava: -  | M   | 21,000   | 145,00    | 3 045,00   |

**POLOŽKY ROZPOČTU**

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 332 Ochrana vodovodu  
**Rozpočet:** SO 332 Ochrana vodovodu

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|---------|-------|----|----------|--------|------------|
| 8      |         | Potrubí |       |    |          |        | 524 648,00 |

**Celkem:** 671 811,19





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

**Rozpočet:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 554 972,51 Kč

**Cena celková:** 1 554 972,51 Kč

**DPH:** 326 544,23 Kč

**Cena s daní:** 1 881 516,74 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 93,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 16 720,13 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104  
**Rozpočet:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 102,300  | 139,00    | 14 219,70 |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 59 219,70 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 166,470  | 87,00     | 14 482,89 |
| 4      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 166,470  | 249,00    | 41 451,03 |
| 5      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 51,150   | 459,00    | 23 477,85 |
| 6      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 217,620  | 16,00     | 3 481,92  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104  
 Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

| Poř.č.   | Položka                           | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|----------|-----------------------------------|-----|---|----|----------|--------|-------------------|
| 7        | 17411                             |     | ZÁSYPIAM A RÝHZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                     | M3 | 166,470  | 106,00 | 17 645,82         |
| 8        | 17581                             |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                     | M3 | 51,150   | 730,00 | 37 339,50         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>                |     |   |    |          |        | <b>137 879,01</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>                    |     |   |    |          |        |                   |
| 9        | 22695A                            |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                   | M2 | 334,800  | 271,00 | 90 730,80         |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>                    |     |   |    |          |        | <b>90 730,80</b>  |
| <b>7</b> | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |    |          |        |                   |
| 10       | 742G12                            |     | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2<br>Včetně aluminotermického připojení na potrubí<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 95,000   | 105,00 | 9 975,00          |
| <b>7</b> | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |    |          |        | <b>9 975,00</b>   |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>                    |     |   |    |          |        |                   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104  
**Rozpočet:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|-----------|------------|
| 11     | 85245   |     | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM<br><br>Potrubí TLT DN 300, C 100, PN 10 (všechna hrdla opatřena jištěnými násuvnými spoji BLS)<br>Další požadavky obsažené v položce :<br>- ČSN EN 545<br>- tl. stěn potrubí 4,7 mm<br>- zinkoaluminiový povlak tl. 400 g/m2, žárově nanášený (85% zinek, 15% hliník)<br>- krycí epoxidová vrstva tl. 120 mikro-metrů<br>- propojení katodické ochrany<br>Použité armatury<br>- přechodová tvarovka ocel-tvárná litina DN 300 ... 3 ks<br>- T300/300 ... 1 ks<br>- koleno 15° TLT300 ... 2 ks<br>- koleno 30° TLT300 ... 1 ks<br><br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 93,000   | 9 120,00  | 848 160,00 |
| 12     | 86657   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM<br><br>Chránička<br>- ocel DN500<br><br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 24,000   | 4 220,00  | 101 280,00 |
| 13     | 86857   |     | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY<br><br>- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (25 ks)<br><br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 24,000   | 1 250,00  | 30 000,00  |
| 14     | 890000R |     | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br><br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilř, zemní práce, zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br><br>Cenová soustava: -  | KUS | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104  
**Rozpočet:** SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 15     | 891145  |     | ŠOUPÁTKA DN DO 300MM<br>Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000    | 43 000,00 | 86 000,00 |
| 16     | 89916   |     | BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ<br>Betonové bloky z betonu C16/20 na potrubí<br>- kompletní provedení vč. bednění apod.<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 3,000    | 2 900,00  | 8 700,00  |
| 17     | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 103,000  | 17,00     | 1 751,00  |
| 18     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 186,000  | 17,00     | 3 162,00  |
| 19     | 899651  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM<br>- medium vzduch<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 93,000   | 88,00     | 8 184,00  |
| 20     | 899652  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 93,000   | 140,00    | 13 020,00 |
| 21     | 89975   |     | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 93,000   | 117,00    | 10 881,00 |
| 22     | 899901  |     | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                               | KUS | 3,000    | 5 310,00  | 15 930,00 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Stavba:</b>   | <b>0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104</b>                   |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104</b>                   |

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|---------|---------|----------------------------|--|----|----------|--------|--------------|
| 8       |         | Potrubí                    |  |    |          |        | 1 172 068,00 |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |  |    |          |        |              |
| 23      | 969145  |                            | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH  | M  | 115,000  | 740,00 | 85 100,00    |
|         |         |                            | - demontáž stávajícího potrubí oc. DN 300  |    |          |        |              |
|         |         |                            | - včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli |    |          |        |              |
|         |         |                            | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018   |    |          |        |              |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |  |    |          |        | 85 100,00    |
| Celkem: |         |                            |  |    |          |        | 1 554 972,51 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

**Rozpočet:** SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 170 035,00 Kč

**Cena celková:** 170 035,00 Kč

**DPH:** 35 707,35 Kč

**Cena s daní:** 205 742,35 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 15,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 11 335,67 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108  
 Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 19,800   | 139,00    | 2 752,20         |
| 2      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           | <b>47 752,20</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |                  |
| 3      | 125731  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 20,600   | 87,00     | 1 792,20         |
| 4      | 132731  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 20,600   | 249,00    | 5 129,40         |
| 5      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 10,000   | 459,00    | 4 590,00         |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 30,600   | 16,00     | 489,60           |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108  
 Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|----------|--------------------|-----|---|----|----------|----------|------------------|
| 7        | 17411              |     | ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyp rýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 20,600   | 106,00   | 2 183,60         |
| 8        | 17581              | A   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M3 | 2,700    | 730,00   | 1 971,00         |
| 9        | 17581              | B   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný obsyp<br>- štěrkopísek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                  | M3 | 7,200    | 730,00   | 5 256,00         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |          |          | <b>21 411,80</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |          |          |                  |
| 10       | 22695A             |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                     | M2 | 51,000   | 271,00   | 13 821,00        |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |          |          | <b>13 821,00</b> |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>     |     |   |    |          |          |                  |
| 11       | 86734              |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM<br>Chráníčka ocel DN200, dělená + svařování<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 15,000   | 4 790,00 | 71 850,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108  
**Rozpočet:** SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

| Poř.č.   | Položka | Typ            | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|----------|---------|----------------|---|-----|----------|----------|------------------|
| 12       | 87827   |                | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY<br>- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (16 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 15,000   | 341,00   | 5 115,00         |
| 13       | 891126  |                | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM<br>Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | KUS | 1,000    | 6 010,00 | 6 010,00         |
| 14       | 891926  |                | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM<br>Zemní zákopovou soupravou Š80<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | KUS | 1,000    | 1 750,00 | 1 750,00         |
| 15       | 899309  |                | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Výstražná fólie modrá<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                     | M   | 15,000   | 17,00    | 255,00           |
| 16       | 899611  |                | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 15,000   | 79,00    | 1 185,00         |
| 17       | 89971   |                | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 15,000   | 59,00    | 885,00           |
| <b>8</b> |         | <b>Potrubí</b> |   |     |          |          | <b>87 050,00</b> |

**Celkem:****170 035,00**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

**Rozpočet:** SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 2 365 358,25 Kč

**Cena celková:** 2 365 358,25 Kč

**DPH:** 496 725,23 Kč

**Cena s daní:** 2 862 083,48 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 775,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 052,08 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107  
 Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |            |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 852,500  | 139,00    | 118 497,50 |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 163 497,50 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |            |
| 3      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 969,000  | 87,00     | 84 303,00  |
| 4      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 969,000  | 249,00    | 241 281,00 |
| 5      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 426,250  | 459,00    | 195 648,75 |
| 6      | 13273A                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY<br>Překopové sondy<br>- 4 ks<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | M3  | 24,000   | 235,00    | 5 640,00   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107  
**Rozpočet:** SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

| Poř.č. | Položka            | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem            |
|--------|--------------------|-----|--|----|-----------|--------|-------------------|
| 7      | 17120              |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 1 395,250 | 16,00  | 22 324,00         |
| 8      | 17411              | A   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Překopové sondy<br>- 4 ks<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | M3 | 24,000    | 106,00 | 2 544,00          |
| 9      | 17411              | B   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyp rýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 968,750   | 106,00 | 102 687,50        |
| 11     | 17581              | B   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný obsyp<br>- štěrkopísek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 310,000   | 730,00 | 226 300,00        |
| 10     | 17581              | A   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M3 | 116,250   | 730,00 | 84 862,50         |
| 1      | <b>Zemní práce</b> |     |  |    |           |        | <b>965 590,75</b> |
| 2      | <b>Základy</b>     |     |  |    |           |        |                   |
| 12     | 22695A             |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění  | M2 | 2 790,000 | 271,00 | 756 090,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107  
 Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

| Poř.č.   | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------|
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |         |     |  |     |          |           |            |
| 2  | Základy |     |  |     |          |           | 756 090,00 |
| 8  | Potrubí |     |  |     |          |           |            |
| 13   | 87326   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM<br>Potrubí PE 100 SDR 11 PE90 (DN 80)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 775,000  | 154,00    | 119 350,00 |
| 14   | 891126  |     | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM<br>Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny              | KUS | 8,000    | 6 010,00  | 48 080,00  |
| 15   | 891426  | A   | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM<br>Hydrant podzemní jako vzdušník H80<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                  | KUS | 4,000    | 17 000,00 | 68 000,00  |
| 16   | 891426  | B   | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM<br>Hydrant podzemní jako kalník H80<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                    | KUS | 4,000    | 17 000,00 | 68 000,00  |
| 17   | 891926  |     | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM<br>Zemní zákopová souprava Š80<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | KUS | 8,000    | 1 750,00  | 14 000,00  |
| 18   | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Výstražná fólie modrá  | M   | 775,000  | 17,00     | 13 175,00  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107  
**Rozpočet:** SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|---------|--|----|----------|--------|------------|
|        |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |            |
| 19     | 899611  |         | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                     | M  | 775,000  | 79,00  | 61 225,00  |
|        |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |            |
| 20     | 899612  |         | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM                | M  | 775,000  | 55,00  | 42 625,00  |
|        |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |            |
| 21     | 89971   |         | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM   | M  | 775,000  | 59,00  | 45 725,00  |
|        |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |            |
| 8      |         | Potrubí |  |    |          |        | 480 180,00 |

**Celkem:** 2 365 358,25



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

**Rozpočet:** SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 22 780,50 Kč

**Cena celková:** 22 780,50 Kč

**DPH:** 4 783,91 Kč

**Cena s daní:** 27 564,41 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 8,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 847,56 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107  
 Rozpočet: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |   |     |          |        |          |
| 1      | 015120                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 3,600    | 210,00 | 756,00   |
| 2      | 015141R                      |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17<br>0101 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC<br>Cenová soustava: -  | T   | 3,750    | 650,00 | 2 437,50 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |   |     |          |        | 3 193,50 |
| 1      | Zemní práce                  |     |   |     |          |        |          |
| 3      | 13173                        |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 6,000    | 206,00 | 1 236,00 |
| 4      | 17411                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 6,000    | 106,00 | 636,00   |
| 5      | 17481                        |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 4,000    | 608,00 | 2 432,00 |
| 1      | Zemní práce                  |     |   |     |          |        | 4 304,00 |
| 8      | Potrubí                      |     |   |     |          |        |          |
| 6      | 899300R                      |     | ZASLEPENÍ PE 90<br>Cenová soustava: -   | KUS | 1,000    | 750,00 | 750,00   |
| 8      | Potrubí                      |     |   |     |          |        | 750,00   |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107  
**Rozpočet:** SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------|----------------------------|-----|---|----|----------|----------|-----------|
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |   |    |          |          |           |
| 7       | 967148                     |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM<br>Zdivo<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M3 | 2,000    | 1 870,00 | 3 740,00  |
| 8       | 967168                     |     | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM<br>Odstranění šachty<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | M3 | 1,500    | 5 750,00 | 8 625,00  |
| 9       | 96912                      |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH<br>Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 8,000    | 271,00   | 2 168,00  |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |   |    |          |          | 14 533,00 |
| Celkem: |                            |     |   |    |          |          | 22 780,50 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 342 Úprava Ostrovského potoka

**Rozpočet:** SO 342 Úprava Ostrovského potoka

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 270 385,10 Kč

**Cena celková:** 270 385,10 Kč

**DPH:** 56 780,87 Kč

**Cena s daní:** 327 165,97 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 270 385,10 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.10.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 342 Úprava Ostrovského potoka  
 Rozpočet: SO 342 Úprava Ostrovského potoka

| Poř.č.  | Položka              | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|----------------------|-----|---|----|----------|----------|------------|
| 4       | Vodorovné konstrukce |     |   |    |          |          |            |
| 1       | 451313               |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 20,610   | 2 590,00 | 53 379,90  |
| 2       | 465512               |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Dlažba tl.200 mm do betonu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                | M3 | 42,600   | 4 650,00 | 198 090,00 |
| 3       | 467314               |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                         | M3 | 3,680    | 5 140,00 | 18 915,20  |
| 4       | Vodorovné konstrukce |     |   |    |          |          | 270 385,10 |
| Celkem: |                      |     |   |    |          |          | 270 385,10 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

**Rozpočet:** SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 463 692,40 Kč

**Cena celková:** 463 692,40 Kč

**DPH:** 97 375,40 Kč

**Cena s daní:** 561 067,80 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 463 692,40 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 25.10.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice  
 Rozpočet: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|-----|---|----|----------|----------|-------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |          |                   |
| 1      | 015140  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01<br>01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>železobeton<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 11,600   | 167,00   | 1 937,20          |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |          | <b>1 937,20</b>   |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |          |                   |
| 2      | 451313  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                     | M3 | 36,160   | 2 590,00 | 93 654,40         |
| 3      | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Dlažba tl.200 mm do betonu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 72,320   | 4 650,00 | 336 288,00        |
| 4      | 467314  |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30 XF3<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 3,520    | 5 140,00 | 18 092,80         |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |          | <b>448 035,20</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |          |          |                   |
| 5      | 966371  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM<br>vč.odvozu a uložení na skládku (ŽB trouby)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M  | 4,000    | 3 430,00 | 13 720,00         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice  
Rozpočet: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce |    |          |        | 13 720,00 |

**Celkem:** 463 692,40



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107

**Rozpočet:** SO352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 19 191,25 Kč

**Cena celková:** 19 191,25 Kč

**DPH:** 4 030,16 Kč

**Cena s daní:** 23 221,41 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 19 191,25 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107  
Rozpočet: SO352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|------------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        |                  |
| 1      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice, vč. odvozu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M3 | 17,932   | 87,00  | 1 560,08         |
| 2      | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M3 | 22,610   | 526,00 | 11 892,86        |
| 3      | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                          | M2 | 119,548  | 31,00  | 3 705,99         |
| 4      | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>vč. 2x ošetření trávníku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M2 | 119,548  | 17,00  | 2 032,32         |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        | <b>19 191,25</b> |

**Celkem:****19 191,25**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1**Objekt:** SO 353 Přelivný příkop SO108**Rozpočet:** SO353 Přelivný příkop SO108**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** 393 383,89 Kč**Cena celková:** 393 383,89 Kč**DPH:** 82 610,62 Kč**Cena s daní:** 475 994,51 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 393 383,89 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 30.11.2018**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 353 Přelivný příkop SO108  
 Rozpočet: SO353 Přelivný příkop SO108

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|-------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        |                   |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 334,840  | 139,00 | 46 542,76         |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |          |        | <b>46 542,76</b>  |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        |                   |
| 2      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 146,486  | 249,00 | 36 475,01         |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 146,486  | 16,00  | 2 343,78          |
| 4      | 17180   | a   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 5,087    | 526,00 | 2 675,76          |
| 5      | 17180   | b   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 13,566   | 526,00 | 7 135,72          |
| 6      | 17481   |     | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 146,486  | 608,00 | 89 063,49         |
| 7      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 71,054   | 730,00 | 51 869,42         |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        | <b>189 563,18</b> |

2 **Základy**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 353 Přelivný příkop SO108  
 Rozpočet: SO353 Přelivný příkop SO108

| Poř.č.   | Položka | Typ                         | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|----------|---------|-----------------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 8        | 21262   |                             | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM<br>vč. zaslepení po ukončení výstavby<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 69,780   | 277,00    | 19 329,06        |
| <b>2</b> |         | <b>Základy</b>              |  |     |          |           | <b>19 329,06</b> |
| <b>4</b> |         | <b>Vodorovné konstrukce</b> |  |     |          |           |                  |
| 9        | 45157   |                             | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 20,348   | 730,00    | 14 854,04        |
| <b>4</b> |         | <b>Vodorovné konstrukce</b> |  |     |          |           | <b>14 854,04</b> |
| <b>8</b> |         | <b>Potrubí</b>              |  |     |          |           |                  |
| 10       | 87434   |                             | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 108,830  | 390,00    | 42 443,70        |
| 11       | 87445   |                             | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>vč. seříznutí trouby do sklonu svahu<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 30,730   | 1 030,00  | 31 651,90        |
| 12       | 894145  |                             | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>šachta DN1000 vč. nekovového podklopu se zajištěním proti vyskočení, patem a zámkem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 1,000    | 21 100,00 | 21 100,00        |
| 13       | 899642  |                             | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 108,830  | 95,00     | 10 338,85        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 353 Přelivný příkop SO108  
**Rozpočet:** SO353 Přelivný příkop SO108

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|---------|--|----|----------|--------|------------|
| 14     | 899652  |         | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 30,730   | 140,00 | 4 302,20   |
| 15     | 89980   |         | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny              | M  | 139,560  | 95,00  | 13 258,20  |
| 8      |         | Potrubí |  |    |          |        | 123 094,85 |

**Celkem:** 393 383,89



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

**Rozpočet:** SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 284 564,44 Kč

**Cena celková:** 1 284 564,44 Kč

**DPH:** 269 758,53 Kč

**Cena s daní:** 1 554 322,97 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 886,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 449,85 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102  
 Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 318,960  | 139,00    | 44 335,44 |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 89 335,44 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 121101                       |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 265,800  | 50,00     | 13 290,00 |
| 4      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Zemina + ornice<br>- separovat<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M3  | 531,600  | 87,00     | 46 249,20 |
| 5      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 265,800  | 249,00    | 66 184,20 |
| 6      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 159,480  | 459,00    | 73 201,32 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102  
 Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

| Poř.č.   | Položka                     | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|----------|-----------------------------|-----|--|----|----------|----------|-------------------|
| 7        | 17120                       |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny       | M3 | 691,080  | 16,00    | 11 057,28         |
| 8        | 17411                       |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyp rýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny         | M3 | 265,800  | 106,00   | 28 174,80         |
| 9        | 17581                       |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M3 | 159,480  | 730,00   | 116 420,40        |
| 10       | 18230                       |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 265,800  | 161,00   | 42 793,80         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>          |     |  |    |          |          | <b>397 371,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |  |    |          |          |                   |
| 11       | 465512                      |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 4 m2<br>- uvažovaná tl. 300 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 1,200    | 4 650,00 | 5 580,00          |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |  |    |          |          | <b>5 580,00</b>   |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>              |     |  |    |          |          |                   |
| 12       | 875332                      |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH   | M  | 886,000  | 248,00   | 219 728,00        |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102  
**Rozpočet:** SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|---------|---|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |         | PVC 150<br>- drenážní potrubí ohebné<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |     |          |           |            |
| 13     | 89416   |         | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM<br>- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šn80 ... 5 ks (výška šachty cca 0,7 m)<br>- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šk80/4 ... 8 ks (výška šachty cca 2,1 m)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 13,000   | 32 400,00 | 421 200,00 |
| 14     | 899600R |         | ZKOUŠKA PRŮTOČNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM<br>Cenová soustava: -   | M   | 886,000  | 15,00     | 13 290,00  |
| 15     | 899901  |         | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 26,000   | 5 310,00  | 138 060,00 |
| 8      |         | Potrubí |   |     |          |           | 792 278,00 |

Celkem:

1 284 564,44



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

**Rozpočet:** SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 282 070,60 Kč

**Cena celková:** 282 070,60 Kč

**DPH:** 59 234,83 Kč

**Cena s daní:** 341 305,43 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 140,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 014,79 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107  
 Rozpočet: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 50,400   | 139,00    | 7 005,60  |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 52 005,60 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 121101                       |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3  | 42,000   | 50,00     | 2 100,00  |
| 4      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Zemina + ornice<br>- separovat<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                           | M3  | 84,000   | 87,00     | 7 308,00  |
| 5      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 42,000   | 249,00    | 10 458,00 |
| 6      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 25,200   | 459,00    | 11 566,80 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107  
 Rozpočet: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

| Poř.č.   | Položka                     | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|----------|-----------------------------|-----|--|----|----------|----------|------------------|
| 7        | 17120                       |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny       | M3 | 109,200  | 16,00    | 1 747,20         |
| 8        | 17411                       |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyp rýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny         | M3 | 42,000   | 106,00   | 4 452,00         |
| 9        | 17581                       |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny            | M3 | 25,200   | 730,00   | 18 396,00        |
| 10       | 18230                       |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 42,000   | 161,00   | 6 762,00         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>          |     |  |    |          |          | <b>62 790,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |  |    |          |          |                  |
| 11       | 465512                      |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 1 m2<br>- uvažovaná tl. 300 mm<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 0,300    | 4 650,00 | 1 395,00         |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |  |    |          |          | <b>1 395,00</b>  |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>              |     |  |    |          |          |                  |
| 12       | 875332                      |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH   | M  | 140,000  | 248,00   | 34 720,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107  
**Rozpočet:** SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|---------|---|-----|----------|-----------|------------|
|        |         |         | PVC 150<br>- drenážní potrubí ohebné<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |     |          |           |            |
| 13     | 89416   |         | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM<br>- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šn80 ... 1 ks (výška šachty cca 0,7 m)<br>- drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šk80/4 ... 2 ks (výška šachty cca 2,1 m)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 3,000    | 32 400,00 | 97 200,00  |
| 14     | 899600R |         | ZKOUŠKA PRŮTOČNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM<br>Cenová soustava: -   | M   | 140,000  | 15,00     | 2 100,00   |
| 15     | 899901  |         | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 6,000    | 5 310,00  | 31 860,00  |
| 8      |         | Potrubí |   |     |          |           | 165 880,00 |

**Celkem:****282 070,60**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

**Rozpočet:** SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 722 213,60 Kč

**Cena celková:** 1 722 213,60 Kč

**DPH:** 361 664,86 Kč

**Cena s daní:** 2 083 878,46 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 202,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 8 525,81 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102  
 Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 266,640  | 139,00    | 37 062,96 |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 82 062,96 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 391,880  | 87,00     | 34 093,56 |
| 4      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 391,880  | 249,00    | 97 578,12 |
| 5      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 133,320  | 459,00    | 61 193,88 |
| 6      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 525,200  | 16,00     | 8 403,20  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102  
 Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

| Poř.č.   | Položka                     | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena    | Celkem            |
|----------|-----------------------------|-----|---|----|----------|-----------|-------------------|
| 7        | 17411                       |     | ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny        | M3 | 391,880  | 106,00    | 41 539,28         |
| 8        | 17581                       |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny         | M3 | 133,320  | 730,00    | 97 323,60         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>          |     |   |    |          |           | <b>340 131,64</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>              |     |   |    |          |           |                   |
| 9        | 22695A                      |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                       | M2 | 808,000  | 271,00    | 218 968,00        |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>              |     |   |    |          |           | <b>218 968,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |     |   |    |          |           |                   |
| 10       | 451324                      |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30<br>Roznášecí deska tl. 150 mm a plochy 10 m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny              | M3 | 1,500    | 3 110,00  | 4 665,00          |
| 11       | 451366                      |     | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ<br>Pro roznášecí desku v jedné vrstvě<br>- uvažovaná hmotnost 8 kg/m2<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 0,080    | 26 700,00 | 2 136,00          |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102  
 Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem          |
|--------|---------|-----|--|----|----------|----------|-----------------|
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |          | <b>6 801,00</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>   |    |          |          |                 |
| 12     | 86345   | A   | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM<br>Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm<br>- materiál L 360N-PSL2<br>- DN 300 PN 63<br>- izolace 3LPE N<br>- dle DIN 30670<br>- oblouky DN300 (4 ks)<br>- objekty KAO standardně používané f. KOTE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M  | 166,000  | 2 760,00 | 458 160,00      |
| 13     | 86345   | B   | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM<br>Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm<br>- materiál L 360N-PSL2<br>- DN 300 PN 63<br>- izolace 3LPE N<br>- dle DIN 30670<br>- vláknito-cementová izolace FZM-S (pro vložení do chráničků)<br>- manžety celé 500/300 Raychem nebo Sevriwrap (4 ks)<br>- objekty KAO standardně používané f. KOTE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 36,000   | 2 760,00 | 99 360,00       |
| 14     | 86657   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM<br>Chránička izolovaná s číchačkami<br>- ocel DN500<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M  | 36,000   | 4 220,00 | 151 920,00      |
| 15     | 86845   |     | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ<br>CHRÁNIČKY  | M  | 36,000   | 983,00   | 35 388,00       |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102  
**Rozpočet:** SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (21+17=38 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |           |           |
| 16     | 899000R |     | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br>Cenová soustava: -   | KUS | 2,000    | 45 000,00 | 90 000,00 |
| 17     | 899302R |     | DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY<br>Cenová soustava: -   | KUS | 2,000    | 1 330,00  | 2 660,00  |
| 18     | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 202,000  | 17,00     | 3 434,00  |
| 19     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 226,000  | 17,00     | 3 842,00  |
| 20     | 899600R |     | KALIBRACE POTRUBNÍ TRASY<br>Cenová soustava: -  | M   | 202,000  | 45,00     | 9 090,00  |
| 21     | 899651  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Stresstest dle TPG 702 04 + zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 16 161<br>- nejméně 1,3 násobek jmenovitého tlaku PN 63<br>- medium kapalina<br>- včetně mimořádné kontroly těsnosti sítě v ochranném pásmu s přesahem 20 m<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 242,000  | 88,00     | 21 296,00 |
| 22     | 899700R |     | VYTLAČENÍ MÉDIA A VYČIŠTĚNÍ PRODUKTOVODOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Cenová soustava: -  | M   | 202,000  | 150,00    | 30 300,00 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102  
**Rozpočet:** SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|---------|---------|-----|--|-----|----------|----------|--------------|
| 23      | 899701R |     | PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 300MM STLAČENÝM VZDUCHEM                             | M   | 202,000  | 120,00   | 24 240,00    |
|         |         |     | Cenová soustava: -   |     |          |          |              |
| 24      | 899901  |     | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK   | KUS | 2,000    | 5 310,00 | 10 620,00    |
|         |         |     | Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky               |     |          |          |              |
|         |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                         |     |          |          |              |
| 8       |         |     | Potrubí  |     |          |          | 940 310,00   |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce   |     |          |          |              |
| 25      | 969345R |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PRODUKTOVODOVÝCH                                 | M   | 181,000  | 740,00   | 133 940,00   |
|         |         |     | Včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli |     |          |          |              |
|         |         |     | Cenová soustava: -   |     |          |          |              |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce   |     |          |          | 133 940,00   |
| Celkem: |         |     |  |     |          |          | 1 722 213,60 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

**Rozpočet:** SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 159 596,90 Kč

**Cena celková:** 1 159 596,90 Kč

**DPH:** 243 515,35 Kč

**Cena s daní:** 1 403 112,25 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 113,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 10 261,92 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107  
 Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 149,160  | 139,00    | 20 733,24 |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 65 733,24 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 219,220  | 87,00     | 19 072,14 |
| 4      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 219,220  | 249,00    | 54 585,78 |
| 5      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 74,580   | 459,00    | 34 232,22 |
| 6      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 293,800  | 16,00     | 4 700,80  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107  
 Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|----------|--------------------|-----|---|----|----------|----------|-------------------|
| 7        | 17411              |     | ZÁSYPIAM A RÝHZEMINOU SE ZHUTNĚNÍMI<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 219,220  | 106,00   | 23 237,32         |
| 8        | 17581              |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 74,580   | 730,00   | 54 443,40         |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |          |          | <b>190 271,66</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |          |          |                   |
| 9        | 22695A             |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M2 | 452,000  | 271,00   | 122 492,00        |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |          |          | <b>122 492,00</b> |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>     |     |   |    |          |          |                   |
| 10       | 86345              | A   | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM<br>Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm<br>- materiál L 360N-PSL2<br>- DN 300 PN 63<br>- izolace 3LPE N<br>- dle DIN 30670<br>- oblouky DN300 (3 ks)<br>- objekty KAO standardně používané f. KOTE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 67,000   | 2 760,00 | 184 920,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107  
 Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------|
| 11     | 86345   | B   | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM<br>Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm<br>- materiál L 360N-PSL2<br>- DN 300 PN 63<br>- izolace 3LPE N<br>- dle DIN 30670<br>- vláknito-cementová izolace FZM-S (pro vložení do chrániček)<br>- manžety celé 500/300 Raychem nebo Sevriwrap (4 ks)<br>- objekty KAO standardně používané f. KOTE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 46,000   | 2 760,00  | 126 960,00 |
| 12     | 86657   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM<br>Chránička izolovaná s číchačkami<br>- ocel DN500<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 46,000   | 4 220,00  | 194 120,00 |
| 13     | 86845   |     | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ<br>CHRÁNIČKY<br>- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (22+26=48 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 46,000   | 983,00    | 45 218,00  |
| 14     | 890000R |     | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilř, zemní práce,<br>zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br>Cenová soustava: -  | KUS | 2,000    | 45 000,00 | 90 000,00  |
| 15     | 899302R |     | DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY<br>Cenová soustava: -  | KUS | 2,000    | 1 330,00  | 2 660,00   |
| 16     | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 113,000  | 17,00     | 1 921,00   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107  
**Rozpočet:** SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 17     | 899309  |                            | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 226,000  | 17,00    | 3 842,00   |
| 18     | 899600R |                            | KALIBRACE POTRUBNÍ TRASY<br>Cenová soustava: -  | M   | 113,000  | 45,00    | 5 085,00   |
| 19     | 899651  |                            | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM<br>Stresstest dle TPG 702 04 + zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 16 161<br>- nejméně 1,3 násobek jmenovitého tlaku PN 63<br>- medium kapalina<br>- včetně mimořádné kontroly těsnosti sítě v ochranném pásmu s přesahem 20 m<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 153,000  | 88,00    | 13 464,00  |
| 20     | 899700R |                            | VYTLAČENÍ MÉDIA A VYČIŠTĚNÍ PRODUKTOVODOVÉHO POTRUBÍ<br>DN DO 300MM<br>Cenová soustava: -   | M   | 113,000  | 150,00   | 16 950,00  |
| 21     | 899701R |                            | PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 300MM STLAČENÝM VZDUCHEM<br>Cenová soustava: -  | M   | 113,000  | 120,00   | 13 560,00  |
| 22     | 899901  |                            | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000    | 5 310,00 | 10 620,00  |
| 8      |         | Potrubí                    |   |     |          |          | 709 320,00 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |   |     |          |          |            |
| 23     | 969345R |                            | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PRODUKTOVODOVÝCH<br>Včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli  | M   | 97,000   | 740,00   | 71 780,00  |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107  
**Rozpočet:** SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | Cenová soustava: -         |    |          |        |           |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce |    |          |        | 71 780,00 |

**Celkem:** 1 159 596,90



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 510 Ochrana VTL plynovodu

**Rozpočet:** SO 510 Ochrana VTL plynovodu

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 408 636,80 Kč

**Cena celková:** 408 636,80 Kč

**DPH:** 85 813,73 Kč

**Cena s daní:** 494 450,53 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 28,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 14 594,17 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 510 Ochrana VTL plynovodu  
 Rozpočet: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 81,000   | 139,00    | 11 259,00        |
| 2      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           | <b>56 259,00</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |                  |
| 3      | 125731  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 45,000   | 87,00     | 3 915,00         |
| 4      | 132731  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 45,000   | 249,00    | 11 205,00        |
| 5      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 40,500   | 459,00    | 18 589,50        |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 85,500   | 16,00     | 1 368,00         |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 510 Ochrana VTL plynovodu  
Rozpočet: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|----------|------------------|
| 7      | 17411   |     | ZÁSYPIAM A RÝHZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M3 | 44,550   | 106,00   | 4 722,30         |
| 8      | 17581   |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M3 | 36,000   | 730,00   | 26 280,00        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |          | <b>66 079,80</b> |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |          |          |                  |
| 9      | 22695A  |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložené včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                   | M2 | 114,000  | 271,00   | 30 894,00        |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |          |          | <b>30 894,00</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>   |    |          |          |                  |
| 10     | 86746   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM<br>Chráníčka izolovaná dělená + svařování<br>- ocel DN 400<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 28,000   | 6 400,00 | 179 200,00       |
| 11     | 86845   |     | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY<br>- vč. vystředovacích kroužků do chráníčky (29 ks)  | M  | 28,000   | 983,00   | 27 524,00        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 510 Ochrana VTL plynovodu  
**Rozpočet:** SO 510 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č.  | Položka | Typ     | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|---------|---------|---------|---|-----|----------|-----------|------------|
|         |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  |     |          |           |            |
| 12      | 890000R |         | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br>Cenová soustava: - | KUS | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00  |
| 13      | 899305  |         | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 2,000    | 1 330,00  | 2 660,00   |
| 14      | 899309  |         | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Výstražná fólie žlutá<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 60,000   | 17,00     | 1 020,00   |
| 8       |         | Potrubí |   |     |          |           | 255 404,00 |
| Celkem: |         |         |   |     |          |           | 408 636,80 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 511 Ochrana VTL plynovodu

**Rozpočet:** SO 511 Ochrana VTL plynovodu

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 1 667 192,20 Kč

**Cena celková:** 1 667 192,20 Kč

**DPH:** 350 110,36 Kč

**Cena s daní:** 2 017 302,56 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 151,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 11 041,01 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu  
 Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 377,500  | 139,00    | 52 472,50 |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 97 472,50 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 188,750  | 87,00     | 16 421,25 |
| 4      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 188,750  | 249,00    | 46 998,75 |
| 5      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 144,960  | 459,00    | 66 536,64 |
| 6      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 333,710  | 16,00     | 5 339,36  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu  
Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|-----|---|----|----------|----------|-------------------|
| 7      | 17411   |     | ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                        | M3 | 188,750  | 106,00   | 20 007,50         |
| 8      | 17581   |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                         | M3 | 144,960  | 730,00   | 105 820,80        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |          | <b>261 124,30</b> |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |          |                   |
| 9      | 22695A  |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložené včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                                      | M2 | 513,400  | 271,00   | 139 131,40        |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>  |    |          |          | <b>139 131,40</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>  |    |          |          |                   |
| 10     | 86357   |     | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM<br>Potrubí ocelové továrně opláštěné DN 500, PN 40<br>- oblouk 90° DN 500 (1 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 151,000  | 4 790,00 | 723 290,00        |
| 11     | 86658   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM<br>Chráníčka izolovaná s číchačkami<br>- ocel DN600<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | M  | 32,000   | 4 690,00 | 150 080,00        |





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 511 Ochrana VTL plynovodu  
**Rozpočet:** SO 511 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 12     | 86857   |     | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY<br>- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (23+11=34 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 32,000   | 1 250,00  | 40 000,00 |
| 13     | 890000R |     | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilř, zemní práce, zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br>Cenová soustava: -      | KUS | 2,000    | 45 000,00 | 90 000,00 |
| 14     | 899302R |     | DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY<br>Cenová soustava: -   | KUS | 2,000    | 1 330,00  | 2 660,00  |
| 15     | 899305  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 4,000    | 1 330,00  | 5 320,00  |
| 16     | 899308  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 151,000  | 17,00     | 2 567,00  |
| 17     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 302,000  | 17,00     | 5 134,00  |
| 18     | 899651  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM<br>- medium vzduch<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 151,000  | 88,00     | 13 288,00 |
| 19     | 899702R |     | PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM<br>Cenová soustava: -  | M   | 151,000  | 145,00    | 21 895,00 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 511 Ochrana VTL plynovodu  
**Rozpočet:** SO 511 Ochrana VTL plynovodu

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|---------|---------|----------------------------|---|-----|----------|----------|--------------|
| 20      | 899901  |                            | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000    | 5 310,00 | 10 620,00    |
| 8       |         | Potrubí                    |   |     |          |          | 1 064 854,00 |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |   |     |          |          |              |
| 21      | 969357  |                            | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH<br>- demontáž stávajícího potrubí co. DN 500<br>- včetně dvojitého zabalónování na obou stranách přeložky DN 500 (4 ks)<br>- včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 110,000  | 951,00   | 104 610,00   |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |   |     |          |          | 104 610,00   |
| Celkem: |         |                            |   |     |          |          | 1 667 192,20 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 512 Přeložka VTL plynovodu

**Rozpočet:** SO 512 Přeložka VTL plynovodu

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 3 561 011,76 Kč

**Cena celková:** 3 561 011,76 Kč

**DPH:** 747 812,47 Kč

**Cena s daní:** 4 308 824,23 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 334,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 10 661,71 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu  
 Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 320,640  | 139,00    | 44 568,96        |
| 2      | 02811   |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |           | <b>89 568,96</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |                  |
| 3      | 125731  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 417,500  | 87,00     | 36 322,50        |
| 4      | 132731  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 417,500  | 249,00    | 103 957,50       |
| 5      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 320,640  | 459,00    | 147 173,76       |
| 6      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 738,140  | 16,00     | 11 810,24        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu  
 Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

| Poř.č.   | Položka            | Typ | Název   | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem            |
|----------|--------------------|-----|---|----|-----------|----------|-------------------|
| 7        | 17411              |     | ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍMI<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 417,500   | 106,00   | 44 255,00         |
| 8        | 17581              |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp potrubí<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 320,640   | 730,00   | 234 067,20        |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |     |   |    |           |          | <b>577 586,20</b> |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |           |          |                   |
| 9        | 22695A             |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložné včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                 | M2 | 1 135,600 | 271,00   | 307 747,60        |
| <b>2</b> | <b>Základy</b>     |     |   |    |           |          | <b>307 747,60</b> |
| <b>8</b> | <b>Potrubí</b>     |     |   |    |           |          |                   |
| 10       | 86357              |     | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM<br>Potrubí ocelové továrně opláštěné DN 500, PN40<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M  | 334,000   | 4 790,00 | 1 599 860,00      |
| 11       | 86658              |     | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM<br>Chráníčka izolovaná s číhačkami ocel DN 600<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny           | M  | 78,000    | 4 690,00 | 365 820,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu  
 Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem       |
|--------|---------|---------|--|-----|----------|-----------|--------------|
| 12     | 86857   |         | NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY<br>- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (15+9+32+26=82 ks)<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 78,000   | 1 250,00  | 97 500,00    |
| 13     | 890000R |         | PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY<br>- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič<br>- dodávka, montáž, nastavení<br>Cenová soustava: -          | KUS | 4,000    | 45 000,00 | 180 000,00   |
| 14     | 899309  |         | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>Výstražná fólie žlutá<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 680,000  | 17,00     | 11 560,00    |
| 15     | 899671  |         | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM<br>Vzduchem<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 334,000  | 121,00    | 40 414,00    |
| 16     | 899702R |         | PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM<br>Cenová soustava: -   | M   | 334,000  | 127,50    | 42 585,00    |
| 17     | 899901  |         | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | KUS | 2,000    | 5 310,00  | 10 620,00    |
| 8      |         | Potrubí |  |     |          |           | 2 348 359,00 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 512 Přeložka VTL plynovodu  
**Rozpočet:** SO 512 Přeložka VTL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|------------|
| 18     | 969357  |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH<br>Včetně odvozu, uložení a poplatku (kovošrot) - výzisk náleží objednateli<br>- včetně dvojitého zabalónování na obou stranách přeložky DN 500<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M  | 250,000  | 951,00 | 237 750,00 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce  |    |          |        | 237 750,00 |

**Celkem:****3 561 011,76**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

**Rozpočet:** SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 993 805,06 Kč

**Cena celková:** 993 805,06 Kč

**DPH:** 208 699,06 Kč

**Cena s daní:** 1 202 504,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 993 805,06 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy  
 Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|------------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |        |                  |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>přebytečná zemina<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 279,040  | 139,00 | 38 786,56        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |        | <b>38 786,56</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        |                  |
| 2      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>kabelová rýha, výkop pro<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 563,374  | 249,00 | 140 280,13       |
| 3      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>kabelová rýha<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 139,520  | 459,00 | 64 039,68        |
| 4      | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 563,374  | 106,00 | 59 717,64        |
| 5      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>pískové lože<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 23,450   | 730,00 | 17 118,50        |
| 6      | 17581a  |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>zásyp vodivou zeminou - viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 115,200  | 730,00 | 84 096,00        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy  
 Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem            |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |     |          |        | <b>365 251,95</b> |
| 7      |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>  |     |          |        |                   |
| 7      | 702311  |     | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM<br>červená<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M   | 351,750  | 9,00   | 3 165,75          |
| 8      | 742H12  |     | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2<br>kabel nn CYKY 4Dx4<br>dodávka a montáž<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                      | M   | 361,530  | 130,00 | 46 998,90         |
| 9      | 742H22  |     | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2<br>kabel nn AYKY 4Dx16<br>dodávka a montáž<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                     | M   | 351,750  | 54,00  | 18 994,50         |
| 10     | 742L12  |     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2<br>metalotermické připojení na potrubí -viz TZ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | KUS | 6,000    | 219,00 | 1 314,00          |
| 11     | 742L22  | A   | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2<br>spojka, teplem smrštitelná na AYKY vč. montáže<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | KUS | 1,000    | 718,00 | 718,00            |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy  
 Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

| Poř.č. | Položka                           | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem            |
|--------|-----------------------------------|-----|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 12     | 742Z23                            |     | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN<br>stávajícího kabelu AYKY<br>včetně případných zemních prací<br>odvoz a likvidace<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                              | M   | 130,000  | 55,00     | 7 150,00          |
| 13     | 744151R                           |     | ROZVODNICE NN NEREZOVÁ<br>rozvaděč nerezový lakovaný na betonové patce vč. montáže a vybavení pro<br>spojovací objekt - viz TZ<br>Cenová soustava: -  | KUS | 1,000    | 8 084,00  | 8 084,00          |
| 14     | 744Z01                            |     | DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN<br>demontáž spojovacího objektu SO2 a SO3 vč. ekol. likvidace<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KUS | 2,000    | 1 020,00  | 2 040,00          |
| 15     | 747213                            |     | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ<br>VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | KUS | 1,000    | 18 385,00 | 18 385,00         |
| 7      | <b>Přidružená stavební výroba</b> |     |   |     |          |           | <b>106 850,15</b> |
| 8      | <b>Potrubí</b>                    |     |   |     |          |           |                   |
| 16     | 86344                             |     | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM<br>AU, OC : výmětové ocelové trubky DN 200 (o 219/6 mm) - trubky budou svařeny a<br>na koncích zaslepeny<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 200,000  | 2 390,00  | 478 000,00        |
| 17     | 87627                             |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br>chránička PE DN100   | M   | 29,000   | 150,00    | 4 350,00          |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy  
**Rozpočet:** SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

| Poř.č.   | Položka                    | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--|----------------------------|-----|--|----|----------|----------|------------|
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |  |    |          |          |            |
| 8  | Potrubí                    |     |  |    |          |          | 482 350,00 |
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |          |          |            |
| 18   | 93620                      |     | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON | M3 | 0,080    | 7 080,00 | 566,40     |
| betonová patka pro rozvaděč vč. osazení                |                            |     |  |    |          |          |            |
| Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |                            |     |  |    |          |          |            |
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |     |  |    |          |          | 566,40     |
| Celkem:  |                            |     |  |    |          |          | 993 805,06 |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

**Rozpočet:** SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** 55 659,25 Kč

**Cena celková:** 55 659,25 Kč

**DPH:** 11 688,44 Kč

**Cena s daní:** 67 347,69 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 55 659,25 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102  
 Rozpočet: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem          |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|-----------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |        |                 |
| 1      | 015111  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>přebytečná zemina<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T  | 9,646    | 139,00 | 1 340,79        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |    |          |        | <b>1 340,79</b> |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        |                 |
| 2      | 13273   |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>kabelová rýha<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 11,137   | 249,00 | 2 773,11        |
| 3      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>kabelová rýha<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 4,823    | 459,00 | 2 213,76        |
| 4      | 17411   |     | ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3 | 11,137   | 106,00 | 1 180,52        |
| 5      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>pískové lože<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | M3 | 1,785    | 730,00 | 1 303,05        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        | <b>7 470,44</b> |

7 **Přidružená stavební výroba**



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102  
**Rozpočet:** SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|----------|
| 6      | 702311  |     | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM<br>červená<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M   | 51,000   | 9,00   | 459,00   |
| 7      | 742H12  |     | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2<br>kabel nn CYKY 4-Ox6(4)<br>dodávka a montáž<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | M   | 51,000   | 130,00 | 6 630,00 |
| 8      | 742H22  |     | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2<br>kabel nn AYKY 4-Ox16 a AYKY 4-Ox6(4)<br>dodávka a montáž<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M   | 102,000  | 54,00  | 5 508,00 |
| 9      | 742L22  |     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2<br>spojka, teplem smrštiteľná CYKY 4x6 vč. montáže<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny      | KUS | 1,000    | 718,00 | 718,00   |
| 10     | 742L22  | A   | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2<br>spojka, teplem smrštiteľná AYKY 4x16 vč. montáže<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny     | KUS | 4,000    | 718,00 | 2 872,00 |
| 11     | 742Z23  |     | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN<br>stávající 2x AYKY a CYKY<br>včetně případných zemních prací<br>odvoz a likvidace   | M   | 105,000  | 55,00  | 5 775,00 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102  
**Rozpočet:** SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

| Poř.č.         | Položka | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem           |
|----------------|---------|-----|--|-----|----------|-----------|------------------|
|                |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |           |                  |
| 12             | 747211  |     | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ | KUS | 1,000    | 10 976,00 | 10 976,00        |
|                |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |           |                  |
| 7              |         |     | <b>Přidružená stavební výroba</b>  |     |          |           | <b>32 938,00</b> |
| 8              |         |     | <b>Potrubí</b>   |     |          |           |                  |
| 13             | 87627   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM  | M   | 49,000   | 150,00    | 7 350,00         |
|                |         |     | chránička HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka  |     |          |           |                  |
|                |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |           |                  |
| 14             | 89952   |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU  | M3  | 0,980    | 2 240,00  | 2 195,20         |
|                |         |     | podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0   |     |          |           |                  |
|                |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |           |                  |
| 15             | 899524  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30  | M3  | 1,593    | 2 740,00  | 4 364,82         |
|                |         |     | obetonování chrániček, C25/30-XA1  |     |          |           |                  |
|                |         |     | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   |     |          |           |                  |
| 8              |         |     | <b>Potrubí</b>   |     |          |           | <b>13 910,02</b> |
| <b>Celkem:</b> |         |     |  |     |          |           | <b>55 659,25</b> |





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 532 Ochrana STL plynovodu

**Rozpočet:** SO 532 Ochrana STL plynovodu

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**Základní cena:** 80 617,36 Kč

**Cena celková:** 80 617,36 Kč

**DPH:** 16 929,65 Kč

**Cena s daní:** 97 547,01 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 7,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 11 516,77 Kč

**Vypracoval zadání:** Daniel Stibůrek

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.11.2018

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu  
 Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           |           |
| 1      | 015111                       |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05<br>04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | T   | 26,880   | 139,00    | 3 736,32  |
| 2      | 02811                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                            | KPL | 1,000    | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |  |     |          |           | 48 736,32 |
| 1      | Zemní práce                  |     |  |     |          |           |           |
| 3      | 125731                       |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | M3  | 9,000    | 87,00     | 783,00    |
| 4      | 132731                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3  | 9,000    | 249,00    | 2 241,00  |
| 5      | 132738                       |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Včetně odvozu na trvalou skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                    | M3  | 13,440   | 459,00    | 6 168,96  |
| 6      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>Vytlačená kubatura<br>- uložení na skládku<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny             | M3  | 22,440   | 16,00     | 359,04    |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu  
Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|------------------|
| 7      | 17411   |     | ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>Hutněný zásyprýhy<br>- včetně dopravy z dočasné skládky<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny | M3 | 13,440   | 106,00 | 1 424,64         |
| 8      | 17581   |     | OBSYPIPOTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Hutněný podsyp a obsyp<br>- písek<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny          | M3 | 9,000    | 730,00 | 6 570,00         |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |        | <b>17 546,64</b> |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |          |        |                  |
| 9      | 22695A  |     | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)<br>Pažení příložené včetně odstranění<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny               | M2 | 37,400   | 271,00 | 10 135,40        |
| 2      |         |     | <b>Základy</b>   |    |          |        | <b>10 135,40</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>   |    |          |        |                  |
| 10     | 87115   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2")<br>Potrubí PE DN 50<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                             | M  | 7,000    | 134,00 | 938,00           |
| 11     | 87727   |     | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM<br>Ochranná trubka půlená OTRPE DN 75<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny                | M  | 5,000    | 224,00 | 1 120,00         |
| 12     | 899309  |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE   | M  | 30,000   | 17,00  | 510,00           |

## POLOŽKY ROZPOČTU

|                  |                       |  |
|------------------|-----------------------|--|
| <b>Stavba:</b>   | <b>0721800Brand1e</b> | <b>II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1</b> |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 532</b>         | <b>Ochrana STL plynovodu</b>                                 |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 532</b>         | <b>Ochrana STL plynovodu</b>                                 |

| Poř.č.  | Položka | Typ     | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|---------|--|----|----------|--------|-----------|
|         |         |         | Výstražná fólie žlutá                                  |    |          |        |           |
|         |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |           |
| 13      | 899651  |         | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM                    | M  | 7,000    | 88,00  | 616,00    |
|         |         |         | - medium vzduch  |    |          |        |           |
|         |         |         | Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny |    |          |        |           |
| 14      | 899702R |         | PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM     | M  | 7,000    | 145,00 | 1 015,00  |
|         |         |         | Cenová soustava: -                                     |    |          |        |           |
| 8       |         | Potrubí |  |    |          |        | 4 199,00  |
| Celkem: |         |         |  |    |          |        | 80 617,36 |