

0.50 1.75 1.75 0.50



## 229.00



0.23%

233.52

0.11%

VOZOVKA

ZEMNÍ PLÁŇ

PARAPLÁŇ

0.60

232.60

OBETONOVÁNÍ TRUB C20/25nxF3 tl. 0,15m

LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI FR.0/32 TL.0,20m

ŽB TROUBA DN 600 TŽH-Q 600/2500

2.40

1:1

Technical drawing of a road cross-section showing a circular manhole. The drawing includes elevations (233.54, 233.50, 232.57), slopes (0.11%, 0.23%, 1:2.5), and dimensions (0.13, 0.89, 1.77). A red line indicates the manhole structure.

Akce:

Část:

## 1. Etapa – část 1

Objednatel:

II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA



**Souřadnicový systém:**

Číslo zakázky:

HIP:	Ing. Martin HAVLÍK
600610700	mlha@centrum.cz

Schválil:

Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA

Tech. kontrola:

Ing. J. ČAMROVÁ

Vypracoval: Ing. Jakub DVOŘÁK

724011007, jca@pontex.cz

608622008, jdv@pontex.c

Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244462219 fax: +420 244461038

Objednatel:

<b>Středočeský kraj</b>	Obec: <b>Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápý</b>
-------------------------	--

Obec:	Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápý
-------	-----------------------------------

Akce:

II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA

Datum	Stupeň

Část:

## B. STAVERNÍ ČÁST

08/2018	FDFS
09/2018	0
10/2018	0
11/2018	0
12/2018	0
01/2019	0
02/2019	0
03/2019	0
04/2019	0
05/2019	0
06/2019	0
07/2019	0
08/2019	0
09/2019	0
10/2019	0
11/2019	0
12/2019	0
01/2020	0
02/2020	0
03/2020	0
04/2020	0
05/2020	0
06/2020	0
07/2020	0
08/2020	0
09/2020	0
10/2020	0
11/2020	0
12/2020	0
01/2021	0
02/2021	0
03/2021	0
04/2021	0
05/2021	0
06/2021	0
07/2021	0
08/2021	0
09/2021	0
10/2021	0
11/2021	0
12/2021	0
01/2022	0
02/2022	0
03/2022	0
04/2022	0
05/2022	0
06/2022	0
07/2022	0
08/2022	0
09/2022	0
10/2022	0
11/2022	0
12/2022	0
01/2023	0
02/2023	0
03/2023	0
04/2023	0
05/2023	0
06/2023	0
07/2023	0
08/2023	0
09/2023	0
10/2023	0
11/2023	0
12/2023	0
01/2024	0
02/2024	0
03/2024	0
04/2024	0
05/2024	0
06/2024	0
07/2024	0
08/2024	0
09/2024	0
10/2024	0
11/2024	0
12/2024	0
01/2025	0
02/2025	0
03/2025	0
04/2025	0
05/2025	0
06/2025	0
07/2025	0
08/2025	0
09/2025	0
10/2025	0
11/2025	0
12/2025	0
01/2026	0
02/2026	0
03/2026	0
04/2026	0
05/2026	0
06/2026	0
07/2026	0
08/2026	0
09/2026	0
10/2026	0
11/2026	0
12/2026	0
01/2027	0
02/2027	0
03/2027	0
04/2027	0
05/2027	0
06/2027	0
07/2027	0
08/2027	0
09/2027	0
10/2027	0
11/2027	0
12/2027	0
01/2028	0
02/2028	0
03/2028	0
04/2028	0
05/2028	0
06/2028	0
07/2028	0
08/2028	0
09/2028	0
10/2028	0
11/2028	0
12/2028	0
01/2029	0
02/2029	0
03/2029	0
04/2029	0
05/2029	0
06/2029	0
07/2029	0
08/2029	0
09/2029	0
10/2029	0
11/2029	0
12/2029	0
01/2030	0
02/2030	0
03/2030	0
04/2030	0
05/2030	0
06/2030	0
07/2030	0
08/2030	0
09/2030	0
10/2030	0
11/2030	0
12/2030	0
01/2031	0
02/2031	0
03/2031</	

Objekt:

SO 126 - PŘÍLOŽKA CYKLOSTEŽKY 0035

[illegible]

100

**TRUPNÍ PRODUKTEK V KM 0 001**[illegible]

## 6.2