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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

 

Název stavby:  II/114, Neveklov – I/3  

Místo stavby:  Středočeský kraj 

Katastrální území: Neveklov, Neštětice, Jírovice, Tisem, Tvoršovice, Zahrádka u Benešova 

Druh stavby:  liniová stavba – oprava silnice II/114 

Délka stavby:  silnice II/114 – S 7,5/60  -  10,333 km 

Stupeň PD:  PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

1.2 Objednatel PDPS  

 

Zadavatel:  Středočeský kraj 

            Zborovská 81/11 

150 21 Praha 5 

      

Zakázku zajišťuje: Krajská správa a údržby silnic Středočeského kraje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5   

 

1.3 Projektant PDPS  

 
Zhotovitel dokumentace: SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ 

   se správcem:  SUDOP Praha a.s. 

   a společníky: 

   PUDIS a.s. 

   Dopravoprojekt a.s. 

   VPÚ DECO PRAHA a.s. 

   METROPROJEKT PRAHA a.s. 

 

Zakázku zajišťuje:  SUDOP Praha a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ 25 79 33 49 
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Hlavní inženýr projektu:   Ing. Petr Hradil 

Asistent hlavního inženýra projektu:  Ing. Marek Stádník 

 

Odpovědní zhotovitelé – SUDOP Praha a.s.: 

komunikace:    Ing. Marcel Malík 

propustky: Ing. Milan Kodet 

 dopravní značení:   Ing. Adriana Kľocová  

 DIO:     Ing. Adriana Kľocová 

ZOV:     Ing. Marek Stádník 

úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr:   Ing. Roman Čítek 

 

 

   

Zadavatel požaduje: Odpovědná osoba dle 
nabídky 

Asistent 

1. osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce Ing. Petr Hradil  Ing. Marek Stádník  

2. 
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby Ing. Daniel Karfík Ing. Marcel Malík  

3. 
osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby Ing. Martin Nápravník   

4. 
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce Ing. Dana Wangler          

5. 
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb Ing. Petr Poupa   

6. 
osoba zodpovědného projektanta v oboru technika 
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Ing. Karel Košař   

7. 
osoba zodpovědného projektanta v oboru vodní 
hospodářství a krajinné inženýrství 

Ing. Kateřina Hladká, 
Ph.D. 

  

8. osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika Ing. Kamil Novosad 
(Metroprojekt) 

  

9. 
osoba provádějící projekční práce v oboru 
elektrotechnika Ing. Karel Košař   

10. osoba provádějící zeměměřičské činnosti Ing. Roman Čítek   

11. osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí Ing. Kateřina Hladká, 
Ph.D. 

  

12. osoba připravující rozptylové studie Ing. Blanka Novotná   

13. osoba koordinátora BOZP Ing. Radmila Šmeráková  

14. osoba projektanta v oboru inženýrská geologie RNDr. Petr Vitásek  

15. osoba projektanta v oboru městské inženýrství Ing. Blanka Novotná (roz. 
Velebná) 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

2.1 Stručný popis stavby 
 
Silnice II/114 v úseku Neveklov – silnice I/3 tvoří základní dopravní napojení obce Neveklov 

na silnici I/3. V širším kontextu zajišťuje silnice II/114 v této oblasti propojení měst Dobříš a Benešov 

(částečně pomoci I/3). Výhledově bude silnice II/114 tvořit přivaděč k dálnici D3. Plánované napojení 

pomocí MUK Neštětice.  

Rozsah stavby představuje úsek silnice II/114 mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a křižovatkou 

se silnicí I/3. Začátek úsek opravy silnice II/114 je na okraji obce Neveklov v km ZU 57,880. Konec úseku 

je situován v blízkosti napojení silnice II/114 na silnici I/3, tj. na okraji města Bystřice - části Jírovice. 

Přesně se jedná o rozhraní pozemků Středočeského kraje a ŘSD. KÚ se tedy nachází v km 68,213. 

  Celková délka opravy silnice II/114 je 10,333 km. 

Z hlediska terminologie stavebního zákona se jedná o stavební úpravy stávající silnice. 

 

Silnice II/114 

Třída:    silnice II. třídy, dle ČSN 73 6101 

 Druh pozemní komunikace: silnice s neomezeným provozem 

 Návrhová kategorie:  S 7,5 / 60 

Charakter komunikace:  obousměrná, směrově nerozdělená 

druh stavby:   oprava stávající silnice 

Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3. Návrh oprava vozovky 

je stanoven na základě diagnostiky vozovky – příl. G2 této projektové dokumentace. Součástí stavby je 

rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení.   

Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. 

Součástí stavby je rovněž oprava 18 stávajících propustků, z toho u 5 propustků bude provedena 

kompletní oprava. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy. 

 

 
Koordinace se souvisejícími stavbami 

1) Dálnice D3 úsek 0304 Václavice – Voračice (DUR, Sudop Praha, 12/2016)  
 
 
Základní údaje o provozu na pozemní komunikaci 

Intenzity dopravy byly převzaty z celostátního sčítání dopravy z r. 2016.   
  

Intenzity dopravy za 24 hodin pracovního dne – sčítání z r. 2016: 

 Silnice II/114  (úsek Neveklov – I/3, sčítací úsek 1-3900) 

 TV - těžká motorová vozidla 176 voz/24h  
 O - osobní a dodávková vozidla 1 266 voz/24h 
 M – jednostopá motorová vozidla 7 voz/24h 
 Celkem 1 449 voz/24h 
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2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Termín zahájení stavby je možno odhadnout na rok 2019. Termín dokončení v témže roce 2019. 

Uvedené časové údaje je nutno považovat za orientační a bude závislé na vydání příslušných povolení, 

majetkoprávním vypořádání stavby, zařazení stavby do plánu financování atd. 

Řešení dopravy vyplývá ze základních fází výstavby. Značná část stavby je realizována mimo 

zástavbu. V době realizace stavby se předpokládá vyloučení provozu na příslušném úseku silnice II/114. 

Stavbu je možno rozdělit do 3. fází a tomu přizpůsobit vedení dopravy a objízdné trasy.   

Jednotlivé fáze výstavby jsou popsány v příloze dokumentace E - Zásady organizace výstavby. 

2.3 Vazby na územně plánovací dokumentaci 
 

Jedná se opravu stávající silnice. Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv 

měněna. Trasa je v souladu s územně plánovací dokumentací v dané oblasti. 

 

2.4 Charakteristika území 
 

Silnice II/114 v úseku Neveklov – silnice I/3 tvoří základní dopravní napojení obce Neveklov na 

silnici I/3. V širším kontextu zajišťuje silnice II/114 v této oblasti propojení měst Dobříš a Benešov 

(částečně pomoci I/3). Výhledově bude silnice II/114 tvořit přivaděč k dálnici D3. Plánované napojení 

pomocí MUK Neštětice.  

Rozsah stavby představuje úsek silnice II/114 mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a křižovatkou 

se silnicí I/3. Začátek úsek opravy silnice II/114 je na okraji obce Neveklov v km ZU 57,880. Konec úseku 

je situován v blízkosti napojení silnice II/114 na silnici I/3, tj. na okraji města Bystřice - části Jírovice. 

Přesně se jedná o rozhraní pozemků Středočeského kraje a ŘSD. KÚ se tedy nachází v km 68,213. 

 Celková délka opravy silnice II/114 je 10,333 km. 

Podél Janovického potoka je veden regionální biokoridor RK 1219 - Vápenka (alter. 1222).  

 

2.5 Vliv technického řešení stavby na životní prostředí 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu vozovky stávající komunikace, jejíž realizací nedojde 

k přeložce ani zvýšení intenzity dopravy či návrhové rychlosti, nelze usuzovat, že by záměr mohl mít 

významný negativní vliv na životní prostředí. A proto tento záměr není posuzován dle zákona č.100/2001 

Sb.  

Komunikace nezasahuje do zvláště chráněných území dle zákona č.114/1992 Sb.  

ÚSES (územní systém ekologické stability) 

Podél Janovického potoka je veden regionální biokoridor RK 1219 - Vápenka (alter. 1222).  

Z lokálních biokoridorů je křížen LBK v  k.ú. Neveklov (jihozápadně od rybníka Necky), dále LBK 

v lokalitě Pod Hůrkou (k.ú. Neštětice). 
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VKP (významné krajinné prvky) 

Nejsou dotčeny registrovaná VKP. Všechny lesní porosty a křížené vodoteče (Neveklovský potok, 

Tisem, Janovický potok, Konopišťský potok) je nutno považovat za VKP „ze zákona“. 

Vodoteče v zájmovém území 

Zájmové území leží v povodí č.h.p. 1-09-03 Sázava od Želivky po ústí. Celé území leží v 

hydrologickém rajonu 6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy.  

Záměr kříží záplavového území Janovického potoka (31472/2005/OŽP-Bab ze dne 18.5.2005, KÚ 

Středočeského kraje) a Konopišťského potoka (127756/2005/OŽP-Bab ze dne 23.1.2006, KÚ 

Středočeského kraje). 

Závěrem je možné konstatovat, že stavba bude probíhat primárně na stávající silniční síti. Dále 

lze konstatovat, že stavba nebude mít zásadně negativní vliv na životní prostředí, pokud budou dodrženy 

podmínky orgánů státní správy a splněna navržená ochranná opatření.  

 

2.6 Celkový dopad stavby do dotčeného území 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zvýšení negativních vlivů na okolí. 

Souhrnem lze konstatovat, že realizací stavby dojde k řadě pozitivních vlivů v zájmové oblasti, dojde ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy v dané oblasti. Celkově pozitivní vlivy výrazně převyšují negativní dopady. 

3 PODKLADY A PRŮZKUMY 

Pro účely zpracování projektové dokumentace DSP byly použity tyto podklady, průzkumy a 

dokumentace: 

• Technická specifikace zadavatele – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

• Geodetické zaměření, GRID a.s,2/ 2018 

• Diagnostika vozovky, Ing. Pavel Herrmann – RODOS, 4/2018 

• Průzkum inženýrských sítí, SUDOP Praha, 3/2018 

• Mapové podklady 1 : 10 000, 1 : 50 000        

• TP a příslušné ČSN 

• Podmínky orgánů státní správy a zainteresovaných organizací 

 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1 Způsob číslování a značení, jednotlivé části stavby 
 

Stavba má oficiální název „II/114, Neveklov – I/3“. 
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4.2 Způsob členění stavby na stavební objekty 
 

Stavební objekty jsou v dokumentaci sdruženy do skupin označených číselnou řadou podle jejich 

charakteru, způsobu a druhu projednání, budoucího správcovství, případně účelu při realizaci stavby. Pro 

řazení a číslování je použito následující základní členění: 

 

100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101 – Silnice II/114 

SO 102 – Zastávka BUS v km 62,950 

SO 110 – Dopravní opatření 

SO 111 – Dopravní značení 

 

Opravy propustků jsou řešeny jako podobjekty SO 101.  

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY  

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb 
 

V době zpracování dokumentace nejsou známy plánované související stavby v zájmovém území 

stavby II/114, Neveklov – I/3.   

5.2 Uvažovaný průběh výstavby 

Zásady organizace výstavby jsou navrženy ve 3 základních fázích. Pro jednotlivé fáze výstavby 

bude z příslušných úseků vyloučen silniční provoz.  

Postup výstavby hlavních stavebních objektů je navržen ve 3 základních fázích: 

Stavba je pro realizaci rozdělena do 3 základních fází, které mimo jiné zohledňují kompletní opravu 

propustků: 

km 58,450  DN 800   

km 59,251  DN 500   

km 61,374  DN    

km 61,929  DN    

km 65,209  DN 

 

 

1. FÁZE -  SO 101 v úseku km 57,880 (ZU) až 61,030 (křižovatka směr Neštětice)  

Předpokládá se, že v této fázi bude při vyloučení provozu realizovaná opravy vozovky a kompletní 
oprava 2 propustků. Rovněž bude provedena obnova stávajících svodidel, svislého a vodorovného 
dopravního značení.  

Předpokládaná doba trvání výstavby 3 měsíce. 
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2. FÁZE -  SO 101 v úseku km 61,030 (křižovatka směr Neštětice) až 63,060 (Tisem)  

Předpokládá se, že v této fázi bude při vyloučení provozu realizovaná opravy vozovky a kompletní 
oprava 2 propustků. Dále bude proveden SO 102 - Zastávka BUS v km 62,950 a to včetně místa pro 
přecházení. Rovněž bude provedena obnova stávajících svodidel, svislého a vodorovného dopravního 
značení.  

Předpokládaná doba trvání výstavby 3 měsíce. 
 

3. FÁZE -  SO 101 v úseku km 63,060 (Tisem) až 68,213 (KU)  

Předpokládá se, že v této fázi bude při vyloučení provozu realizovaná opravy vozovky a kompletní 
oprava 1 propustku. Rovněž bude provedena obnova stávajících svodidel, svislého a vodorovného 
dopravního značení.  
Předpokládaná doba trvání výstavby 3 měsíce. 

 

Postup výstavby řešen v příloze E – Zásady organizace výstavby (ZOV). 

 

 

Návrh postupu výstavby je nutno považovat pouze za doporučení pro zhotovitele. 

Konkrétní zhotovitel může postup výstavby upravit s ohledem na možnosti stavební firmy.  

 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, který je 

v předmětné oblasti dostatečně hustý. Dále bude rovněž využívána vlastní trasa stávající silnice II/114. 

 

Přehled využívaných komunikací: 

Silnice I. třídy:  I/3 

Silnice II. třídy:  II/114 

Silnice III. třídy: III/11434, III/11437, III/11450, III/11454,  III/11455, III/11456, III/11457 a 

III/11458      

Místní komunikace:  ulic obcí Tisem a Bystřice - Jírovice 

 

Doba využití komunikací: 

U všech výše uvedených komunikací se počítá s jejich využitím po celou dobu výstavby. 

 

Nutné úpravy na trasách: 

Před zahájením stavby bude za účasti zadavatele, zhotovitele a správce komunikací provedena 

pasportizace stávajícího stavu vozovek. Po ukončení stavby bude rozhodnuto o případných opravách na 

stavbou využívaných trasách.   

 

5.4 Dopravní omezení 
 

Stavba je realizována v trase stávající silnice II/114, jejíž poloha se nemění. Předpokládá se 

realizace stavby za vyloučeného provozu na příslušném úseku silnice II/114. 
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Veškerá omezení budou během realizace vyznačena provizorními dopravními značkami. 

Provizorní dopravní značení se řídí TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích. 

 Popis jednotlivých dopravních omezení vyplývajících z navržených zásad organizace výstavby je 

uveden v SO 110 – Dopravní opatření.  

 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
 

100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101 – Silnice II/114 KSÚS 

SO 102 – Zastávka BUS v km 62,950 obec Tisem 

SO 110 – Dopravní opatření KSÚS 

SO 111 – Dopravní značení KSÚS 

 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

 

Předpokládá se, že stavba bude realizována postupně ve 3 základních fázích. Po jednotlivých 

fázích může být rovněž uváděna do provozu. Předání díla jako celku bude až po jeho úplném dokončení. 

  

Návrh postupu výstavby je nutno považovat pouze za doporučení pro zhotovitele. Konkrétní 

zhotovitel může postup výstavby upravit s ohledem na možnosti stavební firmy. Fáze výstavby je možno 

realizovat současně nebo se jejich realizace může časově překrývat. 

 

8  SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Stručný technický popis stavby 

Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3. Návrh oprava vozovky 

je stanoven na základě diagnostiky vozovky – příl. G2 této projektové dokumentace. Součástí stavby je 

rovněž obnova dopravního značení a dopravních zařízení.   

Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. 

V oblasti stavby se nacházejí na silnici II/114 celkem 4 stávající mostní objekty. 

S ohledem na jejich neuspokojivý technický stav bylo rozhodnuto následující: 

- úseky silnice II/114 v oblasti mostů jsou ze stavby vyjmuty 

- rozsah vyjmutých úseků je navržen s ohledem na budoucí provádění mostních objektů a pohyb 

stavební technicky v okolí mostního objektu a rovněž s ohledem na bezproblémové napojení nivelety 

silnice II/114 na niveletu na mostech 
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- v rámci samostatné akce bude realizována kompletní nová nosná konstrukce všech 4 mostů 

- pro rozhodnutí o ponechání nebo snesení opěr mostů bude třeba zpracovat diagnostiku 

jednotlivých opěr a patrně provést také inženýrsko – geologický průzkum. 

Součástí stavby je rovněž odvodnění silnice tj. pročištění příkopů a opravy stávajících propustků 

pod silnicí II/114. 

Úsek silnice II/114 km 64,380 – 64,609 je s ohledem na jeho stav vyjmut ze stavby a bude řešen 

přednostně v rámci udržovacích prací prováděných na této silnici. 

Silnice II/114: 

Třída:    silnice II. třídy, dle ČSN 73 6101 

 Druh pozemní komunikace: silnice s neomezeným provozem 

 Návrhová kategorie:  S 7,5 / 60 

Charakter komunikace:  obousměrná, směrově nerozdělená 

Druh stavby:   oprava stávající silnice 

 

Průběh stavby, plynulost a koordinovanost:  

 Průběh stavby, postupy návaznosti jednotlivých stavebních objektů řeší samostatná příloha: 

E. Zásady organizace výstavby. 

 Plynulost dopravy při stavbě bude zajištěna pomocí dopravních značek, které budou osazeny 

v rámci SO 110 – Dopravní opatření. 

 

Uzavírky a výluky:  

Stavba si vyžádá omezení provozu na silnici: 

- silnice II/114 v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a křižovatkou se silnicí I/3 
 

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O STAVBĚ: 
 

Celková délka opravy silnice II/114 je 10,333 km. 

V rámci stavby bude opravováno celkem 18 stávajících propustků a z tohoto počtu u 5 propustků bude 

provedena kompletní oprava. 

 

8.2 Začlenění stavby do území, související stavby 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stávající komunikace bez jakékoliv změny polohy, 

není začlenění silnice II/114 do území problémem.  

Rozsah stavby představuje úsek silnice II/114 mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a křižovatkou 

se silnicí I/3.  

Napojení představují řádné směrové i výškové navázání na stávající stav. 
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8.3 Stručný popis technického řešení stavebních objektů 

8.3.2 Řada 100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101 – Silnice II/114 

Předmětem objektu je úsek silnice II/114 mezi Neveklovem a silnici I/3.  

Návrh konstrukce vozovky vychází z doporučení diagnostiky vozovek. Diagnostika vozovky byla 

zpracována pro dobu životnosti 25 let. Dle doporučení diagnostiky je stavba rozdělena na 6 samostatných 

úseků s přesně stanovenou hodnotou zesílení celkové tloušťky konstrukce vozovky. Přehledná tabulka 

úseků dle doporučení diagnostiky vozovky je uvedena v odstavci 9.1. 

Návrh skladeb vozovky pro jednotlivé úseky je podrobně uveden v technické zprávě SO 101 – Silnice 

II/114.  

Úsek silnice II/114 km 64,380 – 64,609 je s ohledem na jeho stav vyjmut ze stavby a bude řešen 

přednostně v rámci udržovacích prací prováděných na této silnici.  

 

V km 63,6 – 63,9 – na směrové sloupky budou osazeny světelné ohradníky proti zvěři dle TP 130, typ „A“.  

V „serpentinách“ – km 64,155 – 64,190 a 64,210 – 64,380 bude použito svodidlo proti podjetí motorkářů 

Nevyužívané zastávky BUS budou upravené následujícím způsobem:  

- označníky budou sneseny  

- bude obnoven povrch ploch zálivu 

- bude doplněna VDZ - plná čára 

- jedná se o zastávky BUS:  km 59,7, km 61,0, km 66,0 

 

 

Propustky 

Součástí stavby je rovněž oprava 18 stávajících propustků. Z toho u 5 propustků bude provedena 

kompletní oprava. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy. 

 

seznam propustků: 

SO 101.1 km 58,450  DN 800  kompletní oprava  

SO 101.2 km 58,937  DN 400  oprava 

SO 101.3 km 59,251  DN 500  kompletní oprava 

SO 101.4 km 59,355  DN 800  oprava 

SO 101.5 km 60,401  DN 1000 oprava 

SO 101.6 km 60,500  DN   oprava 

SO 101.7 km 61,374  DN   kompletní oprava 

SO 101.8 km 61,929  DN   kompletní oprava 

SO 101.9 km 63,040  DN 400  oprava 

SO 101.10 km 63,266  DN   oprava 

SO 101.11 km 64,114  DN 600   oprava 

SO 101.12 km 64,178  DN 600  oprava 

SO 101.13 km 64,263  DN 600  oprava 

SO 101.14 km 64,825  DN 600  oprava 

SO 101.15 km 65,209  DN   kompletní oprava 
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SO 101.16 km 65,929  DN   oprava 

SO 101.17 km 67,814  DN 800  oprava 

SO 101.18 km 68,231  DN 1000 oprava 

 

POPIS OPRAVY PROPUSTKU TYP I 

Propustky v opravovaném úseku silnice jsou ve většině případů trubní s ukončením kamenným 

čelem obdélníkového tvaru, čelo je dostavěno za koncem roury se svislými kamennými zídkami zakrytými 

vodorovnou kamennou římsou tvaru kvádru. Kamenná římsa v příkopu vstupuje ze svahu náspu a může 

ohrozit vozidlo, které sjede do příkopu. 

Řešení rekonstrukce propustku typ I – propustky jsou s vyšším nadložím než 1,0 m, propustky se pouze 

sanují, vystupující římsy budou odlážděny kamenným zdivem tak, aby nevystupovaly hrany do profilu 

příkopu. 

 Čela a římsy budou očištěny tryskáním vysokotlakým vodním paprskem. Kamenné zdivo a 

kamenné překlady na čelech a římsách budou v porušených místech rozebrány a znovu vyzděny a 

uloženy, kamenné zdivo bude znovu vyspárované do hloubky min. 100 mm.  

 Dno vtoku a výtoku propustku bude očištěno od nánosů, trouba propustku pod silnicí bude 

vyčištěna a bude provedena kamerová zkouška. Pokud by se zjistilo, že roura protlaku pod silnicí je 

poničená, musí se opravit nebo vyměnit protlakem nové roury. 

 Na vtoku i výtoku bude provedena dlažba z lomového kamene do betonového lože. Dlažba bude 

podél čela na obou bocích, nad čelem i dole v korytě. Dlažba dna bude provedena tak, aby usměrnila 

koryto vodoteče do otvoru propustku a hrany římsy budou odlážděny tak, aby nevystupovaly z příkopu a 

neohrozily případně auto sjeté do příkopu.  

POPIS REKONSTRUKCE PROPUSTKU TYP II 

Jedná se o propustky v opravovaném úseku silnice jsou to propustky obdélníkové průlezné, 

propustky v serpentinách vedoucí po spádnici, které jsou hluboko pod silnicí za svodidly a pak jsou to dva 

propustky DN 800 a DN 1000 na konci úseku v obci Jírovice. Tyto propustky přímo neohrožují vozidla, 

protože jsou za svodidly nebo v místech kam se nedá sjet. 

Řešení rekonstrukce propustku typ II - propustky budou sanovány, pokud je na římsách zábradlí, 

bude vyrobeno a osazeno nové. 

Čela a římsy budou očištěny tryskáním vysokotlakým vodním paprskem. Pokud je čelo a římsa betonové, 

čelo a římsa budou reprofilované sanační maltou. Kamenné zdivo bude znovu vyspárované do hloubky 

min. 100 mm.  

Na vtoku i výtoku bude provedena dlažba z lomového kamene do betonového lože. Dlažba bude 

podél čela na obou bocích, nad čelem i dole v korytě provedena k usměrnění koryta vodoteče do otvoru 

propustku.  

NOVÝ PROPUSTEK TYP III 

Jedná se o kompletní rekonstrukci výstavbou nového propustku včetně roury. 

Stávající propustky nemají  prozkoumanou nosnou konstrukci a jsou postaveny různými 

technologiemi (betonové trubní, kamenné deskové, betonové deskové). Vzhledem ke špatnému 

technickému stavu nosné konstrukce a spodní stavby, nízkého nadloží a často kompletního zanesení 

výtoku až do úrovně vozovky bylo při technické prohlídce jako ekonomicky nejvhodnější řešení opravy 
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propustků zvolena jejich demolice a výstavba propustků nových DN 600 se šikmými čely. Čela budou 

odlážděna tak, aby roury propustku nevystupovaly ze svahu příkopu nebo náspu. 

 

SO 102 – Zastávka BUS v km 62,950 

Jsou navrhnuty ochranné ostrůvky a stavební příprava pro jedno místo pro přecházení. BUS bude 

zastavovat v jízdním pruhu. Řešení je opatřením pro zklidnění dopravy. 

 

SO 110 – Dopravní opatření 

Řešení dopravy vyplývá z jednotlivých navržených fází výstavby. Předpokládá se, že stavba bude 

realizována postupně ve 3 základních fázích. Základní návrh řešení dopravy je uveden v SO 110 – 

Dopravní opatření. Schémata provizorního dopravního značení vycházející z fází výstavby je třeba 

prověřit, případně aktualizovat a projednat před samotnou realizací stavby a to zhotovitelem stavby. 

  

SO 111 – Dopravní značení 

 Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova stávajícího svislého a vodorovného dopravního 

značení silnice II/114. 

 

8.3.3 Řada 200 – Mostní objekty a zdi 

V oblasti stavby se nacházejí na silnici II/114 celkem 4 stávající mostní objekty. 

S ohledem na jejich neuspokojivý technický stav bylo rozhodnuto následující: 

- úseky silnice II/114 v oblasti mostů jsou ze stavby vyjmuty 

- rozsah vyjmutých úseků je navržen s ohledem na budoucí provádění mostních objektů a pohyb 

stavební technicky v okolí mostního objektu a rovněž s ohledem na bezproblémové napojení nivelety 

silnice II/114 na niveletu na mostech 

- v rámci samostatné akce bude realizována kompletní nová nosná konstrukce všech 4 mostů 

- pro rozhodnutí o ponechání nebo snesení opěr mostů bude třeba zpracovat diagnostiku jednotlivých 

opěr a patrně provést také inženýrsko – geologický průzkum. 

  

Přehled mostů s uvedení vypuštěného úseku silnice II/114: 

most       vypuštěný úsek silnice II/114 (km) 

1) Most přes potok Tisem, km 62,370  62,337 – 62,409 

2) Most přes Janovický potok, km 64,631  64,609 – 64,675 

3) Most přes Konopišťský potok, km 67,331  67,315 – 64,375 

4) Most přes Mlýnský potok, km 67,480  67,450 – 67,511    
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8.4 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a v souladu s TKPD kapitola 5 článek 5.3.4.2, není součástí 
dokumentace DSP samostatná příloha "Celkové vodohospodářské řešení". Stavbou nebudou významně 
dotčeny odtokové poměry v řešeném území. Stavba nemá vliv na hydrologické poměry a stavba nezasahuje 
do ochranných pásem vodních zdrojů ani ekologicky chráněných území. 

 

 

8.5 Bezbariérové užívání 
 
Místo pro přecházení v zastávce BUS v km 62,950 je navrženo v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

8.6 Bilance zemních prací 

 

Ornice: 

 S ohledem na charakter stavby nebude ornice snímána. V prostoru oprav propustků se 
předpokládají drobné dosypávky kulturní zeminy – ohumusování.  

Zeminy: 

 Výpočet kubatur byl proveden v programovém systému MX. Do násypu smí být bez úpravy 
použity pouze zeminy vhodné nebo podmínečně vhodné podle klasifikace ČSN 73 6133. 

 Tabulka zemních prací – uvádí rozdělení vhodnosti výkopových zemin získávaných v rámci stavby 
jak dle tříd těžitelnosti, tak dle vhodnosti k případnému využití o násypových zemních těles. 

Skládky: 

 Aktuální kapacity a ceny skládek materiálu prověří potenciální zhotovitel v době podávání nabídek 
a promítne zjištěné do nabídky. 

Místa pro případné mezideponie materiálu zajistí zhotovitel stavby.   

Zemníky: 

 Do doby realizace stavby může dojít k úpravám v množství nabízených zemin, v cenách i v 
přístupu majitelů lomů k prodeji. Dodavatel si musí prověřit aktuální stav v době podávání nabídky a 
přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za nákup případným jiným zdrojům. Jiné přístupové trasy musí 
projednat s jejich správci a ve své nabídce případně zohlednit další opravy komunikací zničených 
provozem stavby. 

 

Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na skládku 
kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti znečištění životního prostředí 
je povinností zhotovitele. 
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Bilance zemních prací (m3) 

 

zemina 

vhodná 

do násypů

zemina 

podmínečně 

vhodná 

do násypů

zemina 

nevhodná a

zemina 

nepoužitelná

do násypů

I. třída II. třída III. třída
vhodná 

zemina

podmínečně 

vhodná zemina

AKTIVNÍ 

ZÓNA

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

ŘADA 100

SO 101 0,0 0,0 10 436,8 10 436,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SO 102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

propustky 63,5 63,5 63,5 190,5 0,0 0,0 63,5 63,5 63,5 0,0 21,6

63,5 63,5 10 500,3 10 627,3 0,0 0,0 63,5 63,5 63,5 0,0 21,6

SKRÝVKA ORNICE

ROZPROSTŘENÍ 

ORNICE

(OHUMUSOVÁNÍ)

VÝKOP dle třídy těžitelnosti

ČSN 73 6133
NÁSYP

VÝKOP dle vhodnosti do násypů

ČSN 73 6133

 
 
 

Kubatura výkopů - vhodná zemina + 63,5

Kubatura výkopů - podmínečně vhodná zemina + 63,5

Kubatura výkopů - nevhodná zemina + 10 500,3

Kubatura násypů (bez aktivní zóny) - vhodná zemina - 63,5

Kubatura násyp - podmínečně vhodná zemina - 63,5

Kubatura násypů aktivní zóny - 63,5

Celkový nedostatek zemního materiálu - vhodná zemina -63,5

Celkový přebytek zemního materiálu - podmínečně vhodná zemina 0,0

Celkový přebytek zemního materiálu - nevhodná zemina 10 500,3  
 

 

9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

V rámci přípravy a zpracování dokumentace byly použity následující průzkumy: 

 

9.1 Diagnostika vozovky 

Diagnostika vozovky byla provedena firmou RODOS, Ing. Hermann. Na úsecích bylo provedeno 

celkem 31 ks jádrových vývrtů na tloušťku asfaltem stmelených vrstev z toho 10 ks vrtaných sond na 

tloušťku konstrukce vozovky. Měření průhybu vozovek bylo provedeno rázovým zatěžováním. 

Následně byla stanovena metoda opravy vozovky včetně zesílení konstrukce vozovky pro dobu 

životnosti 25 let. Stavba je z hlediska navržených oprav vozovky rozdělena do úseků.  

 

Číslo úseku 

nebo 

podúseku 

Název úseku nebo 

podúseku 

Staničení začátku a 

konce (km) 

Délka 

úseku 

(km) 

Dopravní 

zatížení 

(TNV) 

Tloušťka 

zesílení 

(mm) 

1 II/114 (Neveklov -I/3) 0,000 - 1,850 1,850 129 40 

2    II/114 (Neveklov -I/3) 1,850 - 5,975 4,125 129 80 

3    II/114 (Neveklov -I/3) 5,975 - 7,575 1,600 129 10 
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4    II/114 (Neveklov -I/3) 7,575- 8,775 1,200 129 50 

5    II/114 (Neveklov -I/3) 8,775- 9,875 1,100 129 10 

6    II/114 (Neveklov -I/3) 9,875 - 10,375 0,500 129 40 

 

Poznámka: 

Převod staničení uváděné v diagnostice vozovky na hlavní staničení stavby uvedené 

v koordinační situaci je pomocí konstanty 57,905 km. 

 

Diagnostika vozovky je samostatnou přílohou této dokumentace -  G2. 

 

9.2 Průzkum inženýrských sítí 

Byl proveden průzkumu stávajících inženýrských sítí (IS). Se žádostí o vyjádření k existenci 

stávajících inženýrských sítí byli jednotlivý správci obesláni. Jejich stanoviska k této žádosti byla 

zpracována tabelárně. V případě kladných vyjádření k existenci stávajících sítí byly průběhy stávajících IS 

zakresleny a jsou podkladem pro koordinační situaci stavby. Průzkum IS je samostatnou přílohou této 

dokumentace -  G3. 

 

9.3 Projekt odpadového hospodářství 

Projekt odpadového hospodářství je zpracován v samostatné příloze G.4. 

 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

10.1 Ochranná pásma 
 

Ochranná pásma : 

Pozemní komunikace zákon č.13/1997 Sb. 

Silnice I. třídy    50 m od osy vozovky 

 

Silnice II a III. třídy a místní komunikace 15 m od osy vozovky  

 

Železniční trať  zákon č.266/1994 Sb. 

Železniční trať    60 m od osy krajní koleje 

Železniční vlečka    30 m od osy krajní koleje 

 

Vodohospodářství  zákon č.274/2001 Sb. 
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Kanalizační potrubí  do DN 500   1,5 m od vnějšího okraje 

Kanalizační potrubí  nad DN 500   2,5 m od vnějšího okraje 

Vodovodní potrubí   DN 50-150  1,5 m od vnějšího okraje 

Vodovodní potrubí   DN 200-300  1,5 m od vnějšího okraje 

 

Elektroenergetika zákon č.458/2000 Sb. 

nadzemní vedení do 1 kV  včetně    1 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 1 kV  do  35 kV včetně  7 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 35 kV  do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče 

podzemní vedení  1 kV - 110 kV    1 m 

 

Sdělovací vedení  zákona 151/2000 Sb. 

sdělovací dálkové kabely     1,5 m 

sdělovací místní  kabely     1,5 m 

 

Plynárenství zákon č.458/2000 Sb. 

nízkotlaký a středotlaký plynovod v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu 

vysokotlaký plynovod v zastavěném území obce   4 m na obě strany od půdorysu 

 

vzdálenost od lesních pozemků   50 m 

stavba částečně zasahuje do 50 m vzdálenosti od lesních pozemků 

  

10.2 Chráněná území 
 

Komunikace nezasahuje do zvláště chráněných území dle zákona č.114/1992 Sb.  

Z hlediska pásem hygienické ochrany vodních zdrojů se v trase žádné PHO nenachází. 

Vodoteče v zájmovém území 

Zájmové území leží v povodí č.h.p. 1-09-03 Sázava od Želivky po ústí. Celé území leží v 

hydrologickém rajonu 6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy.  

Záměr kříží záplavového území Janovického potoka (31472/2005/OŽP-Bab ze dne 18.5.2005, KÚ 

Středočeského kraje) a Konopišťského potoka (127756/2005/OŽP-Bab ze dne 23.1.2006, KÚ 

Středočeského kraje). 

Památky 

Stavba není v kolizi s objektem v památkové péči. 

Dále lze konstatovat, že stavba nebude mít zásadně negativní vliv na životní prostředí. 

10.3 Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu léčivých a minerálních vod. 
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10.4 Vlivy na podzemní vody 

Stavba se nenachází v CHOPAV a nebude mít zásadní vliv na pozemní vody. V okolí Nového 

rybníka u Neveklova (severně od stavby, po směru toku Neveklovského potoka) je lokalizováno ochranné 

pásmo vodního zdroje Neveklov Dubovka studny S5, S6 (Vod. 233.1-2422/81/82).   

10.5 Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES), dle zák. č.114/92 Sb., v krajině tvoří soubor funkčně 

propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které 

udržují přírodní rovnováhu.  

Podél Janovického potoka je veden regionální biokoridor RK 1219 - Vápenka (alter. 1222).  

Z lokálních biokoridorů je křížen LBK v  k.ú. Neveklov (jihozápadně od rybníka Necky), dále LBK 

v lokalitě Pod Hůrkou (k.ú. Neštětice). 

 10.6 Natura 2000 

Stavba nezasahuje do systému ochrany přírody NATURA 2000. 

10.7 Významné krajinné prvky 

Za významné krajinné prvky (VKP) dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, se považuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její 

typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability, tj. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní 

nivy. Všechny lesní porosty a křížené vodoteče (Neveklovský potok, Tisem, Janovický potok, Konopišťský 

potok) je nutno považovat za VKP „ze zákona“. 

Nejsou dotčeny registrovaná VKP. 

10.8 Vztah k proceduře EIA 
 

Tato stavba vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stávající komunikace bez jakékoliv 

změny polohy, nepodléhá procesu EIA.  

 

Komunikace nezasahuje do zvláště chráněných území dle zákona č.114/1992 Sb. 

 

 

11  ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Demolice 

V rámci stavby II/114, Neveklov – I/3 nejsou řešeny demolice významnějších objektů.  
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Kácení případně dotčených porostů se v rámci stavby nepředpokládá. Kácením drobných 

náletových dřevin a větví zasahujících do průjezdného profilu komunikace bude realizováno v rámci 

pravidelné údržby silnice II/114. 

 

Příprava staveniště 

Bude řešena v rámci SO 10 1 - SO 101 – Silnice II/114 

Zábory zemědělského a lesního půdního fondu  

Zábory stavby jsou řešeny v příloze G1. Záborový elaborát.  

Pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemky určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

tato stavba nezabírá.  

Zemní práce 

Zemní práce nutné pro realizaci silničních těles budou prováděny v rozsahu trvalého resp. 

dočasného záboru do 1 roku. Rozpis zemních prací je vyčíslen v samostatné příloze projektové 

dokumentace – B4 Bilance zemních prací. 

Ornice: 

S ohledem typ stavby – oprava stávající komunikace, se nepředpokládá snímání ornice  

Zeminy: 

Výpočet kubatur výkopu, násypu, dosypávky krajnic a ohumusování byl proveden v programovém 

systému MX. 

Zemníky: 

Do doby realizace stavby může dojít k úpravám v množství nabízených zemin, v cenách i v 

přístupu majitelů lomů k prodeji. Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav v době podávání nabídky a 

přizpůsobit rozvozné vzdálenosti tomuto aktuálnímu stavu.  

Přístupové trasy musí zhotovitel projednat s jejich správci a ve své nabídce zohlednit další opravy 

komunikací zničených provozem stavby. 

Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

 

Skládky: 

S ohledem na skutečnost, že do doby realizace stavby může dojít k úpravám v kapacitě, v cenách 

i v přístupu majitelů skládek, zajištění aktuálního stavu skládek v době podání nabídky je záležitostí 

dodavatele. Dodavatel si musí prověřit aktuální stav skládek v době podání nabídky a přizpůsobit 

rozvozné vzdálenosti a ceny za aktuální situaci.  

Přístupové trasy musí zhotovitel projednat s jejich správci a ve své nabídce zohlednit další opravy 

komunikací zničených provozem stavby. 

 Při manipulaci se zeminou nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

 Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na skládku 

kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště proti znečištění životního prostředí 

je povinností dodavatele stavby. 
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Odpadové hospodářství 

Dokumentace pro nakládání s odpady byla zpracována v rámci této dokumentace. Jedná se o 

část G.4 - Projekt odpadového hospodářství. 

Terénní úpravy 

Jedná se o drobné dokončovací terénní úpravy a to zejména v prostoru opravovaných propustků.  

Dopravní opatření na stávající silniční síti 

Stavba je realizována v trase stávající silnice II/114, jejíž poloha se nemění. Předpokládá se 

realizace stavby za vyloučeného provozu na příslušném úseku silnice II/114. 

Veškerá omezení budou během realizace vyznačena provizorními dopravními značkami. 

Provizorní dopravní značení se řídí TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích. 

 Popis jednotlivých dopravních omezení vyplývajících z navržených zásad organizace výstavby je 

uveden právě v části E. Zásady organizace výstavby. 

 

Vliv na stávající inženýrské sítě: 

V zájmovém území se z hlediska inženýrských sítí nacházejí stávající vodovody, kanalizace, 

silnoproudá vedení NN a VN, sdělovací kabely, veřejné osvětlení a světelné signalizace. Nepředpokládá 

se zásah do stávajících inženýrských sítí.  

 

12 ZÁKLADNÍ NÁROKY STAVBY NA ZDROJE, POTŘEBY A 

MOŽNOSTI JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Nároky stavby na zdroje a potřeby dodávek energií budou vycházet z možností a požadavků 

konkrétního vybraného zhotovitele stavby. 

 

13 VLIV STAVBY A SILN. PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Souhrnem lze konstatovat, že realizací stavby dojde k řadě pozitivních vlivů v zájmové oblasti, 

dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v dané oblasti a snížení hlukové a emisní zátěže 

v obytné zástavbě. Celkově pozitivní vlivy výrazně převyšují negativní dopady.  

13.1 Vztah k proceduře EIA 

Vliv stavby na životní prostředí (EIA) 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stávající komunikace bez jakékoliv změny polohy, 

stavba nepodléhá procesu EIA.   
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14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Realizací opravy silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3 dojde ke zlepšení podmínek silničního 

provozu, zvýšení kapacity, snížení nehodovosti, zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení vlivu na životní 

prostředí (snížení hluku a emisí). 

Návrh technického řešení je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích.  

14.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci stavby 
 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zhotovitel stavby je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 

pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

• Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
• Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

• Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
• Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 
• Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 
• Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
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• Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 
• Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
• Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
• NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• NV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 
 

 

 

Předpokládaný počet zhotovitelů: 2 a více (včetně hlavních podzhotovitelů) 

Předpokládaný průměrný počet osob na stavbě:  30 

Předpokládaná doba stavby: 9 měsíců = 189 pracovních dní,  189 x 30 = 5670 osobodní 

 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle 

přílohy č.5 NV č. 591/2006 Sb. při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi, 

které se budou vyskytovat na stavbě II/114, Neveklov - silnice I/3 : 

 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 



Průvodní zpráva                           II/114, Neveklov – I/3                        8/2018 

PDPS 

SUDOP Praha a.s. 24 / 25 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Z výše uvedených údajů vyplývají následující povinnosti pro zadavatele stavby: 

- písemné určení koordinátora BOZP na staveništi 

- doručení oznámení o zahájení prací oblastními inspektorátu práce příslušnému dle místa 

staveniště (OIP pro Středočeský kraj) 

- zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě stavby 

 

14.2 Požární bezpečnost realizované stavby 
 

V souladu s § 41 odst. 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, vzhledem k charakteru 

stavby je požárně bezpečnostní řešení stavby přiměřeně omezeno.  

Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu.  

Oprava silnice souvisejících objektů není požárně nebezpečným prostorem. Projektová 

dokumentace stavby neřeší zabezpečení požární vodou, odběrnými místy. Není navržen prostor 

vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z hlediska 

požární bezpečnosti zvláštní podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 

Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku. Na celé trase komunikace 

bude zajištěn průjezdný profil výšky min. 4,1 m. 

 

 

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

Obecně je možno konstatovat, že stavba bude provedena v souladu s platnými normami a 

předpisy, Technickými a kvalitativními podmínkami. Stejně tak musí vyhovět příslušným předpisům a 

normám i jednotlivé materiály, které budou při realizaci použity. Zejména pak musí být v rámci prací 

přípravných i prováděcích a následně po zprovoznění stavby dodržována Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích a Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

Stavba se negativně nedotýká obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Navržené technické řešení je v souladu s podmínkami vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Civilní obrana 

Z hlediska civilní obrany není nutné mosty vystrojovat stálým zařízením. 

Požární ochrana 

Z hlediska požární ochrany nepředstavuje výstavba oprava silnice a s ním souvisejících  objektů 

žádný zásadní problém. Řešené objekty nepředstavují žádné problémy ve vztahu k ochraně proti vzniku 

požáru.  
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Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Typ zvolených materiálů pro stavbu zajišťují stavbě dostatečnou odolnost proti nepříznivým 

vnějším vlivům. Použité materiály jsou vesměs dobře odolné proti korozi.  

 

  Povodně 

Hladina pro Q 100 nezasahuje na navržené komunikace.  

 

Sesuvy půdy 

V prostoru stavby se nenacházejí lokality, kde byly pozorovány projevy snížené stability.  

 

Poddolování 

Dle údajů geofondu se v oblasti stavby nenacházejí poddolovaná území. 

 

Seizmicita 

Na základě studia získaných archivních podkladů nepředpokládáme v celém plánovaném rozsahu 

stavby zastižení výraznějších zlomových linií, nebo podrcených, mylonitizovaných pásem. 

Zájmové území ve smyslu nespadá do seismické oblasti. 

 

Radon 

Případný výskyt radonu nemá na stavbu vliv. 

 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

S ohledem na typ stavby – oprava komunikace, není v rámci této stavby řešeno.  

 

Záplavová území 

Silniční komunikace II/114 v rekonstruovaném úseku Neveklov - I/3 překračuje úředně stanovené 

záplavové území Janovického potoka. Úsek silnice v tomto místě je vyjmut z opravy. Stavební činnost 

tedy nezasahuje do žádného stanoveného záplavového území, pro stavbu nebude vypracován povodňový 

plán pro období výstavby. 

 

Nakládání s látkami závadnými vodám - plán opatření pro případ havárie 

V období výstavby bude dodavatel stavby nakládat s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu 

v rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody, protože se stavba nachází v bezprostřední blízkosti 

vodních toků. 

Zhotovitel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím 

používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Z tohoto důvodu bude před 

zahájením stavby vyhotoven plán opatření pro případ havárie, který obsahuje náležitosti vyhlášky č. 

450/2005 Sb. v platném znění. 

Plán opatření podléhá odbornému stanovisku správce dotčených vodních toků a následně 

schválení dotčeným vodoprávním úřadem (MěÚ Benešov). Zhotovitel stavby – uživatel závadných látek je 

v případě havarijního úniku povinen postupovat dle schváleného plánu opatření pro případ havárie. 

 

 

 

       Ing. Marek Stádník 


