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1 Identifika ční údaje 

1.1 Označení stavby 

Název stavby:  II/114, Neveklov – I/3  
Místo stavby: Středočeský kraj 
Katastrální území: Neveklov, Neštětice, Jírovice, Tiseň, Tvoršovice, 

Zahrádka u Benešova 
Druh stavby: liniová stavba – oprava silnice II/114 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Stavebník, objednatel stavby 

Zadavatel: Středočeský kraj 
 Zborovská 81/11 
 150 21 Praha 5 
 IČO: 659 93 390 
 
Zakázku zajiš ťuje:                        Krajská správa a údržby silnic Středočeského kraje 
                                                       Zborovská 81/11 
                                                       150 21 Praha 5 
                                                       IČO: 002 34 516 
 

1.3 Projektant PDPS  

 Zhotovitel dokumentace:   SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ 

     se správcem:  SUDOP Praha a.s. 

     a společníky: 

     PUDIS a.s. 

     Dopravoprojekt a.s. 

     VPÚ DECO PRAHA a.s. 

     METROPROJEKT PRAHA a.s. 

 

Zakázku zajiš ťuje:    SUDOP Praha a.s. 

  Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

  IČ 25 79 33 49 
 

 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Hradil 
Asistent hlavní inženýr projektu:  Ing. Marek Stádník 
Projektant SO:  Ing. Adriana Kľocová 
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2 Průzkumy a podklady 

 Pro účely zpracování projektové dokumentace DSP byly použity tyto podklady, průzkumy a 

dokumentace: 

• Technická specifikace zadavatele – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

• Geodetické zaměření, GRID a.s,2/ 2018 

• Diagnostika vozovky, Ing. Pavel Herrmann – RODOS, 4/2018 

• Průzkum inženýrských sítí, SUDOP Praha, 3/2018 

• Mapové podklady 1 : 10 000, 1 : 50 000        

• TP a příslušné ČSN 

• Podmínky orgánů státní správy a zainteresovaných organizací 

 

Normy a předpisy použité ke zpracování části DIO: 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů 
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 

Svislé dopravní značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení, 6.3 Dopravní zařízení 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 133 Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích 
 

3 Stručný popis stavby 
Silnice II/114 v úseku Neveklov – silnice I/3 tvoří základní dopravní napojení obce Neve-

klov na silnici I/3. V širším kontextu zajišťuje silnice II/114 v této oblasti propojení měst Dobříš a 
Benešov (částečně pomoci I/3). Výhledově bude silnice II/114 tvořit přivaděč k dálnici D3. Plá-
nované napojení pomocí MUK Neštětice.  

Rozsah stavby představuje úsek silnice II/114 mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a kři-
žovatkou se silnicí I/3. Začátek úsek opravy silnice II/114 je na okraji obce Neveklov v km ZU 
57,880. Konec úseku je situován v blízkosti napojení silnice II/114 na silnici I/3, tj. na okraji měs-
ta Bystřice - části Jírovice. Přesně se jedná o rozhraní pozemků Středočeského kraje a ŘSD. 
KÚ se tedy nachází v km 68,213. 
  Celková délka opravy silnice II/114 je 10,333 km. 

Z hlediska terminologie stavebního zákona se jedná o stavební úpravy stávající silnice. 
 Předmětem této části dokumentace „SO 110 Dopravní opatření“ je návrh umístění a pro-
vedení provizorního dopravního značení v rámci stavby. 
 Dokumentace byla v průběhu zpracování projednána s KSÚS a Policií Benešov.  
 Se stavebním objektem SO 110 souvisejí prakticky všechny objekty stavby II/114, jejich 
přehled viz část A. Průvodní zpráva. 
 



II/114, Neveklov – I/3  PDPS 

SO 110 – Dopravní opatření  Technická zpráva 

     Str. 4 

4 Dopravní opat ření 
4.1 Obecné požadavky 

Předmětem objektu je provizorní dopravní značení zajišťující a usměrňující provoz na stávající 
silniční síti po dobu dopravních omezení v rámci rekonstrukce II/114 Neveklov – I/3, včetně 
přesměrování dopravy na objízdné trasy během úplných uzavírek stávající pozemní komunikace.  
Veškeré přístupy na staveniště budou opatřeny dopravní značkou B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel 
v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby“. 
Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována dle TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a s ohledem na související technické 
normy a technické podmínky MD. 
Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro 
označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, 
VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a těmto zásadám. Při realizaci musí být rovněž respektovány PPK-PRE 
(Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních 
komunikacích ve správě ŘSD) a další příslušné PPK. 
Svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny v základní velikosti a fólii třídy 1. 
Příčné uzávěry budou provedeny zábranami Z2 se sadami pěti (min. tří) výstražných světel typu 1. 
Podélné uzávěry budou provedeny směrovacími deskami Z4 s odstupy max. 10 m. Retroreflexní 
žlutozelený fluorescenční podklad DZ se provádí z materiálu převyšujícího třídu RA2. 
Zvýrazňovaná značka je z retroreflexního materiálu alespoň třídy RA2. Zvýrazňovaná značka je 
základní velikosti, podkladová tabule je ve tvaru pravoúhlé desky. Přechodné dopravní značení 
bude osazeno na červenobílých pruhovaných sloupcích. Spodní hrana značky bude min. 60 cm 
nad vozovkou a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Vzdálenosti od 
pracovního místa a vzájemné rozestupy osazovaného dopravního značení a zařízení v návrhu 
jednotlivých fází DO na daných lokalitách se řídí TP 66, resp. se pohybuje v rámci jimi povoleného 
rozmezí, i s ohledem na stávající dopravní značení. Stávající trvalé dopravní značení, které je 
v rozporu se značením dočasným, bude odpovídajícím způsobem zneplatněno (přeškrtnuto, 
zakryto či odstraněno). 
Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat 
až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to 
možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím tak, aby DZ nebyly viditelné z žádného 
jízdního směru. Každá značka musí být včas viditelná a její umístění nesmí představovat ohrožení 
pro účastníky silničního provozu. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány 
v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. S pracemi 
na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a 
dopravních zařízení. Přechodná úprava dopravního značení bude instalována po dobu nezbytně 
nutnou pro stanovený účel a poté bezodkladně odstraněna. 
Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. DZ bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo 
pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek. Přechodné 
dopravní značení musí být alespoň 1x denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené 
dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do 
souladu s projektem. Za správné provádění uvedených činností odpovídá zhotovitel přechodného 
značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. 
Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, jsou povinny být 
oblečeny ve výstražném oděvu v provedení dle ČSN EN 20471. 
Zhotovitel je povinen před osazením dopravního opatření zajistit jejich projednání, např. rozhodnutí 
o uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, u příslušných 
silničních správních úřadů. Povinností zhotovitele je zároveň v předstihu informovat místní 
obyvatele, obecní úřady, Polici ČR, Záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor o postupu 
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prací, o uzávěrách a omezení dopravy. Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech 
okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů složkami IZS. 
V případě využití jiných variant než jsou uvedeny v PD, musí zhotovitel přizpůsobit dopravní 
opatření i harmonogram výstavby. 
 

4.2 Úplné uzavírky a objízdné trasy 

Během provádění stavby bude vyloučen silniční provoz ve všech třech úsecích stavby. Uzavření 
úseků nemůže být současně.  
 

4.3 Dopravní opat ření  

4.3.1 1. úsek – km 57,880 (ZÚ) až cca 61,030 (k řižovatka sm ěr Nešt ětice) 
Po dobu uzavírky části silnice II/114 bude objízdná trasa od I/3 na Neveklov vedena přes 
Konopiště, Vatěkov, pak přes Přibyšice a Neštětice až do Neveklova kde se opět napojí na silnici 
II/114. Objízdná trasa od směru Neveklov směr I/3  bude vedena přes obce Dlouhá Lhota, 
Bezejovice a Nesvačily. Z obce Tisem do Neveklova bude doprava vedena přes Neštětice a 
z Neveklova do Tismu bude doprava vedena přes Dlouhou Lhotu a Tvoršovice. Trasa bude 
vyznačena přenosným svislým dopravním značením – značky IS 11b, c a IP 22. 
Podrobněji viz výkresová příloha č. 2.1. 
 

4.3.2 2. úsek – km cca 61,030 (k řižovatka sm ěr Nešt ětice) až cca 63,060 (Tisem)  
Po dobu uzavírky části silnice II/114 bude objízdná trasa od I/3 na Neveklov vedena přes Kono-
piště, Vatěkov, pak přes Přibyšice a Neštětice a až do Neveklova kde se opět napojí na silnici 
II/114. Objízdná trasa od směru Neveklov směr I/3  bude vedena přes obce Dlouhá Lhota, Be-
zejovice a Nesvačily. Z obce Tisem do Neveklova bude doprava vedena přes Přibyšice. A 
z Neveklova do Tismu bude doprava vedena přes Dlouhou Lhotu a Tvoršovice. Trasa bude vy-
značena přenosným svislým dopravním značením – značky IS 11b, c a IP 22. 
Podrobněji viz výkresová příloha č. 2.2. 
 

4.3.3 3. úsek – km cca 63,060 (Tisem) až cca 68,213  (KÚ) (krom ě úseku 64,380 – 
64,609, který není sou částí stavby) 

Po dobu uzavírky části silnice II/114 bude objízdná trasa od I/3 na Neveklov vedena přes Kono-
piště, Vatěkov, pak přes Přibyšice a Neštětice a až do Neveklova kde se opět napojí na silnici 
II/114. Objízdná trasa od směru Neveklov směr I/3  bude vedena přes obce Dlouhá Lhota, Be-
zejovice a Nesvačily. Úplná uzavírka silnice bude od obce Tisem až do km 66,00. Zbylý úsek 
silnice bude opravován po polovinách. Ty budou rozděleny na kratší úseky a budou řízeny po-
mocí SSZ. Trasa bude vyznačena přenosným svislým dopravním značením – značky IS 11b, c 
a IP 22. 
Podrobněji viz výkresová příloha č. 2.3. 

5 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci na staveništích 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zákla-
dě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je 
povinen pravideln ě kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 
výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 
podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a 
jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. 
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místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 
dokumentům týkajících se střetu se silniční dopravou.  

Pro dopravní stavby zadávané ŘSD ČR jsou platné „Základní bezpečnostní standardy zá-
vazné na stavbách ŘSD ČR“, jejichž opakované neplnění ze strany zhotovitele stavby posuzuje 
ŘSD ČR jako neplnění smlouvy se zhotovitelem stavby. 

   

Pro zvýšení celkové úrovně péče o BOZP na dopravních stavbách ŘSD ČR jsou stanoveny 
uvedeným dokumentem bezpečnostní standardy v následujících oblastech: 
-  zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
- používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 
- používání ochranných přileb, ochranných pracovních oděvů (vest) s vysokou viditelností 
- používání osobního bezpečnostního zajištění pro práce na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky (pokud nelze zajistit kolektivní ochranu) 
- používání ostatních OOPP dle stanovených rizik pracovních činností 
- kolektivní zajištění prací na racovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- provádění výkopů a jejich zabezpečení  
- používání elektrických zařízení 
- práce v blízkosti inženýrských sítí 
- požadavky na dopravní a přístupové cesty pro pěší, žebříky, zajištění otvorů a prohlubní 
- dodržování zásad při realizaci staveb ve střetu s veřejností 
- skladování materiálu 
- Zajištění celkového pořádku na stavbě včetně odpadového hospodářství 
- vedení dokumentace BOZP jako základní předpoklad systémového řízení BOZP dle ČSN 
OHSAS 18001 
 
Některé základní právní předpisy související s BOZP na stavbách ŘSD ČR: 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti (v plat-
ném znění)nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). (v platném znění) 
Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích (v platném znění) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (v platném znění) 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
(v platném znění) 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů (v platném znění) 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (v platném znění) 
TP 66 – technické podmínky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (MD 
ČR) 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění) 

6 Závěr  
Tuto dokumentaci nelze použít jako dokumentaci RDS.   
Před zahájením realizace stavby je nutno provést aktualizaci dokumentace dopravního 
opatření. Aktualizace je nutná vzhledem k možným změnám, jak v právní tak technicko-
kvalitativní oblasti pro provádění DO, ke kterým může dojít v době mezi zpracováním 
návrhu a samotnou realizací dokumentace. 
Před realizací je nutné požádat o stanovení užití místní nebo přechodné úpravy provo-
zu. Stanovení vydává příslušný orgán statní správy, ve smyslu ustanovení § 77 zákona 
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č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých záko-
nů. 
 
 
V Praze, červen 2018                                                                                       Ing. Adriana Kľocová 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00  Praha 3 
t: +420 267 094 109, m: +420 703 462 465 

e-mail: adriana.klocova@sudop.cz  
 


