


3.1.1 Datum: 25.10.2018 Čas:

Soupis objektů

13:17:50

Strana: 1Aspe

Stavba: 18-019.202 - II/114, Neveklov – I/3, PDPS

Varianta: PDPS - základní

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC Objekt

000 Vedlejší a ostatní náklady

000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Silnice II/114

SO 101.01 Propustek km 58,450 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.02 Propustek km 58,937 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.03 Propustek km 59,251 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.04 Propustek km 59,355 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.05 Propustek km 60,401 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.06 Propustek km 60,500 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.07 Propustek km 61,374 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.08 Propustek km 61,929 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.09 Propustek km 63,040 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.10 Propustek km 63,266 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.11 Propustek km 64,114 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.12 Propustek km 64,178 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.13 Propustek km 64,263 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.14 Propustek km 64,825 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.15 Propustek km 65,209 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.16 Propustek km 65,929 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.17 Propustek km 67,814 _ _ _ _ _ _ _

SO 101.18 Propustek km 68,231 _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Pozemní komunikace _ _ _ _ _ _ _

SO 102 Zastávka BUS v km 62,950

SO 102 Zastávka BUS v km 62,950 _ _ _ _ _ _ _

SO 110 Dopravní opatření

SO 110 Dopravní opatření _ _ _ _ _ _ _

SO 111 Dopravní značení

SO 111 Dopravní značení _ _ _ _ _ _ _
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/114, Neveklov – I/3, PDPS

000

Objekt: 000

Stavba: 18-019.202

SOUPIS PRACÍ
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
000
000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02710R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ 9 783 276,300 ____________ ____________

Opravy komunikací užívných během stavby, 15% z celkové ceny

65221842*0.15=9 783 276.300 [A]

2 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ____________ ____________

Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu dle požadavků 
dotačního programu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Marcel MalíkVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, 130 80Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:

Pozemní komunikace

Silnice II/114

Rozpočet:

II/114, Neveklov – I/3, PDPS

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 18-019.202

SOUPIS PRACÍ
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Pozemní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 22 300,375 ____________ ____________

stržení drnu nezpevné krajnice tl. 15-20 cm a pročistění stávajících příkopů od 
nánosů

2*0,25*0,75*19025=7 134.375 [A]
2*0,5*15166=15 166.000 [B]

Celkem: A+B=22 300.375 [C]

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 12 151,837 ____________ ____________

odfrézovaný material

úsek 1 - 2,2*0,12*12014.63=3 171.862 [A]
úsek 2 - 2.2*0,12*26645.25=7 034.346 [B]
úsek 4 - 2.2*0.05*8022.93=882.522 [C]
úsek 5 - 2.2*0.04*6583.74=579.369 [D]
úsek 6 - 2.2*0.08*2748.51=483.738 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=12 151.837 [F]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 14 268,750 ____________ ____________

stržení drnu nezpevné krajnice tl. 15-20 cm

0,75*19025=14 268.750 [A]

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5 523,564 ____________ ____________
tloušťka frézované vrstvy dle výsledků diagnostiky vozovky (40-120 mm)
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Pozemní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsek 1 - 0,12*12014.63=1 441.756 [A]
úsek 2 - 0,12*26645.25=3 197.430 [B]
úsek 4 - 0.05*8022.93=401.147 [C]
úsek 5 - 0.04*6583.74=263.350 [D]
úsek 6 - 0.08*2748.51=219.881 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 523.564 [F]

5 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 15 166,000 ____________ ____________
pročistění stávajících příkopů od nánosů

15166=15 166.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 28,500 ____________ ____________

podklad pod dlážděnné ostrůvky

7 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 14 268,750 ____________ ____________

zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem tl. 0,15 m

0,75*19025=14 268.750 [A]

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 141 220,500 ____________ ____________
PS-CP 0,35 kg/m2

úsek 1 - 2*12014.63=24 029.260 [A] 
úsek 2 - 3*26645.25=79 935.750 [B] 
úsek 3 - 9128.87=9 128.870 [C] 
úsek 4 - 2*8022.93=16 045.860 [D] 
úsek 5 - 6583.74=6 583.740 [E]
úsek 6 - 2*2748.51=5 497.020 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=141 220.500 [G]

9 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 65 143,930 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Pozemní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11, 50/70

úsek 1 - 12014.63 =12 014.630 [A]
úsek 2 - 26645.25  =26 645.250 [B]
úsek 3 - 9128.87  =9 128.870 [C]
úsek 4 - 8022.93   =8 022.930 [D] 
úsek 5 - 6583.74   =6 583.740 [E]
úsek 6 - 2748.51    =2 748.510 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65 143.930 [G]

10 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 37 416,690 ____________ ____________
ACL 16, 50/70

úsek 2 - 26645.25  =26 645.250 [A]
úsek 4 - 8022.93  =8 022.930 [B]
úsek 6 - 2748.51  =2 748.510 [C]

Celkem: A+B+C=37 416.690 [D]

11 574D87 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 90MM M2 12 014,630 ____________ ____________
ACL 22, 50/70

úsek 1 - 12014.63 =12 014.630 [A]

12 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
70MM

M2 26 645,250 ____________ ____________

ACP 22, 50/70

úsek 2 - 26645.25=26 645.250 [A]

13 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA

M2 28,500 ____________ ____________

dlažba dlážděnných ostrůvků tl. 6 cm, včetně lože a vyspárování

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Pozemní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 421,000 ____________ ____________

demontáž stávajících svodidel

421=421.000 [A]

15 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 421,000 ____________ ____________

min. uroveň zadržení H1 (v prostoru serpentin pak ocelové svodidlo se spodní 
pásnicí proti podjetí motorkářem)

421=421.000 [A]

16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 790,000 ____________ ____________
790=790.000 [A]

17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 770,000 ____________ ____________
770=770.000 [A]

18 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 72,000 ____________ ____________
72=72.000 [A]

19 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 426,000 ____________ ____________
zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou

426=426.000 [A]

20 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
100MM2

M 426,000 ____________ ____________

zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou

426=426.000 [A]

21 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 9 128,870 ____________ ____________
úsek 3 - 9128.87  =9 128.870 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Pozemní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, 130 80Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:

Propustek km 58,450

Silnice II/114

Rozpočet:

II/114, Neveklov – I/3, PDPS

SO 101.01

Objekt: SO 101

Stavba: 18-019.202

SOUPIS PRACÍ
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 58,450

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 391,018 ____________ ____________

8,8*2,5+205,01*1,8=391.018 [A]

2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

3 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 5 091,110 ____________ ____________
Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 000,000 ____________ ____________

2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 205,011 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+3,00*2,60*0,15+3,15*3,05*0,15=5.011 [A]
prohloubení příkopu 2*50*2*0,5*2=200.000 [B]
Celkem: A+B=205.011 [C]

6 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 1,820 ____________ ____________
11,01*1,102*0,15=1.820 [B]

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 30,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

30=30.000 [A]

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 33,525 ____________ ____________
11,01*2,10*1,45=33.525 [A]

9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 2,309 ____________ ____________
(2,60+3,00+2,60)*0,30*0,30+(3,15+3,05+3,15)*0,30*0,30+2*1,14*0,40*0,80=2.309 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 58,450

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30,00*1,20*0,25=9.000 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,295 ____________ ____________
štěrkodrť

33,53-3,14*0,35*0,35*11,01=29.295 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,149 ____________ ____________
štěrkodrť

3,14*0,8*11,01*0,15=4.149 [A]

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

15 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 200,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00*0,20=200.000 [A]

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 4,431 ____________ ____________

podkladní beton

3,00*2,60*0,15+11,01*1,102*0,15+3,15*3,05*0,15=4.431 [A]

19 272313 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,730 ____________ ____________
 pasy pod šikmými čely
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 58,450

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,14*0,40*0,80=0.730 [A]

20 272313 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3,860 ____________ ____________
betonový práh dlažby

(2,60+3,00+2,60)*0,30*0,30+(3,15+3,05+3,15)*0,30*0,30+2*1,14=3.860 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 5,011 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+3,00*2,60*0,15+3,15*3,05*0,15=5.011 [A]

22 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3,300 ____________ ____________
1,2*11*0,25=3.300 [A]

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,011 ____________ ____________
2*4,00*2,00*0,15+3,00*2,60*0,15+3,15*3,05*0,15=5.011 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 36,000 ____________ ____________

30,00*1,20=36.000 [A]

25 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 36,000 ____________ ____________
30,00*1,20=36.000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
26 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 36,157 ____________ ____________

3,14*0,6*11,01+11,01*1,40=36.157 [A]
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 58,450

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 36,157 ____________ ____________

3,14*0,6*11,01+11,01*1,40=36.157 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
28 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 11,010 ____________ ____________

11,01=11.010 [A]

29 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 11,010 ____________ ____________
11,01=11.010 [A]

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 11,010 ____________ ____________
11,01=11.010 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 2,400 ____________ ____________

zešikmení čel

2,4=2.400 [A]

32 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,800 ____________ ____________
8,8=8.800 [A]

33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,600 ____________ ____________
2,6=2.600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Strana: 6
3.6.1.7

II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 58,450

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 58,937

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 6,125 ____________ ____________
17,5*0,35=6.125 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [A]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,710 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,80+1,00)*0,75*0,30=0.855 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+1,80+1,00)*0,75*0,30=0.855 [B]
Celkem: A+B=1.710 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,750 ____________ ____________
17,5*0,10=1.750 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,375 ____________ ____________
17,50*0,25=4.375 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5,700 ____________ ____________

krajnice u vtoku:  (1,00+1,80+1,00)*0,75=2.850 [A]                                                                      
krajnice u výtoku:  (1,00+1,80+1,00)*0,75=2.850 [B]
Celkem: A+B=5.700 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 5,700 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,80+1,00)*0,75=2.850 [A]                                                                     
krajnice u výtoku: (1,00+1,80+1,00)*0,75=2.850 [B]
Celkem: A+B=5.700 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,440 ____________ ____________

vtok 1,80*0,20*2 =0.720 [A]
výtok 1,80*2*0.2 =0.720 [B]
Celkem: A+B=1.440 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 5,400 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 0,50*0,90*2+0,90*1,00*2 =2.700 [A]
výtok 0,50*0,90*2+0,90*1,00*2 =2.700 [B]
Celkem: A+B=5.400 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 10,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,000 ____________ ____________
20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 5,400 ____________ ____________

vtok 0,50*0,90*2+0,90*1,00*2 =2.700 [A]
výtok 0,50*0,90*2+0,90*1,00*2 =2.700 [B]
Celkem: A+B=5.400 [C]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,440 ____________ ____________

vtok 1,80*0,20*2 =0.720 [A]
výtok 1,80*2*0.2 =0.720 [B]
Celkem: A+B=1.440 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 5,400 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 0,50*0,90*2+0,90*1,00*2=2.700 [A] 
výtok 0,50*0,90*2+0,90*1,00*2=2.700 [B]
Celkem: A+B=5.400 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 59,251

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 389,596 ____________ ____________

8,8*2,5+204,22*1,8=389.596 [B]

2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

3 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 5 091,110 ____________ ____________
Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 000,000 ____________ ____________

2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 204,215 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,70*2,20*0,15=4.215 [A]
prohloubení příkopu 2*50*2*0,5*2=200.000 [B]
Celkem: A+B=204.215 [C]

6 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 1,850 ____________ ____________
11,19*1,102*0,15=1.850 [B]

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 30,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

30=30.000 [A]

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 34,074 ____________ ____________
11,19*2,10*1,45=34.074 [A]

9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 7,200 ____________ ____________
(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,20+2,70+2,20)*0,30*0,30+2*1,14*0,40*0,80=7.200 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 ____________ ____________
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30,00*1,20*0,25=9.000 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,766 ____________ ____________
štěrkodrť

34,07-3,14*0,35*0,35*11,19=29.766 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,162 ____________ ____________
štěrkodrť

3,14*0,6*11,19*0,15=3.162 [A]

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

15 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 200,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00*0,20=200.000 [A]

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 3,665 ____________ ____________

podkladní beton

2,20*2,80*0,15+11,19*1,102*0,15+2,70*2,20*0,15=3.665 [A]

19 272313 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,730 ____________ ____________
 pasy pod šikmými čely
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*1,14*0,40*0,80=0.730 [A]

20 272313 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3,567 ____________ ____________
betonový práh dlažby

(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,20+2,70+2,20)*0,30*0,30+2*1,14=3.567 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 4,215 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,70*2,20*0,15=4.215 [A]

22 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3,300 ____________ ____________
1,2*11*0,25=3.300 [A]

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,215 ____________ ____________
2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,70*2,20*0,15=4.215 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 36,000 ____________ ____________

30,00*1,20=36.000 [A]

25 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 36,000 ____________ ____________
30,00*1,20=36.000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
26 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 36,748 ____________ ____________

3,14*0,6*11,19+11,19*1,40=36.748 [A]
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27 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 36,748 ____________ ____________

3,14*0,6*11,19+11,19*1,40=36.748 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
28 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 11,190 ____________ ____________

11,19=11.190 [A]

29 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 11,190 ____________ ____________
11,19=11.190 [A]

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 11,190 ____________ ____________
11,19=11.190 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 2,400 ____________ ____________

zešikmení čel

2*1,2=2.400 [A]

32 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,800 ____________ ____________
8,8=8.800 [A]

33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,600 ____________ ____________
2,6=2.600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 8,750 ____________ ____________
25*0,35=8.750 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [A]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 2,026 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75*0,30=1.013 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75*0,30=1.013 [B]
Celkem: A+B=2.026 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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SO 101

SO 101.04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 2,500 ____________ ____________
25*0,10=2.500 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,250 ____________ ____________
25*0,25=6.250 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,750 ____________ ____________

krajnice u vtoku:  (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [A]                                                                      
krajnice u výtoku:  (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [B]
Celkem: A+B=6.750 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,750 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [A]                                                                     
krajnice u výtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [B]
Celkem: A+B=6.750 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 2,500 ____________ ____________

vtok 2,50*0,30+0,20*2,50 =1.250 [A]
výtok 2,50*0,3+0,20*2,50 =1.250 [B]
Celkem: A+B=2.500 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 5,220 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 1,00*0,30*2+0,90*1,00*2=2.400 [A] 
výtok 1,70*0,30*2+0,90*1,00*2=2.820 [B]
Celkem: A+B=5.220 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 13,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

13=13.000 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 13,000 ____________ ____________
13=13.000 [A]

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13,000 ____________ ____________
13=13.000 [A]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 5,220 ____________ ____________

vtok 1,00*0,30*2+0,90*1,00*2=2.400 [A] 
výtok 1,70*0,30*2+0,90*1,00*2=2.820 [B]
Celkem: A+B=5.220 [C]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 2,500 ____________ ____________

vtok 2,50*0,30+0,20*2,50 =1.250 [A]
výtok 2,50*0,3+0,20*2,50 =1.250 [B]
Celkem: A+B=2.500 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 5,220 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 1,00*0,30*2+0,90*1,00*2=2.400 [A] 
výtok 1,70*0,30*2+0,90*1,00*2=2.820 [B]
Celkem: A+B=5.220 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 8,050 ____________ ____________
23*0,35=8.050 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [A]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 2,296 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75*0,30=1.148 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75*0,30=1.148 [B]
Celkem: A+B=2.296 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 2,300 ____________ ____________
23*0,10=2.300 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,750 ____________ ____________
23*0,25=5.750 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7,650 ____________ ____________

krajnice u vtoku:  (1,00+3,10+1,00)*0,75=3.825 [A]                                                                      
krajnice u výtoku:  (1,00+3,10+1,00)*0,75=3.825 [B]
Celkem: A+B=7.650 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 7,650 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75=3.825 [A]                                                                     
krajnice u výtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75=3.825 [B]
Celkem: A+B=7.650 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,410 ____________ ____________

vtok 3,10*0,20+0,30*3,10 =1.550 [A]
výtok 3,10*0,2+0,40*3,10 =1.860 [B]
Celkem: A+B=3.410 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 8,531 ____________ ____________
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vtok 1,80*0,50*2+1,30*0,90*2+0,2*3,1*2=5.380 [A] 
výtok 1,70*0,50*2+1,30*0,90*0,2*3,1*2=3.151 [B]
Celkem: A+B=8.531 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 15,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

15=15.000 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 15,000 ____________ ____________
15=15.000 [A]

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 15,000 ____________ ____________
15=15.000 [A]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 8,531 ____________ ____________

vtok 1,80*0,50*2+1,30*0,90*2+0,2*3,1*2=5.380 [A] 
výtok 1,70*0,50*2+1,30*0,90*0,2*3,1*2=3.151 [B]
Celkem: A+B=8.531 [C]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 3,410 ____________ ____________

vtok 3,10*0,20+0,30*3,10 =1.550 [A]
výtok 3,10*0,2+0,40*3,10 =1.860 [B]
Celkem: A+B=3.410 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 8,531 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 1,80*0,50*2+1,30*0,90*2+0,2*3,1*2=5.380 [A] 
výtok 1,70*0,50*2+1,30*0,90*0,2*3,1*2=3.151 [B]
Celkem: A+B=8.531 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 4,200 ____________ ____________
12*0,35=4.200 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [A]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,395 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,20+1,00)*0,75*0,30=0.720 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+1,00+1,00)*0,75*0,30=0.675 [B]
Celkem: A+B=1.395 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,200 ____________ ____________
12*0,10=1.200 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,000 ____________ ____________
12*0,25=3.000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4,650 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,20+1,00)*0,75=2.400 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+1,00+1,00)*0,75=2.250 [B]
Celkem: A+B=4.650 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 4,650 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,20+1,00)*0,75=2.400 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+1,00+1,00)*0,75=2.250 [B]
Celkem: A+B=4.650 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,100 ____________ ____________
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vtok 1,00*0,20+0,30*1,00 =0.500 [A]
výtok 1,20*0,2+0,30*1,20 =0.600 [B]
Celkem: A+B=1.100 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 1,586 ____________ ____________

vtok 0,40*0,20*2+1,00*0,90=1.060 [A] 
výtok 1,0*0,20*2+0,7*0,90*0,2=0.526 [B]
Celkem: A+B=1.586 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 13,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

13=13.000 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 13,000 ____________ ____________
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13=13.000 [A]

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13,000 ____________ ____________
13=13.000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 1,586 ____________ ____________

vtok 0,40*0,20*2+1,00*0,90=1.060 [A] 
výtok 1,0*0,20*2+0,7*0,90*0,2=0.526 [B]
Celkem: A+B=1.586 [C]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,100 ____________ ____________

vtok 1,00*0,20+0,30*1,00 =0.500 [A]
výtok 1,20*0,2+0,30*1,20 =0.600 [B]
Celkem: A+B=1.100 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 1,586 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 0,40*0,20*2+1,00*0,90=1.060 [A] 
výtok 1,0*0,20*2+0,7*0,90*0,2=0.526 [B]
Celkem: A+B=1.586 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 394,312 ____________ ____________

8*2,5+204,34*1,8+2,6*2,5=394.312 [B]

2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

3 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 5 091,110 ____________ ____________
Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 000,000 ____________ ____________

2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 204,344 ____________ ____________

2*4,00*2,40*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=4.344 [A]
prohloubení příkopu 2*50*2*0,5*2=200.000 [B]
Celkem: A+B=204.344 [C]

6 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 1,747 ____________ ____________
10,57*1,102*0,15=1.747 [B]

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 30,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

30=30.000 [A]

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 34,074 ____________ ____________
11,19*2,10*1,45=34.074 [A]

9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,972 ____________ ____________
(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,00+2,80+1,80)*0,30*0,30+2*1,14*0,40*0,80=1.972 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 ____________ ____________
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30,00*1,20*0,25=9.000 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,039 ____________ ____________
štěrkodrť

32,92-3,77*0,35*0,35*10,57=28.039 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,073 ____________ ____________
štěrkodrť

3,67*0,7*10,57*0,15=4.073 [A]

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

15 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 200,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00*0,20=200.000 [A]

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,507 ____________ ____________

podkladní beton

1,6*2,80*0,15+10,57*1,1*0,1+1,6*2,80*0,15=2.507 [A]

19 272313 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,512 ____________ ____________
 pasy pod šikmými čely
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2*0,4*0,8*0,80=0.512 [A]

20 272313 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 7,200 ____________ ____________
betonový práh dlažby

(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,00+2,80+1,80)*0,30*0,30+2*1,14=7.200 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3,864 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]

22 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3,300 ____________ ____________
1,2*11*0,25=3.300 [A]

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,864 ____________ ____________
2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 36,000 ____________ ____________

30,00*1,20=36.000 [A]

25 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 36,000 ____________ ____________
30,00*1,20=36.000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
26 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 34,712 ____________ ____________

3,14*0,6*10,57+10,57*1,40=34.712 [A]
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27 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 34,712 ____________ ____________

3,14*0,6*10,57+10,57*1,40=34.712 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
28 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 11,570 ____________ ____________

11,57=11.570 [A]

29 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 11,810 ____________ ____________
11,81=11.810 [A]

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 11,810 ____________ ____________
11,81=11.810 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 2,400 ____________ ____________

zešikmení čel

2*1,2=2.400 [A]

32 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,800 ____________ ____________
8,8=8.800 [A]

33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,600 ____________ ____________
2,6=2.600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 395,448 ____________ ____________

203,86*1,8+8,8*2,5+2,6*2,5=395.448 [B]

2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

3 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 5 091,110 ____________ ____________
Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 000,000 ____________ ____________

2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 203,864 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]
prohloubení příkopu 2*50*2*0,5*2=200.000 [B]
Celkem: A+B=203.864 [C]

6 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 1,787 ____________ ____________
10,81*1,102*0,15=1.787 [B]

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 30,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

30=30.000 [A]

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 32,916 ____________ ____________
10,81*2,10*1,45=32.916 [A]

9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,972 ____________ ____________
(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,00+2,80+1,80)*0,30*0,30+2*1,14*0,40*0,80=1.972 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 ____________ ____________
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30,00*1,20*0,25=9.000 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,762 ____________ ____________
štěrkodrť

32,92-3,14*0,35*0,35*10,81=28.762 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,055 ____________ ____________
štěrkodrť

3,14*0,6*10,81*0,15=3.055 [A]

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

15 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 200,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00*0,20=200.000 [A]

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 3,305 ____________ ____________

podkladní beton

2,20*2,80*0,15+10,81*1,102*0,15+1,80*2,20*0,15=3.305 [A]

19 272313 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,730 ____________ ____________
 pasy pod šikmými čely
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2*1,14*0,40*0,80=0.730 [A]

20 272313 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3,522 ____________ ____________
betonový práh dlažby

(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,00+2,80+1,80)*0,30*0,30+2*1,14=3.522 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3,864 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]

22 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3,300 ____________ ____________
1,2*11*0,25=3.300 [A]

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,864 ____________ ____________
2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 36,000 ____________ ____________

30,00*1,20=36.000 [A]

25 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 36,000 ____________ ____________
30,00*1,20=36.000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
26 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 35,500 ____________ ____________

3,14*0,6*10,81+10,81*1,40=35.500 [A]
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27 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 35,500 ____________ ____________

3,14*0,6*10,81+10,81*1,40=35.500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
28 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 10,810 ____________ ____________

10,81=10.810 [A]

29 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,810 ____________ ____________
10,81=10.810 [A]

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,810 ____________ ____________
10,81=10.810 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 2,400 ____________ ____________

zešikmení čel

2*1,2=2.400 [A]

32 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,800 ____________ ____________
8,8=8.800 [A]

33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,600 ____________ ____________
2,6=2.600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 4,550 ____________ ____________
13*0,35=4.550 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 25,500 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25+2,5*2*1,5=25.500 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,846 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,10+1,00)*0,75*0,30=0.923 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,10+1,00)*0,75*0,30=0.923 [B]
Celkem: A+B=1.846 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3
3.6.1.7

II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 63,040

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 2,415 ____________ ____________

římsy

0,54+0,5*2,5*1,5=2.415 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,300 ____________ ____________
13*0,10=1.300 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,250 ____________ ____________
13*0,25=3.250 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,150 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,10+1,00)*0,75=3.075 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,10+1,00)*0,75=3.075 [B]
Celkem: A+B=6.150 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,150 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,10+1,00)*0,75=3.075 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,10+1,00)*0,75=3.075 [B]
Celkem: A+B=6.150 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,480 ____________ ____________
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vtok 1,20*0,15+0,15*1,20 =0.360 [A]
výtok 2,80*0,2+0,20*2,80 =1.120 [B]
Celkem: A+B=1.480 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,400 ____________ ____________
výtok 3,4=3.400 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 10,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

10=10.000 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,000 ____________ ____________
10=10.000 [A]
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20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,000 ____________ ____________
10=10.000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 3,400 ____________ ____________

výtok 3,4=3.400 [A]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,480 ____________ ____________

vtok 1,20*0,15+0,15*1,20 =0.360 [A]
výtok 2,80*0,2+0,20*2,80 =1.120 [B]
Celkem: A+B=1.480 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 3,400 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

výtok 3,4=3.400 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 4,550 ____________ ____________
13*0,35=4.550 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 27,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25+3*2*1,5=27.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,868 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75*0,30=0.788 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75*0,30=1.080 [B]
Celkem: A+B=1.868 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 2,790 ____________ ____________

římsy

0,54+0,5*3*1,5=2.790 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,300 ____________ ____________
13*0,10=1.300 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,250 ____________ ____________
13*0,25=3.250 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,225 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75=2.625 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75=3.600 [B]
Celkem: A+B=6.225 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,225 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75=2.625 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75=3.600 [B]
Celkem: A+B=6.225 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,480 ____________ ____________
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vtok 1,20*0,15+0,15*1,20 =0.360 [A]
výtok 2,80*0,2+0,20*2,80 =1.120 [B]
Celkem: A+B=1.480 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 2,600 ____________ ____________
výtok 2,6=2.600 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 9,500 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

9,5=9.500 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 9,500 ____________ ____________
9,5=9.500 [A]
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20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 9,500 ____________ ____________
9,5=9.500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 2,600 ____________ ____________

výtok 2,6=2.600 [A]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,480 ____________ ____________

vtok 1,20*0,15+0,15*1,20 =0.360 [A]
výtok 2,80*0,2+0,20*2,80 =1.120 [B]
Celkem: A+B=1.480 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 2,600 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

výtok 2,6=2.600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 3,850 ____________ ____________
11*0,35=3.850 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,553 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,90+1,00)*0,75*0,30=0.878 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+1,00+1,00)*0,75*0,30=0.675 [B]
Celkem: A+B=1.553 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,100 ____________ ____________
11*0,10=1.100 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,750 ____________ ____________
11*0,25=2.750 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5,175 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,90+1,00)*0,75=2.925 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+1,00+1,00)*0,75=2.250 [B]
Celkem: A+B=5.175 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 5,175 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,90+1,00)*0,75=2.925 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+1,00+1,00)*0,75=2.250 [B]
Celkem: A+B=5.175 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,103 ____________ ____________
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vtok 1,90*0,17+0,20*1,90 =0.703 [A]
výtok  1,00*0,2+0,20*1,00 =0.400 [B]
Celkem: A+B=1.103 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 1,600 ____________ ____________

vtok 0,7=0.700 [B]
výtok 0,9=0.900 [A]
Celkem: B+A=1.600 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 13,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

13=13.000 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 13,000 ____________ ____________
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13=13.000 [A]

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13,000 ____________ ____________
13=13.000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 1,600 ____________ ____________

vtok 0,7=0.700 [B]
výtok 0,9=0.900 [A]
Celkem: B+A=1.600 [C]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,103 ____________ ____________

vtok 1,90*0,17+0,20*1,90 =0.703 [A]
výtok  1,00*0,2+0,20*1,00 =0.400 [B]
Celkem: A+B=1.103 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 1,600 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 0,7=0.700 [B]
výtok 0,9=0.900 [A]
Celkem: B+A=1.600 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 4,550 ____________ ____________
13*0,35=4.550 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,868 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75*0,30=0.788 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75*0,30=1.080 [B]
Celkem: A+B=1.868 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,300 ____________ ____________
13*0,10=1.300 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,250 ____________ ____________
13*0,25=3.250 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,225 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75=2.625 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75=3.600 [B]
Celkem: A+B=6.225 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,225 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75=2.625 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75=3.600 [B]
Celkem: A+B=6.225 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,480 ____________ ____________
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vtok 1,20*0,15+0,15*1,20 =0.360 [A]
výtok  2,80*0,2+0,20*2,80 =1.120 [B]
Celkem: A+B=1.480 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,100 ____________ ____________

vtok 0,5=0.500 [B]
výtok 2,6=2.600 [A]
Celkem: B+A=3.100 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 33,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

33=33.000 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 33,000 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 64,178

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

33=33.000 [A]

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 33,000 ____________ ____________
33=33.000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 3,100 ____________ ____________

vtok 0,5=0.500 [B]
výtok 2,6=2.600 [A]
Celkem: B+A=3.100 [C]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,480 ____________ ____________

vtok 1,20*0,15+0,15*1,20 =0.360 [A]
výtok  2,80*0,2+0,20*2,80 =1.120 [B]
Celkem: A+B=1.480 [C]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 3,100 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 0,5=0.500 [B]
výtok 2,6=2.600 [A]
Celkem: B+A=3.100 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, 130 80Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:
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Silnice II/114
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 64,263

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 6,388 ____________ ____________
18,25*0,35=6.388 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,868 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75*0,30=0.788 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75*0,30=1.080 [B]
Celkem: A+B=1.868 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,825 ____________ ____________
18,25*0,10=1.825 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,563 ____________ ____________
18,25*0,25=4.563 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,225 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75=2.625 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75=3.600 [B]
Celkem: A+B=6.225 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,225 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+1,50+1,00)*0,75=2.625 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,80+1,00)*0,75=3.600 [B]
Celkem: A+B=6.225 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3,120 ____________ ____________

vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,120 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 29,670 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

29,67=29.670 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 29,670 ____________ ____________
29,67=29.670 [A]

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 29,670 ____________ ____________
29,67=29.670 [A]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 5,000 ____________ ____________

výtok 5*1,0=5.000 [A]

22 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 3,120 ____________ ____________

vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

23 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 
PÍSKEM

M2 3,870 ____________ ____________

čela propustku

3,87=3.870 [A]

24 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 5,000 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

výtok 5*1,0=5.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 64,825

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 5,572 ____________ ____________
15,92*0,35=5.572 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,958 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,40+1,00)*0,75*0,30=0.990 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,30+1,00)*0,75*0,30=0.968 [B]
Celkem: A+B=1.958 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,592 ____________ ____________
15,92*0,10=1.592 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,980 ____________ ____________
15,92*0,25=3.980 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,525 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,40+1,00)*0,75=3.300 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,30+1,00)*0,75=3.225 [B]
Celkem: A+B=6.525 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,525 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,40+1,00)*0,75=3.300 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,30+1,00)*0,75=3.225 [B]
Celkem: A+B=6.525 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 2,660 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 2,4*0,15=0.360 [A]
výtok 2,30*1,00=2.300 [B]
Celkem: A+B=2.660 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,120 ____________ ____________
vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 10,240 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

10,24=10.240 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,240 ____________ ____________
10,24=10.240 [A]
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20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,240 ____________ ____________
10,24=10.240 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2 2,660 ____________ ____________

vtok 2,4*0,15=0.360 [A]
výtok 2,30*1,00=2.300 [B]
Celkem: A+B=2.660 [C]

22 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 
PÍSKEM

M2 8,160 ____________ ____________

čela propustku

8,16=8.160 [A]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 1,500 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 1,5*1,0=1.500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 65,209

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 393,448 ____________ ____________

8*2,5+203,86*1,8+2,6*2,5=393.448 [B]

2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

3 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 5 091,110 ____________ ____________
Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 000,000 ____________ ____________

2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 203,864 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]
prohloubení příkopu 2*50*2*0,5*2=200.000 [B]
Celkem: A+B=203.864 [C]

6 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 1,717 ____________ ____________
10,39*1,102*0,15=1.717 [B]

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 30,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

30=30.000 [A]

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 31,638 ____________ ____________
10,39*2,10*1,45=31.638 [A]

9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,972 ____________ ____________
(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,00+2,80+1,80)*0,30*0,30+2*1,14*0,40*0,80=1.972 [A]

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 65,209

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101.15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30,00*1,20*0,25=9.000 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,122 ____________ ____________
štěrkodrť

32,92-3,77*0,35*0,35*10,39=28.122 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,525 ____________ ____________
štěrkodrť

3,77*0,6*10,39*0,15=3.525 [A]

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

15 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 200,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00*0,20=200.000 [A]

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 000,000 ____________ ____________
2*50,00*10,00=1 000.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
18 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,487 ____________ ____________

podkladní beton

1,6*2,80*0,15+10,39*1,1*0,1+1,6*2,80*0,15=2.487 [B]

19 272313 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,512 ____________ ____________
 pasy pod šikmými čely
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 65,209
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Rozpočet:

18-019.202
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*0,4*0,8*0,80=0.512 [A]

20 272313 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3,522 ____________ ____________
betonový práh dlažby

(2,20+2,80+2,20)*0,30*0,30+(2,00+2,80+1,80)*0,30*0,30+2*1,14=3.522 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3,864 ____________ ____________

2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]

22 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3,300 ____________ ____________
1,2*11*0,25=3.300 [A]

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,864 ____________ ____________
2*4,00*2,00*0,15+2,20*2,80*0,15+2,00*1,80*0,15=3.864 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 36,000 ____________ ____________

30,00*1,20=36.000 [A]

25 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 36,000 ____________ ____________
30,00*1,20=36.000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
26 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 34,121 ____________ ____________

3,14*0,6*10,39+10,39*1,40=34.121 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 34,121 ____________ ____________

3,14*0,6*10,39+10,39*1,40=34.121 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
28 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 10,390 ____________ ____________

10,39=10.390 [A]

29 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,390 ____________ ____________
10,39=10.390 [A]

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,390 ____________ ____________
10,39=10.390 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 2,400 ____________ ____________

zešikmení čel

2*1,2=2.400 [A]

32 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,800 ____________ ____________
8,8=8.800 [A]

33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,600 ____________ ____________
2,6=2.600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, 130 80Zhotovitel dokumentace:
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 65,929

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 4,312 ____________ ____________
12,32*0,35=4.312 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 1,958 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,35+1,00)*0,75*0,30=0.979 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,35+1,00)*0,75*0,30=0.979 [B]
Celkem: A+B=1.958 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3
3.6.1.7

II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 65,929
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,232 ____________ ____________
12,32*0,10=1.232 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,080 ____________ ____________
12,32*0,25=3.080 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,526 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,35+1,00)*0,75=3.263 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,35+1,00)*0,75=3.263 [B]
Celkem: A+B=6.526 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,526 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,35+1,00)*0,75=3.263 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,35+1,00)*0,75=3.263 [B]
Celkem: A+B=6.526 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 2,703 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 2,35*0,15=0.353 [A]
výtok 2,35*1,00=2.350 [B]
Celkem: A+B=2.703 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,120 ____________ ____________
vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 9,650 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

9,65=9.650 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 9,650 ____________ ____________
9,65=9.650 [A]
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20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 9,650 ____________ ____________
9,65=9.650 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2 2,703 ____________ ____________

vtok 2,35*0,15=0.353 [A]
výtok 2,35*1,00=2.350 [B]
Celkem: A+B=2.703 [C]

22 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 
PÍSKEM

M2 7,530 ____________ ____________

čela propustku

7,53=7.530 [A]

23 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 1,500 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 1,5*1,0=1.500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 5,670 ____________ ____________
16,2*0,35=5.670 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 2,138 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75*0,30=1.148 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,40+1,00)*0,75*0,30=0.990 [B]
Celkem: A+B=2.138 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 67,814

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,620 ____________ ____________
16,2*0,10=1.620 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,050 ____________ ____________
16,2*0,25=4.050 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7,125 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75=3.825 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,40+1,00)*0,75=3.300 [B]
Celkem: A+B=7.125 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 7,125 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+3,10+1,00)*0,75=3.825 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,40+1,00)*0,75=3.300 [B]
Celkem: A+B=7.125 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 1,802 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 67,814

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 3,10*0,42=1.302 [A]
výtok 2,50*0,20=0.500 [B]
Celkem: A+B=1.802 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,120 ____________ ____________
vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 10,120 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

10,12=10.120 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,120 ____________ ____________
10,12=10.120 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101.17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,120 ____________ ____________
10,12=10.120 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 ____________ ____________

2*3,0=6.000 [A]

22 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6,000 ____________ ____________
2*3,0=6.000 [A]

23 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 1,802 ____________ ____________

vtok 3,10*0,42=1.302 [A]
výtok 2,50*0,20=0.500 [B]
Celkem: A+B=1.802 [C]

24 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 
PÍSKEM

M2 9,600 ____________ ____________

čela propustku

9,60=9.600 [A]

25 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 1,500 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 1,5*1,0=1.500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Strana: 6
3.6.1.7

II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 67,814

Stavba:
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Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, 130 80Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:

Propustek km 68,231

Silnice II/114

Rozpočet:

II/114, Neveklov – I/3, PDPS

SO 101.18

Objekt: SO 101

Stavba: 18-019.202

SOUPIS PRACÍ
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Silnice II/114
Propustek km 68,231

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 101

SO 101.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 063002000 ÚRS Práce na těžce přístupných místech % 2 397,133 ____________ ____________

Procento obtížnosti - nepřístupný terén ve svahu -  ze ZRN

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 360,000 ____________ ____________

2*30,00*6,00=360.000 [A]

3 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 5,775 ____________ ____________
16,5*0,35=5.775 [A]

4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 18,000 ____________ ____________
2*30*1,2*0,25=18.000 [B]

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60,000 ____________ ____________

Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m s 
odstraněním travnatého porostu

60=60.000 [A]

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 2,026 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75*0,30=1.013 [A]          
krajnice u výtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75*0,30=1.013 [B]
Celkem: A+B=2.026 [C]

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

8 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 360,000 ____________ ____________
2*30,00*6,00=360.000 [A]

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 360,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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SO 101

SO 101.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*30,00*6,00=360.000 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 0,540 ____________ ____________

římsy

3,60*0,15=0.540 [A]

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1,650 ____________ ____________
16,5*0,10=1.650 [A]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,125 ____________ ____________
16,5*0,25=4.125 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6,750 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [B]
Celkem: A+B=6.750 [C]

15 56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 6,750 ____________ ____________

krajnice u vtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [A]                                                                 
krajnice u výtoku: (1,00+2,50+1,00)*0,75=3.375 [B]
Celkem: A+B=6.750 [C]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 2,875 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vtok 2,50*0,15=0.375 [A]
výtok 2,50*1,00=2.500 [B]
Celkem: A+B=2.875 [C]

17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 3,120 ____________ ____________
vtok 3,12*1,0=3.120 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8
18 898153222 ÚRS Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní 

povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny

M 10,740 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) u cen 898 
13-12..  a 898 15-12..  svaření a dodávka PE potrubí, b) u cen 898 13-32..  a 898 
15-32..  spojení zámkovým spojem a dodávka litinového potrubí, c) u cen 898 
16-12..  zavedení vložky inverzním způsobem tlakovou vodou, dodání vody a 
vložky z netkané textílie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) mechanické 
čištění potrubí, tyto náklady se oceňují individuálně, b) zemní práce na odkrytí 
sanovaného potrubí, zřízení montážních výkopů a jejich zasypání, tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) propojení potrubí a osazení 
armatur, tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 tohoto katalogu, d) dodání 
těsnících nebo zámkových kroužků u cen - 4201 a - 4202; tyto se oceňují ve 
specifikaci, e) monitoring stávajícího a sanovaného potrubí, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 359 90-12..  Monitoring stok části A03 tohoto katalogu, f) osazení 
středících prvků u cen 898 13- a 898 15-, tyto se oceňují cenami souboru cen 899 
91-11..  Kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky části A02 tohoto katalogu, 
g) osazení koncové uzavírací manžety u cen 898 13-32 a 898 15-32, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 899 91-31..  Koncové uzavírací manžety chrániček 
části A02 tohoto katalogu, h) u cen 898 16-12..  použití pomocného lešení, toto se 
oceňuje cenami souboru cen 949 10-11..  Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb katalogu 800-3 Lešení, i) odfrézování přípojek po sanaci u cen 
898 16-12.., tyto náklady se oceňují individuálně.

10,74=10.740 [A]

19 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 10,740 ____________ ____________
10,74=10.740 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 10,740 ____________ ____________
10,74=10.740 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 ____________ ____________

2*3,0=6.000 [A]

22 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6,000 ____________ ____________
2*3,0=6.000 [A]

23 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 
BARŮ

M2 2,875 ____________ ____________

vtok 2,50*0,15=0.375 [A]
výtok 2,50*1,00=2.500 [B]
Celkem: A+B=2.875 [C]

24 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 
PÍSKEM

M2 8,300 ____________ ____________

čela propustku

8,30=8.300 [A]

25 985142111 ÚRS Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

M2 1,500 ____________ ____________

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár 
cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se 
provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a 
odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 
kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 
na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.

vtok 1,5*1,0=1.500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, 130 80Zhotovitel dokumentace:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 28,500 ____________ ____________

tř. A, fr. 0-32 mm

24+4.5=28.500 [A]

2 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 24,000 ____________ ____________

betonová dlažba

24=24.000 [A]

3 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 4,500 ____________ ____________

reliefní dlažba pro nevidomé

4.5=4.500 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 45,400 ____________ ____________

45.4=45.400 [A]

7 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 45,400 ____________ ____________
zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou

45.4=45.400 [A]

8 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
100MM2

M 45,400 ____________ ____________

zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou

45.4=45.400 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



Aspe Strana: 3
3.6.1.7
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Zastávka BUS v km 62,950
Zastávka BUS v km 62,950

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 102
SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/114, Neveklov – I/3, PDPS

SO 110

Objekt: SO 110

Stavba: 18-019.202

SOUPIS PRACÍ
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 110
SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS 10,000 ____________ ____________

10=10.000 [A]

2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 70,000 ____________ ____________

70=70.000 [A]

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 70,000 ____________ ____________

70=70.000 [A]

4 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 53,000 ____________ ____________

53=53.000 [A]

5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 53,000 ____________ ____________
53=53.000 [A]

6 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 189,000 ____________ ____________

161+28=189.000 [A]

7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 120,000 ____________ ____________

120=120.000 [A]

8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 
ODSTRANĚNÍ

M2 120,000 ____________ ____________

120=120.000 [A]

9 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

10 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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II/114, Neveklov – I/3, PDPS
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 110
SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2.000 [A]

11 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
3=3.000 [A]

12 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
3=3.000 [A]

13 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 14,000 ____________ ____________
14=14.000 [A]

14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 14,000 ____________ ____________
14=14.000 [A]

15 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 150,000 ____________ ____________
150=150.000 [A]

16 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 150,000 ____________ ____________
150=150.000 [A]

17 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 
MONTÁŽ

KUS 339,000 ____________ ____________

161+28+150=339.000 [A]

18 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 
DEMONTÁŽ

KUS 339,000 ____________ ____________

161+28+150=339.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

SUDOP PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150021, Praha 5Objednavatel:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet:

II/114, Neveklov – I/3, PDPS

SO 111

Objekt: SO 111

Stavba: 18-019.202

SOUPIS PRACÍ
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Dopravní značení
Dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 111
SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,630 ____________ ____________

- dopravní značky - ocel

1,63=1.630 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,000 ____________ ____________

8=8.000 [A]

3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 107,000 ____________ ____________

107=107.000 [A]

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 107,000 ____________ ____________

107=107.000 [A]

5 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

2=2.000 [A]

6 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 
MONT

M2 1,000 ____________ ____________

1=1.000 [A]

7 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 1,000 ____________ ____________
1=1.000 [A]

8 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
6=6.000 [A]

9 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
6=6.000 [A]
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Dopravní značení
Dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

18-019.202
SO 111
SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 87,000 ____________ ____________

87=87.000 [A]

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 72,000 ____________ ____________
72=72.000 [A]

12 914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

13 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2.000 [A]

14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 5 176,988 ____________ ____________

V5: (6+7,2)*0,5=6.600 [A]
V7a: (4*0,5)*7=14.000 [B]
V13a: ((0,5+0,7+0,9+1,2+1,5+1,9+2,3+2,6+3+3,3+3,6)*0,5)+((3,9+3,8+3,7+3,5+3,4+3,2+3,1+3+3+3)*0,5)+((3+3+2,9+2,7+2,5+2,3+2+1,8+1,6+1,4+1,2+0,9+0,7)*0,5)
=40.550 [C]
V11a: ((18+3+3+3+18)+(18+3+3+3+17)+(18+3+3+3+17)+(3+3+3+18+17)+(3+3+3+18)+(3+3+3+3+15))*0,125=28.875 [D]
V12a: ((3,8+4+2,2+2+1,1)+(3,8+4+2,1+2+1)+4+(3,7+3,3+1,8+1,8+1))*0,125=5.200 [E]
V15: 1,5*(2+2+2+2+2+2)=18.000 [F]
V1a: ((32+7,6+13+5,8+4,8+2,9+6,4+5,6+7)+(6+13,9+5,7+18,2+30,7+7,3+2,5+2,1+35)+(166+247+116+80+74+84+148+17+20+33+53+300))*0,125=193.063 [G]
V2b: (11+11+5,1+12,5+6+10+24+8)*0,125=10.950 [H]
V4: (26+33+5+21+12+13+14)*0,25=31.000 [I]
V4: ((1370+7+415+34+13+36+1270+1302+14+181+74+232+6+15+44+39+17+1279+132+15+1178+5+640+613+15+74+84+120+15+70+53+266+31)+
(282+466+13+215+51+309+131+100+9+31+193+26+13+12+18+310+56+173+404+333+234+11+49+995+288+8+34+122+67+34+11+347+42+432+589+740+18+88+136+
345+15+55+52+190+139+160+71+112+147+101+116+3+13+74+252+15+30+76+94+9+67+13+4+9+104))*0,25=4 828.750 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=5 176.988 [K]

15 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 113,225 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V5: (6+7,2)*0,5=6.600 [A]
V7a: (4*0,5)*7=14.000 [B]
V13a: ((0,5+0,7+0,9+1,2+1,5+1,9+2,3+2,6+3+3,3+3,6)*0,5)+((3,9+3,8+3,7+3,5+3,4+3,2+3,1+3+3+3)*0,5)+((3+3+2,9+2,7+2,5+2,3+2+1,8+1,6+1,4+1,2+0,9+0,7)*0,5)
=40.550 [C]
V11a: ((18+3+3+3+18)+(18+3+3+3+17)+(18+3+3+3+17)+(3+3+3+18+17)+(3+3+3+18)+(3+3+3+3+15))*0,125=28.875 [D]
V12a: ((3,8+4+2,2+2+1,1)+(3,8+4+2,1+2+1)+4+(3,7+3,3+1,8+1,8+1))*0,125=5.200 [E]
V15: 1,5*(2+2+2+2+2+2)=18.000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=113.225 [G]

16 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 5 063,763 ____________ ____________

V1a: ((32+7,6+13+5,8+4,8+2,9+6,4+5,6+7)+(6+13,9+5,7+18,2+30,7+7,3+2,5+2,1+35)+(166+247+116+80+74+84+148+17+20+33+53+300))*0,125=193.063 [A]
V2b: (11+11+5,1+12,5+6+10+24+8)*0,125=10.950 [B]
V4: (26+33+5+21+12+13+14)*0,25=31.000 [C]
V4: ((1370+7+415+34+13+36+1270+1302+14+181+74+232+6+15+44+39+17+1279+132+15+1178+5+640+613+15+74+84+120+15+70+53+266+31)+
(282+466+13+215+51+309+131+100+9+31+193+26+13+12+18+310+56+173+404+333+234+11+49+995+288+8+34+122+67+34+11+347+42+432+589+740+18+88+136+
345+15+55+52+190+139+160+71+112+147+101+116+3+13+74+252+15+30+76+94+9+67+13+4+9+104))*0,25=4 828.750 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 063.763 [E]

17 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 36,000 ____________ ____________
36=36.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


