

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 SOU Nové Strašecí
Objekt: 01 SOU Nové Strašecí
Rozpočet: 01 SOU Nové Strašecí

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Abisko s.r.o.** IČO: 276 602 81
Huřviny 2528 DIČ: 276 602 81
Rakovník

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 805 434,29
PSV	625 778,51
MON	32 500,00
Vedlejší náklady	91 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 554 712,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 554 712,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4554712,80 CZK

v **Rakovníku**

dne **15.03.2019**



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			129 431,25	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 772,00	0
5	Komunikace	HSV			66 404,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 592 691,44	57
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			64 055,85	1
64	Výplně otvorů	HSV			378 040,00	8
8	Trubní vedení	HSV			6 500,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 835,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			168 405,90	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 180,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			112 885,73	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			89 539,05	2
711	Izolace proti vodě	PSV			126 758,39	3
712	Povlakové krytiny	PSV			101 975,81	2
713	Izolace tepelné	PSV			10 973,25	0
728	Vzduchotechnika	PSV			23 530,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 453,82	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			192 552,10	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 700,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 724,75	0
783	Nátěry	PSV			24 110,39	1
M21	Elektromontáže	MON			32 500,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			163 694,07	4
VN	Vedlejší náklady	VN			91 000,00	2
Cena celkem					4 554 712,80	100