Technická specifikace

Název akce:         ,,III/2455 Záluží, most ev.č. 2455-2 přes trať ČD - PD“
                           
[image: ]
 Staničení provozní v km : 1,106 km, CMS: Mochov


1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
	Jedná se o most postavený v r.1976. Most převádí komunikaci III. třídy přes trať ČD. Most je 4polový, NK z předpjatých PREFA nosníků KA-67, dl. 12m. Vrchol zakruž. oblouku je nad osou dvoukolejné trati. Na spodním líci NK jsou patrny průsaky s výluhy pojiva v místě podélných spar mezi nosníky a ojediněle i v místech příčných spar mezi korálky. Místy je na spodním líci nosníků patrna podélná trhlina doprovázená průsaky s výluhy pojiva, která kopíruje trajektorii předpínací výztuže. Zejména nad pilířem 3, kde dochází k průsakům dilatační sparou je významně ohrožena předpínací výztuž v podkotevních oblastech na čelech nosníků 2. i 3. pole. Pevná ložiska umístěna na krajní opěře. Nepohyblivost je dosažena zabetonováním trnu do opěry a do spár mezi nosníky. Nad středním pilířem je dilatační spára. Mostní závěr silně protéká - je nefunkční. Dle poruch NK je hydroizolace nefunkční.  Délka NK 49,60m, volná šířka mezi obrubami 7,50m. Kryt vozovky je deformovaný, hojně opravovaný s množstvím nově vznikajících výtluků. Chodníky jsou oboustranné, s žulovým obrubníkem a s živičným krytem. Na chodníku jsou nerovnosti, místy trhliny, v trhlinách a spárách u obrubníku a římsy roste vegetace. Beton říms hloubkově degraduje. V oblastech nedostatečné tloušťky krycí vrstvy je obnažena výztuž, která silně koroduje. Oboustranně ocelové svařované zábradlí se svislou výplní,  doplněno plechem jako ochrana chodců před rozstřikem vody projíždějícími vozidly.  Cizí zařízení – kabel VO.  Opěry jsou masivní plné tížné, s železobetonovým úložným prahem, s rovnoběžnými křídly (na opěře 5 navazují na opěrné zdi silnice ). Prefabrikované pilíře jsou členěné - železobetonové stativo podpírané čtyřmi železobetonovými stojkami obdélníkového průřezu. Na líci opěr jsou stopy po průsacích z úložného prahu. Beton opěr degraduje, dochází k rozsáhlé separaci ochranné omítky. V oblastech dilatačních spar u opěry 5 je degradace betonu hloubková. U úložného prahu opěry 1 v oblastech nedostatečné tloušťky krycí vrstvy silně koroduje obnažená výztuž. Opěrné zdi za opěrou 5 vykazují nedostatečnou tloušťku krycí vrstvy, obnažená výztuž intenzivně koroduje. Dochází k separaci ochranné omítky.V oblastech nedostatečné tloušťky krycí vrstvy dochází ke korozi obnažené výztuže pilířů. U pilíře 3, kde silně prosakuje dilatační spára je koroze intenzivní s oslabením průřezové plochy postižených vložek, beton hloubkově degraduje. U ostatních pilířů jsou stopy po průsacích mírnější.
Stavební stav NK – V. špatný, SS – V. špatný     Použitelnost- IV. Omezeně použitelné


Výčet požadovaných oprav:
O způsobu opravy rozhodne diagnostický průzkum. V případě  kompletní demolice a novostavby se předpokládá  zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně IČ k získání ÚR.  Poloha mostu vyžaduje oboustranný chodník. Požadována je také plná zatížitelnost mostu.
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné provizorní přeložky bez požadavku na trvalé přeložení sítí (VO) pryč z mostu (sítě budou uloženy zpět na most do chrániček  římsách), inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.
Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků nebo smlouvy o právu provádět stavbu a vypracování záborového elaborátu.
Případné přeložky sítí ČEZ a CETIN nebudou vykázány v soupisech prací pro stavbu, jejich provedení bude řešeno zajištěním smluv o provedení přeložek mezi správci sítí a KSÚS. V soupisu prací je požadována položka na koordinaci provedení přeložek se stavbou mostu, povinnost zhotovitele stavby koordinovat stavební činnost s prováděním přeložek sítí.  Tato položka může být zmíněna v TZ. 
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu s metodickými pokyny SFDI.
Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky včetně uložení do BMS a vypracování ML. 
	Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: ,,III/2455 Záluží, most ev.č. 2455-2 přes trať ČD – PD“

	

	2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
     -  Demolice
    -   Most včetně napojení navazující komunikace
    -   Opěrné zdi a schodiště
    -   Přeložka kabelu VO + přeložky IS dle zjištěné skutečnosti
    -   DIO
    -   Případné drážní objekty související s výstavbou nového mostu


3. Územně-technické podmínky
    -    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a  mostním objektu v majetku Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu . 

4. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

5. Termín realizace
    -    PD: Viz smlouva
    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020 nebo 2021
  
Kontakt : 
Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz




Zpracoval:  Jan Boček


Datum : 25.6.2019



Přílohy : Oceněný soupis prací 
              Neoceněný soupis prací
              Hlavní prohlídka mostu
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